anquitetura & engenharia DMIS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
I Inscrigdo Municipal: 442644-4
] ] CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF RAMIZ GALVAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 6.635,02
°°’"‘5‘:Si95‘° A TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 3,00 UN | R$ 66,67 | R$ 200,01 | R$ - |ms - | Rms 66,67 | R$ 20001 | R$ 4975| 2487% |R$ 249,76
°°’"’;°25i95° 2 TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE ART 100 | UN RS 750,00 | R$ 750,00 | R$ - |Rs - | Rs 750,00 | R$ 75000 | R$ 18655 | 24.87% | R$ 936,55
Composicao 3 PLOTAGEM 122 | M2 |Rs - |rs - |rs 1380 | R$ 1684 | R$ 1380| RS 1684 R$  419| 2487% |R$ 21,02
CREARS 4 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 100 | UN |R$ 17834 R$ 17834 | R$ - |ms - |ms 17834 | RS 17834 | R$ 4436 | 2487% |R$ 222,70
°°’“‘5‘fi95‘° 5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 150 | MES |R$ 277881 | R$ 4.168,22 | R$ - | Rs - | R$ 277881 | RS 416822 | R$ 1.036,77 | 2487% | R$ 5.204,99
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 559,46
87'22‘;'9/“: 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 200 | M2 |R$ 4236 |R$ 84,72 | RS 181,65 | R$ 36330 | R$ 22401 | R$ 44802 | R$ 11144 | 2487% |R$ 559,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 3.306,09
s‘;‘gf"gf . Rl ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE OM < H <= 1M 2865 | M3 |R$ 3399 | R$ 973,69 | R$ - |ms - |rs 3399 | R§ 97360 | R$ 24219 | 2487% | R$ 1.215,87
87';;‘;'4‘/:‘ 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 1432 | M3 |R$ 3999 |R$ 572,76 | R$ 36,89 | R$ 528,36 | R$ 7688 | R$ 1.101,11 | R$ 27388 | 2487% |R$ 1.375,00
s;ggg‘:fs' 3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 1432 | M3 |R$ 3999 |R$ 572,76 | R$ - |rs - | Rs 3999 | R§ 57276 | R$ 14246 | 2487% | R$ 715,22
4 INTERVENCOES E DEMOLICOES R$ 3.214,11
°°’"’;°55i95° 1 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 724 | M2 |R$ 4466 | R$ 323,32 | R$ 7.58 | R$ 5490 | R$ 5224 | R$ 37822 | R$  9408| 2487% |R$ 472,29
s;g;g;‘fz' 2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 009 | M3 |R$ 7450 | R$ 7,04 | R$ - |ms - |rs 7450 [R$  704|R$  175| 2487% |R$ 8,79
Siapi - 3 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 10 | UN |Rs 7.76 | R$ 7.76 | R$ - |ms - |rs 776|R$  776| RS  193| 2487% |R$ 9,69
Shapo- 4 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 100 | UN |Rs  3747|Rs 3747 | R$ - |rs - |rs 3747| R 8747|R$ 932 2487% |R§ 46,78
S%r;;é} . 5 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 168 | M2 |Rs 581 | R$ 975 | R$ - |ms - |rs 581[R$  975|R$  243| 2487% |R$ 12,18
Orse C - 3256 6 [ARESTAMENTO DE VAOS 10,60 M | R$ 8,71 | R$ 92,32 | R$ 2,60 | R$ 27,56 | R$ 1131 | R$ 11988 | R$ 29.82| 2487% | R$ 149,69
Oo'zgg 7 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO 3000 | M2 |R$ 1043 |R$ 312,90 | R$ 0,98 | R$ 2940 | R$ 1141 | R$ 34230 | R  8514| 2487% | RS 427,44
s‘g‘?‘z’z‘; . 8 2%IEESJT”‘Q:'ELOA%TET\AQ"&SEP?;‘; :‘?gﬁg":;’_ '6‘;?2‘;? AT‘PO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADAEM | 30 |y | g 894 | R$ 268,06 | R$ 1891 | R$ 56744 | R$ 27,85| R 83550 | R$ 207.82| 2487% |R$ 1.043,32
| ";ﬁjocg 9 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 1945 | M3 |R$ 1658 | R$ 32249 | R$ 2640 | R$ 51349 | R$ 4298| RS 83598 | R$ 207,94 | 2487% |R$ 1.043,92
5 ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO R$ 3.871,34
5.1 ESQUADRIAS R$ 2.314,87
°(ZZ§-, 1 gm?f Fﬁ;?jSg,f::\n'ﬁgmxﬁgggﬁﬁf 5/67 NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 17 E BARRA 252 | M2 |R$ 4355 |R$ 109,73 | R$ 215,10 | R$ 542,05 | RS 258,65| R$ 651,79 | R$ 16212 | 2487% |R$ 813,91
s;ggg‘;fz' 2 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES 231 | M2 |Rs 7379 |R$ 17045 | R$ 338,74 | R$ 78249 | R$ 41253 | R$ 95294 | R$ 23708 | 2487% |R$ 1.189,07
87'2;‘;'8‘/:3 3 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR | 100 | UN |R$ 3684 | RS 3684 | RS 21221 | R$ 21221 | RS 249,05| R$ 24905 | R$  61.95| 2487% |R$ 311,00
52  |[BARRA ANTIPANICO R$ 1.556,46
°°’"’;°65i95° 1 BARRA ANTIPANICO DE TUBO DE AGO INOX PARA PORTA DE DUAS FOLHAS | 1,00 | UN | RS 5261 | RS 5261 | R$ 1.193,83 | R$ 119383 | R$ 1.246,44| RS 1.246,44| R$ 31o,os| 24,87% | R$ 1.556,46
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INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1.902,88
6.1 SINALIZACAO DE EMERGENCIA R$ 818,26
Composigao PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE .
07 A SINALIZAGAO COM SETAS DE INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA (CODIGO 13) 400 | UN |Rs 871|Rs 34,84 | R$ 1325 | RS 53,00 | R$ 2196| R$ 87,84 | Rs 2185 2487% |R$ 109,68
Commosia PLAGA ACRILICA RETANGULAR GOM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
pa 2 |SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS 500 | UN |R$ 871 | RS 4355 | R$ 13,25 | R$ 66,25 | R$ 2196 | R$ 10980 | RS  2731| 2487% |R$ 137,10
(CODIGO 14)
Composigao PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE .
07 3 SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA FINAL (CODIGO 17) 300 | UN | R$ 871 RS 2613 | R$ 13,25 | RS 3975 | R$ 2196 | R$ 6588 | R$ 1639 | 2487% | R$ 82,26
Composicio PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E .
08 4 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR (CODIGO 01) 1100 | UN | R$ 871 | RS 95,80 | R$ 1125 | R$ 123,75 | R$ 1996 | R$ 21955 | R$  5461| 2487% |R$ 274,16
Composigao PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE .
09 5 SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO (CODIGO 23) 500 | UN | R$ 871 RS 4355 | R$ 13,25 | RS 6625 | R$ 2196 | R$ 10980 | R$  2731| 2487% | R$ 137,10
Composicao PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E .
10 B BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO PRODUZIR GHAMA (CODIGO 02) 100 | UN | RS 871 R$ 871 R$ 24,00 | RS 2400 | R$ 3271 RS 3271\ RS 84| 2487% | RS 40,84
Composigao PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESGENTE DE .
% 7 SINAL IZAGAO COM INDIGAGAO DE RISGO DE INGENDIO (GODIGO 08) 1,00 UN | R$ 871 | R$ 871 | R 21,00 | R$ 21,00 | R$ 2071 | R$ 2971 | R$  739| 2487% |R$ 37,10
6.2 EXTINTORES R$ 1.084,62
Srapio- 1 EXTINTOR INGENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 100 | UN [Rs  1452|Rs 1452 | Rs 182550 | R$ 182550 | R$ 197,01 | R$ 19701 | R$  4900| 2487% |RS$ 246,01
°°’"‘:°25'°a° 2 EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 400 | UN |Rs$ 8,68 | R$ 3473 | RS 159,21 | R$ 636,84 | RS 16789 | R$ 67157 | R$ 167,04| 2487% |R$ 838,61
ALACOES D A R 8
Sinapi C - B TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 12" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 2030 | M |Rs 53| Rs o756 | RS 1035 | Fs 21014 | Rs 18| Rs 2r770| R ee07| 2es7% | RS e
7397612 INSTALAGAO
CENTRAL DE GAS 1,30X0,85M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO T5MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composicio (INCL CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO COM ,
13 2 FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METALICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 100 | UN RS 79013 | RS 79013 | R$ 316636 | RS 316636 | RS 395649 RS 395649 | RS 9841t 2487% | R$ GCIHD
BOTIOES P-45, VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
8 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOS| ICAS R$
Shape: 1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15823 | M | R$ 6,14 | RS 972,26 | R$ 1456 [R$ 230310 | R$ 2070 | RS 327536 | R$ 814,69 | 2487% |R$ 4.090,05
Sinapi - 2 |CABO DE COBRE NU 50MMz2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 18285 | M | Rs 907 |Rs 165856 | RS 2028|Rs  3.708,09 | R$ 2035 | RS 536665 | Rs 133486 | 2487% | RS 6.701,50
Shapo- 3 |TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 3500 | UN [R$ 1463 | R$ 512,05 | R$ 9.85 | R$ 344,75 | R$ 2448| R$ 85680 | R$ 213,11| 2487% |R$ 1.069,91
Orse G - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM: A 3
10090 4 50MM2, REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) 159,00 UN R$ 0,16 [ R$ 24,96 [ R$ 0,72 | R$ 114,48 | R$ 088 | R$ 139,44 | R$ 34,68 24,87% R$ 174,13
Cpos G- 5 |SUPORTE PARA FIXAGAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8” E/OU CABO DE COBRE NU, COM BASE 2000 | on |Rs 732 | rs 21945 | 7S Y s040| s 1020 | RS a08es| s 7es2| 2eer% | RS —
0551 ONDULADA
Snapio- 6 |CONEGTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA GABO DE 35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO | 3500 | UN | RS 585 | RS 20482 | R$ 393 | R$ 13748 | R$ 978| R$ 34230 |Rs  8514| 2487% |R$ 427,48
Topes G - BARRA CHATA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 7/8°1/6" (70m), GOM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL761, u
e 7 7 |MARGA DE REFERENGIA TERMOTEGNICA OU EQUIVALENTE. 1900 | M |Rs 1756 |Rs 333,56 | R$ 772 | R$ 14668 | R$ 2528 | R$ 48024 | R$ 11945| 2487% | RS 599,70
Sihapio- 8 |TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA GABO 35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 1200 | UN |Rs 878 | R$ 10534 | Rs 451 | Rs 54,14 | RS 1320 | R§ 15948 | Rs  3067| 2487% |RS$ 199,15
Shape: 9 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 1000 | UN |Rs 1170 |Rs 117,04 | Rs 587 | R$ 56,66 | RS 1757 | R$ 17570 | R$  4370| 2487% | R$ 219,40
s 10 |CARTUGHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/GABO 50MM2 3100 | UN |Rs 9,94 | RS 308,14 | RS 570 | RS 17670 | Rs 1564 | R§ 48484 | R 12060| 2487% |RS$ 605,44
R A1 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INGL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3160 | M | R$ 878 | RS 277,38 | R$ 3,66 | R$ 1572 | Rs 1244 R$ 39310| R$ 9778| 2487% |RS$ 490,88
A 12 |CAIXA CONDULETE 25MM G/ TAMPA GEGA 1000 | UN |Rs 9,94 | RS 99.40 | R$ 9,16 | RS 91,60 | R$ 1910 | R§ 19100 Rs 4751 | 2487% |RS$ 238,51
Senrac: 13 |BRAGADEIRA TIPO"D", METALICA ATE 1" 3200 | UN |Rs 410 | R$ 131,04 | RS 092 | R$ 20.44 | RS 502| R$ 16048 | RS  39.92| 2487% |R$ 200,40
Composicao GAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 3
o 14 O NEONEMTO & INSTALAGAD 1000 | UN |RS 2836 |Rs 283,61 | R$ 10,00 | R$ 100,00 | R§ 3336 | R$ 38361| RS  9542| 2487% |R$ 479,03
OrseC-3766| .15 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 3000 | UN [R$ 2894 Rs 868,20 | R$ 3129 | R$ 938,70 | R$ 6023 | RS 1.80690 | R$ 449,43 | 2487% |R$ 2.256,33
°°’"‘:‘;S'95‘° 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 2,00 UN |R$ 17,56 | R$ 35,11 | R$ 8271 | R$ 165,42 | R$ 100,27 | R§ 20053 | R$ 49,88 2487% |R$ 250,41
OrseC- 9051 7 [SAXADE FOLRLIZAGAO PIATERRAMIENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO 100 | UN |Rs 868 | R$ 868 | RS 182,17 | R$ 182,17 | R$ 190,85 | RS 19085 | R$ 4747 | 2487% | R$ 238,32
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PINTURAS
Sg‘;f;g' APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | 1323 | M2 |R$ 387 | RS 51,16 | R$ 476 | RS 63,02 | R$ 863| R$ 11417 | R$  2840| 2487% |R$ 142,57
Sinapi C - APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE 3
88412 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 1323 | M2 | R$ 047 | R$ 627 | R$ 075 | R$ 9,87 | R$ 122 R$ 1614 | R$  401| 2487% |R$ 20,16
87';;‘;'4‘/:2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 1249 | M2 |R$ 1455 |R$ 181,71 | RS 5,18 | R$ 64,65 | R$ 1972 | R$ 24637 | RS 6128| 2487% | RS 307,65
Orse C - 2337 APLICAGAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 1249 | M2 |R$ 449 | RS 56,03 | R$ 305 | RS 38,10 | R$ 754 RS 9414 |R$ 2341| 2487% |R$ 117,55
°°’"’:Zs'“° GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 16692 | KG | R$ 360 | R$ 60091 | R$ - |rs - |rs 360 | R$ 60091 | R$ 14947 | 2487% |R$ 750,38

Sinapi-C /
9537

COMPLEMENTAGAO DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA 398,69 M2 R$ 1,87 | R$ 744,04 | R$ 0,18 | R$ 73,28 | R$ 2,05| R$ 817,31 | R$ 20329 24,87% R$

1.020,61

1.020,61

1) As composigdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a mao-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugéo.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola RAMIZ GALVAO
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de precgos e icoes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentaria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceara, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletronica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composigoes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composi¢des SINAPI e MERCADO LOCAL estéo identificadas com o cédigo do tipo Composigao - XX
6) Orgamento vinculado as ART's n° 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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