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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 10,00                 221,46                 280,70                                            ‐ 2.80                               
1.2 Ligação Provisória de água CORSAN pt 1,00                   151,49                 192,01                                            ‐ 19                                   
1.3 Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra,m3-chave 100A carga 3KWh,20cv excl forn medidor 73960/1 pt 1,00                   1.261,22             1.598,60                                        ‐ 1.59                               

1.4 Aluguel container/escritório/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m 73847/2 mês 9,00                   488,41                 619,06                                            ‐ 5.57                               
1.5 Sinalização de Segurança 74221/1 m 400,00              1,88                      2,38                                                 ‐ 95                                   
1.8 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 78472 m² 21.406,00        0,35                      0,44                                                 ‐ 9.50                               

Total de Instalações Provisórias
2.
2.1
2.1.1 Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento 73962/4 m³ 2.298,00          6,29                      7,97                                                 ‐ 18.32                             

2.1.2 Escoramento de valas com pranchoes metalicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada 73877/1 m 1.384,00          48,32                   61,25                                               ‐ 84.76                             
2.1.3 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado 72920 m³ 1.474,00          15,13                   19,18                                               ‐ 28.26                             
2.1.4 Corte e Aterro 79473 m² 5.776,00          7,02                      8,90                                                 ‐ 51.39                             

2.2 Bases
2.2.1 Rebaixamento Lençol Freático - Esgotamento Bombas 73891/1 h 5.760,00          5,65                      7,16                                                 41.24                             
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Fornecimento e lançamento de pedra de mão 6454 m³ 894,00              125,29                 158,81                                            ‐ 141.97                          
2.2.3 Embasamento de material granular - pó de pedra graduada para reforço de cobertura do tubo 73817/1 m³ 894,00              65,33                   82,81                                               ‐ 74.02                             

2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1.1 Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 400 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) 7740 m 301,00              119,17                 139,19                                  41.89                             
2.3.1.2 Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 600 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) 7774 m 1.083,00          190,38                 222,36                                  240.82                          
2.3.1.3 Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos 73879/2 m 301,00              30,84                   39,09                                               ‐ 11.76                             
2.3.1.4 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos 73879/4 m 1.083,00          60,59                   76,80                                               ‐ 83.17                             

2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  (1,50 x 1,50) 83659 unid. 58,00                 618,04                 783,37                                            ‐ 45.43                             

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação de Bloco de Concreto
2.5.1.1 Terraplanagem  e Nivelamento 72911 m³ 21.406,00        9,16                      11,61                                               ‐ 248.52                          
2.5.1.2 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação – e=23 cm 73710 m³ 2.891,00          79,26                   100,46                                            ‐ 290.43                          
2.5.1.4 Pavimentação em blocos intertravados de concreto, modelo unistein, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchão de areia e rejuntado com areia fina 75378 m² 12.600,00        48,62                   61,63                                               ‐ 776.48                          

2.5.2 Meio Fio de Concreto
2.5.2.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (H X L1/L2) 4059 unid. 2.400,00          21,00                   24,53                                     58.86                             
2.5.2.2 Assentamento de Meio Fio de Concreto incluindo escavação 83717 m 2.400,00          13,92                   17,64                                               ‐ 42.34                             

2.5.3 Passeio Público
2.5.3.1 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/1 m³ 450,00              71,76                   90,96                                               ‐ 40.93                             
2.5.3.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação 68333 m² 4.491,00          43,21                   54,77                                               ‐ 245.96                          

2.5.4 Acessibilidade
2.5.4.1 Ladrilho Táteis de Alerta e Direcionais (25x25 cm) 3 orçamentos m² 2.124,00          53,90                   ‐ 62,96                                     133.71                          
2.5.4.2 Blocos Intertravados Táteis Direcionais 3 orçamentos m² 63,00                 47,00                   ‐ 54,90                                     3.45                               
2.5.4.3 Rampa de acessibilidade em concreto 12 Mpa 73892/002 m² 145,00              35,19                   44,60                                               ‐ 6.46                               
2.5.4.4 Assentamento dos ladrilhos táteis 88309 h 2.986,20          13,71                   17,38                                               ‐ 51.89                             
2.5.4.5 Assentamento dos  blocos táteis - Servente 88316 h 28,98                 11,04                   13,99                                               ‐ 40                                   
2.5.4.6 Assentamento dos  blocos táteis - Calceteiro 88260 h 14,49                 12,89                   16,34                                               ‐ 23                                   

Total da Pavimentação e Drenagem
3.
3.1 Placa de sinalização de trânsito refletiva - l=0,35m - pare 3 orçamentos Unid. 13,00                 258,07                 ‐ 301,43                                  3.91                               
3.2 Placa de sinalização trânsito refletiva - l=0,5m - advertência 3 orçamentos Unid. 43,00                 106,80                 ‐ 124,74                                  5.36                               
3.3 Placa identificação nomes das ruas 60x20cm - dupla face 3 orçamentos Unid. 25,00                 80,64                   ‐ 94,19                                     2.35                               
3.4 Suporte metálico para placas de sinalização 3 orçamentos Unid. 81,00                 106,80                 ‐ 124,74                                  10.10                             
3.5 Instalação das Placas 88309 h 44,00                 13,71                   ‐ 16,01                                     70                                   
3.6 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – eixo – amarelo 72947 m² 110,00              18,04                   22,87                                               ‐ 2.51                               
3.7 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – faixas de segurança/estacionamento/borda 72947 m² 700,00              18,04                   22,87                                               ‐ 16.00                             
3.8 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – flecha sinalização 72947 m² 44,00                 18,04                   22,87                                               ‐ 1.00                               
3.9 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – pare 72947 m² 41,37                 18,04                   22,87                                               ‐ 94                                   
3.10 Tachões Bidirecionais 3 orçamentos Unid. 32,00                 25,00                   ‐ 29,20                                     1.03                               
3.11 Cola para Tachões 3 orçamentos unid. 15,00                 17,50                   ‐ 20,44                                     30                                   
3.12 Instalação dos Tachões 88309 h 8,50                   13,71                   17,38                                               ‐ 14                                   

Total da Sinalização de Trânsito
4.
4.1 Limpeza Final da obra 9537 m² 21406 1,9 2,408 - R$ 51.54
Total da Obra
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Item Descrição dos Serviços
Orçamento Geral da Obra

Unid. Quant. Custo Unit.  c/ BDI 
16 8%

Custo total

Instalações Provisórias

R$ 20.62

Custo Unit. Custo Unit. c/ BDI 
26 75%

Drenagem e Pavimentação

R$ 44.40

R$ 2.762.81
Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

R$ 2.879.39

Movimentação de Terra
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