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Orcamento Geral da Obra
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Item Descrig&o dos Servigos Caodigo Sinapi |Unid. |Quam. |Custo Unit. [Custo Unit. ¢/ BDI Custo Unit. ¢/ BDI |Custo total
Més Referéncia 06/2015 26 750, 16 90

1. Instalacdes Provisérias
11 Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 10,00 221,46 280,70 - 2.8(
1.2 Ligacé&o Proviséria de agua CORSAN pt 1,00 151,49 192,01 - 1
13 Instalaco/ligacdo provisoria elétrica baixa tens&o p/cant obra obra,m*-chave 100A carga 3KWh,20cv excl forn medidor 73960/1 pt 1,00 1261,22 1.598,60 - 1.5¢
14 Aluguel container/escritério/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6.20m alt=2,50m 73847/2 més 9,00 488,41 619,06 - 5.5
15 Sinalizacdo de Sequranca 7422171 m 400,00 1,88 2,38 - 9t
18 Servicos topogréficos para pavimentac&o, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide 78472 m?2 21.406,00 0,35 044 - 9.5
Total de Instalac6es Provisérias R$ 20.6:
2. Drenagem e Pavimentacé&o
2.1 Movimentac&o de Terra
211 Escavacao de vala nao escorada em material de 1* categoria com profundidade de 1.5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento 73962/4 m? 2.298,00 6,29 7,97 - 18.3:
212 Escoramento de valas com pranchoes metalicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada 73877/1 m 1.384,00 48,32 61,25 - 84.7
213 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado 72920 m3 1.474,00 15,13 19,18 - 28.2
214 Corte e Aterro 79473 m? 5.776,00 7,02 8,90 - 51.3¢
2.2 Bases
2.2.1 Rebaixamento Lencol Freatico - Esgotamento Bombas [73891/1 h [ 5.760,00] 5,65 | 7,16 | | 41.2:
222 Reforco do Sub-leito dos tubos - Fornecimento e lancamento de pedra de mao 6454 [m3 | 894,00 | 125,29 | 158,81 | - | 1419
223 Embasamento de material granular - p6 de pedra graduada para reforco de cobertura do tubo 73817/1 [m2 | 894,00 | 65,33 | 82,81 | - | 74.0
2.3 Tubos ¢/ Junta Elastica
2311 Tubo concreto armado. classe EA-2, PB JE, DN 400 mm, para esgoto sanitario (NBR 8890) 7740 m 301,00 119,17 139,19 41.8¢
2312 Tubo concreto armado. classe EA-2, PB JE, DN 600 mm. para esgoto sanitario (NBR 8890) 7774 m 1.083,00 190,38 222,36 240.8
2313 Assentamento de tubo de concreto didmetro 400 mm., juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos 7387912 m 301,00 30,84 39,09 - 1.7
2314 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm., juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos 73879/4 m 1.083,00 60,59 76,80 - 83.1
2.4 Boca de Lobo
241 Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado (1,50 x 1,50) 83659 |unid. | 58,00 | 618,04 | 783.37 ~ 45.4:
25 Pavimentacéo
251 Pavimentacéo de Bloco de Concreto
2511 Terraplanagem e Nivelamento 72911 m3 21.406,00 9,16 11,61 - 248.5;
2512 Base para pavimentac&o com brita graduada. inclusive compactacéo — e=23 cm 73710 m? 2.891,00 79,26 100,46 - 290.4:
25.1.4 Pavimentag&o em blocos intertravados de concreto, modelo unistein, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchéo de areia e rejuntado com areia fina 75378 m2 12.600,00 48,62 6163 ~ 776.4¢
252 Meio Fio de Concreto
2521 Meio-fio ou quia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (H X L1/L2) [4059 lunid. | 2.400,00 | 21,00 | 24,53 | 58.8(
2522 Assentamento de Meio Fio de Concreto incluindo escavacio |83717 m | 2.400,00 | 13,92 | 17,64 | - 42.3:
253 Passeio Plblico
2531 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente [74164/1 [m? | 450,00 | 71,76 | 90,96 | - | 40.9:
2.5.3.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacéo (68333 [m2 | 4491,00] 43,21 | 54,77 | N [ 245.9(
25.4 Acessibilidade
25.4.1 Ladrilho Téteis de Alerta e Direcionais (25x25 cm) 3 orcamentos m2 2.124,00 53,90 - 62,96 133.7:
25.4.2 Blocos Intertravados Téateis Direcionais 3 orcamentos m2 63,00 47,00 - 54,90 3.4t
2543 Rampa de acessibilidade em concreto 12 Mpa 73892/002 m?2 145,00 35,19 44,60 - 6.4
254.4 Assentamento dos ladrilhos tateis 88309 h 2.986,20 13,71 17,38 - 51.8¢
2.5.4.5 Assentamento dos blocos tateis - Servente 88316 h 28,98 11,04 13,99 - A
2.5.4.6 Assentamento dos blocos tateis - Calceteiro 88260 h 14,49 12,89 16,34 - 2:
Total da Pavimentac&o e Drenagem R$ 2.762.8]
3. Sinalizacédo de Transito
3.1 Placa de sinalizacéo de transito refletiva - I=0,35m - pare 3 orcamentos Unid. 13,00 258,07 - 301,43 3.9:
3.2 Placa de sinalizacéo transito refletiva - I=0,5m - adverténcia 3 orcamentos Unid. 43,00 106,80 - 124,74 5.3¢
3.3 Placa identificacdo nomes das ruas 60x20cm - dupla face 3 orcamentos Unid. 25,00 80,64 - 94,19 2.3
3.4 Suporte metélico para placas de sinalizacéo 3 orcamentos Unid. 81,00 106,80 - 124,74 10.1(
3.5 Instalac&o das Placas 88309 h 44,00 13,71 - 16,01 7
3.6 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — eixo — amarelo 72947 m?2 110,00 18,04 22,87 - 2.5
3.7 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — faixas de sequranca/estacionamento/borda 72947 m?2 700,00 18,04 22,87 - 16.0(
3.8 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — flecha sinalizacéo 72947 m?2 44,00 18,04 22,87 - 1.00
3.9 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — pare 72947 m?2 41,37 18,04 22,87 - 9
3.10 Tachdes Bidirecionais 3 orcamentos Unid. 32,00 25,00 - 29,20 1.0
3.11 Cola para Tachdes 3 orcamentos unid. 15,00 17,50 - 20,44 3(
3.12 Instalac&o dos Tachdes 88309 h 8,50 13,71 17,38 - 1
Total da Sinalizac&o de Transito R$ 44.4(

L [Limpeza da obra
4.1 [Limpeza Final da obra [9537 [m? [ 21406 1,9 2,408 - [ R$ 51.5¢
Total da Obra R$ 2.879.3¢
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