projetos & consultoria ambiental

PROJETO DE PAVIMENTAGAO E QUALIFICAGAO DE VIAS URBANAS/ ANEL VIARIO BALNEARIO CASSINO - PLANILHA ORGCAMENTARIA

la ETAPA
! Ecocell

ECOCELL - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL / KUBIKOSTUDIO ARQUITETURA

Rua Coronel Augusto Cezar Leivas entre a ERS 734 e a Rua Antonio Baptista das Neves

(U= STUDIO|

ARQUITETURA

. ; Cadigo Sinapi ; i i

fem Descri¢do dos Servigos Més Referéncia 06/2015 | Unid. | Quant. | Custe |cusmogn7lib o/ep! |CUStO e8P custo total
1. InstalacGes Provisérias
11 Aquisicéo e assentamento de placa de obra 74209/1 m? 10,00 221,46 280,70 - 2.807,01
1.2 Ligacé&o Proviséria de 4gua CORSAN pt 1,00 151,49 192,01 - 192,01
13 |instalagdo/ligagao provisoria elétrica baixa tens&o p/cant obra obra,m*-chave 100A carga 3KWh,20cv excl forn medidor 73960/1 pt 1,00 | 1261, 1.598,60 - 1.598,60
1.4 Aluguel container/escritério/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m 73847/2 més 9,00 488,41 619,06 - 5.571,54
15 Sinalizacéo de Seguranca 74221/1 m 400,00 1,88 2,38 - 953,20
1.7 Servicos topograficos para pavimentacéo, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide 78472 m? 12.013,00 0,35 0,44 - 5.333,77
Total de Instalaces Provisérias R$ 16.456,13
2. Drenagem e Pavimentacdo
2.1 Movimentacéo de Terra
2.1.1 |Escavacao de vala nao escorada em material de 1% categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento 73962/4 m? 1.180,00 6,29 7,97 - 9.408,14
2.1.2 |Escoramento de valas com pranchoes metalicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada 73877/1 m 710,00 48,32 61,25 - 43.484,66
2.1.3 |Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado 72920 m3 716,00 15,13 19,18 - 13.730,73
2.1.4 |Corte e Aterro 79473 m? 3.804,00 7,02 8,90 - 33.847,99
2.2 Bases
2.2.1 |Rebaixamento Lencol Freético - Esgotamento Bombas (0,2 m /h) 73891/1 h 2.880,00 5,65 7,16 - 20.623,68
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Fornecimento e langamento de pedra de méo 6454 m3 180,00 125,29 158,81 - 28.584,90
2.2.3 |Embasamento de material granular - pé de pedra graduada para reforco de cobertura do tubo 73817/1 m3 180,00 65,33 82,81 - 14.905,08
2.3 Tubos c/ Junta Eléstica
2.3.1 |Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 400 mm, para esgoto sanitario (NBR 8890) 7740 m 140,00 119,17 - 139,19 19.486,74
2.3.2 |Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 600 mm, para esgoto sanitario (NBR 8890) 7774 m 570,00 190,38 - 222,36 126.747,48
2.3.3 |Assentamento de tubo de concreto diametro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos 73879/2 m 140,00 30,84 39,09 - 5.472,60
2.3.4 |Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos 73879/4 m 570,00 60,59 76,80 - 43.774,86
2.4 Bocade Lobo
2.4.1 |Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado 83659 |unid | 32,00 618,04 783,37 - 25.067,71
25 Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentac&o de Bloco de Concreto
2.5.1.1|Terraplanagem e Nivelamento 72911 m3 12.013,00 9,16 11,61 - 139.470,93
2.5.1.2 |Base para pavimentac&o com brita graduada, inclusive compactacéo — e=23 cm 73710 m3 1.781,00 79,26 100,46 - 178.922,82
2.5.1.3|Pavimentacéo em blocos intertravados de concreto, modelo unistein, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colch&o de areia e rejuntado com areia 75378 m?2

fina 7.800,00 48,62 61,63 - 480.682,80
2.5.2 |Meio Fio de Concreto
2.5.2.1|Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (H X L1/L2) [4059 Junid. [ 1.226,00] 21,00 | - [ 24,53 | 30.071,33
2.5.2.2|Assentamento de Meio Fio de Concreto incluindo escavagéo [83717 [m [ 122600] 13,92 | 17,64 | - 21.631,54
2.5.3 |Passeio Plblico
2.5.3.1|Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente [74164/1 [m [ 144,00] 71,76 | 90,96 | - | 13.097,66
2.5.3.2|Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatagdo |68333 [m2 [ 1.44000] 43,21 | 54,77 | - | 78.867,36
2.5.4 |Acessibilidade
2.5.4.1|Ladrilho Téteis de Alerta e Direcionais (25x25 cm) 3 orcamentos m? 1.041,00 53,90 - 62,96 65.536,16
2.5.4.2|Blocos Intertravados Tateis Direcionais 3 orcamentos m? 33,00 47,00 - 54,90 1.811,57
2.5.4.3|Rampa de acessibilidade em concreto 12 Mpa 73892/002 m? 80,00 35,19 44,60 - 3.568,24
2.5.4.4|Assentamento dos ladrilhos téteis 88309 h 2.810,70 13,71 17,38 - 48.841,53
2.5.4.5|Assentamento dos _blocos téteis - Servente 88316 h 15,18 11,04 13,99 - 212,41
2.5.4.6 |Assentamento dos _blocos téteis - Calceteiro 88260 h 7,59 12,89 16,34 - 124,01
Total da Pavimentac&o e Drenagem R$ 1.447.972,94]
3. Sinalizacdo de Transito
3.1 Placa de sinalizac&o de transito refletiva - 1=0,35m - pare 3 orcamentos Unid. 6,00 258,07 301,43 1.808,56
3.2 Placa de sinalizacéo transito refletiva - 1=0,5m - adverténcia 3 orcamentos Unid. 25,00 106,80 124,74 3.118,55
3.3 Placa identificacdo nomes das ruas 60x20cm - dupla face 3 orcamentos Unid. 12,00 80,64 94,19 1.130,26
3.4 Suporte metalico para placas de sinalizacédo 3 orcamentos Unid. 43,00 106,80 124,74 5.363,91
35 Instalacéo das Placas 88309 h 23,00 13,71 16,01 368,30
3.6 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — eixo — amarelo 72947 m? 65,00 18,04 22,87 1.486,29
3.7 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — faixas de seguranga/estacionamento/borda 72947 m? 360,00 18,04 22,87 8.231,76
3.8 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — flecha sinalizacdo 72947 m? 24,00 18,04 22,87 548,78
3.9 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro — pare 72947 m? 19,37 18,04 22,87 442,82
3.10 |Tachdes Bidirecionais 3 orcamentos Unid. 32,00 25,00 - 29,20 1.034,40
3.11 |Cola para TachGes 3 orcamentos unid 15,00 17,50 - 20,44 306,60
3.12 |Instalacéo dos Tachdes 88309 h 8,50 13,71 17,38 147,70
Total da Sinalizagdo de Transito R$ 23.987,93
4. |Limpezadaobra
4.1  |Limpeza Final da obra [9537 [m2 T 12.01300 1,90 2,41 28.927,30

Total da Obra

R$ 1.517.344,31]
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