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1.
1.2 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 78472 m² 9393,00 0,35 0,44 -

2.
2.1
2.1.1 Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento 73962/4 m³ 1118,00 6,29 7,97 -
2.1.2 Escoramento de valas com pranchoes metalicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada 73877/1 m 674,00 48,32 61,25 -
2.1.3 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado 72920 m³ 758,00 15,13 19,18 -
2.1.4 Corte e Aterro 79473 m³ 1972,00 7,02 8,90 -
2.2 Bases
2.2.1 Rebaixamento Lençol Freático - Esgotamento Bombas (0,2 m/h) 73891/1 h 2880,00 5,65 7,16 -
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Fornecimento e lançamento de pedra de mão 6454 m³ 714,00 125,29 158,81 -
2.2.3 Embasamento de material granular - pó de pedra graduada para reforço de cobertura do tubo 73817/1 m³ 714,00 65,33 82,81 -
2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 400 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) 7740 m 161,00 119,17 - 139,19
2.3.2 Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 600 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) 7774 m 513,00 190,38 - 222,36
2.3.3 Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos 73879/2 m 161,00 30,84 39,09 -
2.3.4 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos 73879/4 m 513,00 60,59 76,80 -
2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  (1,50 x 1,50) 83659 unid. 26,00 618,04 783,37 -

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação de Bloco de Concreto
2.5.1.1 Terraplanagem  e Nivelamento 72911 m³ 9393,00 9,16 11,61 -
2 5 1 2 Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação – e=21 cm 73710 m³ 1110 00 79 26 100 46 -
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2.5.1.2 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação – e=21 cm 73710 m 1110,00 79,26 100,46 -
2.5.1.3 Pavimentação em blocos intertravados de concreto, modelo unistein, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchão de areia  e rejuntado com areia fina 75378 m² 4800,00 48,62 61,63 -

2.5.2 Meio Fio de Concreto
2.5.2.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (H X L1/L2) 4059 unid. 1174,00 21,00 - 24,53
2.5.2.2 Assentamento de Meio Fio de Concreto incluindo escavação 83717 m 1174,00 13,92 17,64 -
2.5.3 Passeio Público
2.5.3.1 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/1 m³ 306,00 71,76 90,96 -
2.5.3.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação 68333 m² 3051,00 43,21 54,77 -
2.5.4 Acessibilidade
2.5.4.1 Ladrilho Táteis de Alerta e Direcionais 25x25 3 orçamentos m² 1083,00 53,90 - 62,955
2.5.4.2 Blocos Intertravados Táteis de Alerta e Direcionais 3 orçamentos m² 30,00 47,00 - 54,90
2.5.4.3 Rampa de acessibilidade em concreto 12 Mpa 73892/002 m² 65,00 35,19 44,60 -
2.5.4.4 Assentamento dos ladrilhos táteis 88309 h 175,5 13,71 17,38 -
2.5.4.5 Assentamento dos  blocos táteis - Servente 88316 h 13,8 11,04 13,99 -
2.5.4.6 Assentamento dos  blocos táteis - Calceteiro 88260 h 6,9 12,89 16,34 -
2.5.4 Obras Complementares
Total da Pavimentação e Drenagem
3.
3.1 Placa de sinalização de trânsito refletiva - l=0,35m - pare 3 orçamentos Unid. 7,00 258,07 - 301,43
3.2 Placa de sinalização trânsito refletiva - l=0,5m - advertência 3 orçamentos Unid. 18,00 106,80 - 124,74
3.3 Placa identificação nomes das ruas 60x20cm - dupla face 3 orçamentos Unid. 13,00 80,64 - 94,19
3.4 Suporte metálico para placas de sinalização 3 orçamentos Unid. 38,00 106,80 - 124,74
3.5 Instalação das Placas 88309 h 21,00 13,71 - 16,01
3.6 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – eixo – amarelo 72947 m² 45,00 18,04 22,87 -
3.7 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – faixas de segurança/borda 72947 m² 340,00 18,04 22,87 -
3.8 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – flecha sinalização 72947 m² 20,00 18,04 22,87 -
3.9 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – pare 72947 m² 22,00 18,04 22,87 -
Total da Sinalização de Trânsito
4.
4.1 Limpeza Final da obra 9537 m² 9393 1,9 2,408 -
Total da Obra

Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357
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