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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 10,00            221,46            280,70                             ‐ 2.807,01                    
1.2 Ligação Provisória de água CORSAN pt 1,00              151,49            192,01                             ‐ 192,01                       
1.3 Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra,m3-chave 100A carga 3KWh,20cv excl forn medidor 73960/1 pt 1,00              1.261,22        1.598,60                          ‐ 1.598,60                    

1.4 Aluguel container/escritório/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m 73847/2 mês 9,00              488,41            619,06                             ‐ 5.571,54                    
1.5 Sinalização de Segurança 74221/1 m 400,00          1,88                2,38                                 ‐ 953,20                       
1.7 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 78472 m² 12.013,00     0,35                0,44                                 ‐ 5.333,77                    

Total de Instalações Provisórias
2.
2.1
2.1.1 Escavacao de vala nao escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento 73962/4 m³ 1.180,00       6,29                7,97                                 ‐ 9.408,14                    

2.1.2 Escoramento de valas com pranchoes metalicos e quadros utilizando longarinas de madeira de 3x5", inclusive posterior retirada 73877/1 m 710,00          48,32              61,25                               ‐ 43.484,66                  
2.1.3 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado 72920 m³ 716,00          15,13              19,18                               ‐ 13.730,73                  
2.1.4 Corte e Aterro 79473 m² 3.804,00       7,02                8,90                                 ‐ 33.847,99                  

2.2 Bases
2.2.1 Rebaixamento Lençol Freático - Esgotamento Bombas  (0,2 m /h) 73891/1 h 2.880,00       5,65                7,16                                 ‐ 20.623,68                  
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Fornecimento e lançamento de pedra de mão 6454 m³ 180,00          125,29            158,81                             ‐ 28.584,90                  
2.2.3 Embasamento de material granular - pó de pedra graduada para reforço de cobertura do tubo 73817/1 m³ 180,00          65,33              82,81                               ‐ 14.905,08                  

2.3 Tubos c/ Junta Elástica
2.3.1 Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 400 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) 7740 m 140,00          119,17            ‐ 139,19                             19.486,74                  
2.3.2 Tubo concreto armado, classe EA-2, PB JE, DN 600 mm, para esgoto sanitário (NBR 8890) 7774 m 570,00          190,38            ‐ 222,36                             126.747,48                
2.3.3 Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos 73879/2 m 140,00          30,84              39,09                               ‐ 5.472,60                    
2.3.4 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos 73879/4 m 570,00          60,59              76,80                               ‐ 43.774,86                  

2.4 Boca de Lobo
2.4.1 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  83659 unid. 32,00            618,04            783,37                             ‐ 25.067,71                  

2.5 Pavimentação
2.5.1 Pavimentação de Bloco de Concreto
2.5.1.1 Terraplanagem  e Nivelamento 72911 m³ 12.013,00     9,16                11,61                               ‐ 139.470,93                
2.5.1.2 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação – e=23 cm 73710 m³ 1.781,00       79,26              100,46                             ‐ 178.922,82                
2.5.1.3 Pavimentação em blocos intertravados de concreto, modelo unistein, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchão de areia e rejuntado com areia 

fina
75378 m²

7.800,00       48,62              61,63                               ‐ 480.682,80                

2.5.2 Meio Fio de Concreto
2.5.2.1 Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (H X L1/L2) 4059 unid. 1.226,00       21,00              ‐ 24,53                               30.071,33                  
2.5.2.2 Assentamento de Meio Fio de Concreto incluindo escavação 83717 m 1.226,00       13,92              17,64                               ‐ 21.631,54                  

2.5.3 Passeio Público
2.5.3.1 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/1 m³ 144,00          71,76              90,96                               ‐ 13.097,66                  
2.5.3.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação 68333 m² 1.440,00       43,21              54,77                               ‐ 78.867,36                  

2.5.4 Acessibilidade
2.5.4.1 Ladrilho Táteis de Alerta e Direcionais (25x25 cm) 3 orçamentos m² 1.041,00       53,90              ‐ 62,96                               65.536,16                  
2.5.4.2 Blocos Intertravados Táteis Direcionais 3 orçamentos m² 33,00            47,00              ‐ 54,90                               1.811,57                    
2.5.4.3 Rampa de acessibilidade em concreto 12 Mpa 73892/002 m² 80,00            35,19              44,60                               ‐ 3.568,24                    
2.5.4.4 Assentamento dos ladrilhos táteis 88309 h 2.810,70       13,71              17,38                               ‐ 48.841,53                  
2.5.4.5 Assentamento dos  blocos táteis - Servente 88316 h 15,18            11,04              13,99                               ‐ 212,41                       
2.5.4.6 Assentamento dos  blocos táteis - Calceteiro 88260 h 7,59              12,89              16,34                               ‐ 124,01                       

Total da Pavimentação e Drenagem
3.
3.1 Placa de sinalização de trânsito refletiva - l=0,35m - pare 3 orçamentos Unid. 6,00              258,07            301,43                             1.808,56                    
3.2 Placa de sinalização trânsito refletiva - l=0,5m - advertência 3 orçamentos Unid. 25,00            106,80            124,74                             3.118,55                    
3.3 Placa identificação nomes das ruas 60x20cm - dupla face 3 orçamentos Unid. 12,00            80,64              94,19                               1.130,26                    
3.4 Suporte metálico para placas de sinalização 3 orçamentos Unid. 43,00            106,80            124,74                             5.363,91                    
3.5 Instalação das Placas 88309 h 23,00            13,71              16,01                               368,30                       
3.6 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – eixo – amarelo 72947 m² 65,00            18,04              22,87                               1.486,29                    
3.7 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – faixas de segurança/estacionamento/borda 72947 m² 360,00          18,04              22,87                               8.231,76                    
3.8 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – flecha sinalização 72947 m² 24,00            18,04              22,87                               548,78                       
3.9 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro – pare 72947 m² 19,37            18,04              22,87                               442,82                       
3.10 Tachões Bidirecionais 3 orçamentos Unid. 32,00            25,00              ‐ 29,20                               1.034,40                    
3.11 Cola para Tachões 3 orçamentos unid. 15,00            17,50              ‐ 20,44                               306,60                       
3.12 Instalação dos Tachões 88309 h 8,50              13,71              17,38                               147,70                       

Total da Sinalização de Trânsito
4.
4.1 Limpeza Final da obra 9537 m² 12.013,00     1,90                2,41                                 28.927,30                  

Total da Obra

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS/ ANEL VIÁRIO BALNEÁRIO CASSINO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1a ETAPA

ECOCELL - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL / KÚBIKOSTUDIO ARQUITETURA
Rua Coronel Augusto Cezar Leivas entre a ERS 734 e a Rua Antonio Baptista das Neves

Item Custo 
Unit

Quant.

ART nº 8118499

Limpeza da obra

Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357

Drenagem e Pavimentação

Custo Unit. c/ BDI 
26 75%

Custo total
Instalações Provisórias

Custo Unit. c/ BDI 
16 8%

Unid.

Movimentação de Terra

R$ 16.456,13

Descrição dos Serviços

R$ 1.517.344,31

R$ 1.447.972,94
Sinalização de Trânsito

R$ 23.987,93
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