QUADRO DE ORIGEM E DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS

ORIGEM DESTINO
DESIGNAGAO LOCALIZAGAO VOLUMES ESCAVADOS (m3) DESTINO DOS MATERIAIS DMT (m)
km ao km CM | ToTAL | 1a CAT. | 2a CAT. | 3a CAT. km ao km | UTILIZAGAO | CM la CAT. | 2a CAT. | 3a CAT.
AVENIDA ATLANTICA
Cc-01 0+000 ao 0+500 0+232,83 967 32 A-01 0+000 ao 0+500 AT 0+353,42 121
115 ATPLE 0+000 ao 0+500 AT 0+250 17
115 ATPLD 0+000 ao 0+500 AT 0+250 17
705 BF A 3,029 km BF 3.202
C-02 0+500 ao 1+000 0+759,11 1.050 49 A-02 0+500 ao 1+000 AT 0+890,16 131
115 ATPLE 0+500 ao 1+000 AT 0+750 9
115 ATPLD 0+500 ao 1+000 AT 0+750 9
771 BF A 3,029 km BF 3.908
C-03 1+000 ao 1+500 1+302,72 1.053 60 A-03 1+000 ao 1+300 1+098,45 204
115 ATPLE 1+000 ao 1+500 AT 1+250 53
115 ATPLD 1+000 ao 1+500 AT 1+250 53
763 BF A 3,029 km BF 4.272
C-04 1+500 ao 2+000 1+721,36 1.095 115 ATPLE 1+500 ao 2+000 AT 1+750 29
115 ATPLD 1+500 ao 2+000 AT 1+750 29
840 ATRB 1+900 ao 2+100 AT 2+000 279
25 BF A 3,029 km BF 4.690
C-05 2+000 ao 2+247,53 2+107,59 462 21 A-04 1+780 ao 2+247,53 AT 2+160,38 53
115 ATPLE 2+000 ao 2+247,53 AT 2+123,76 16
115 ATPLD 2+000 ao 2+247,53 AT 2+123,76 16
211 BF A 3,029 km BF 1.892
RB 1+900 ao 2+100 2+000 840 840 BF A 3,029 km BF 4.969
5.467 5.467
Legenda:
1) C =Corte 4) ATC = Aterro Ciclovia 7) ATPLE = Aterro de Passeio Lado Esquerdo 10) ATRB = Aterro de Rebaixamento
2) AT = Aterro 5) BF = Bota-fora 8) CC = Corte de Ciclovia
3) RS = Remocdao de solos inadequados 6) ATPLD = Aterro de Passeio Lado Direito 9) RB = Rebaixamento




QUADRO DE ORIGEM E DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS

ORIGEM DESTINO
DESIGNACAO LOCALIZAGAO VOLUMES ESCAVADOS (m3) DESTINO DOS MATERIAIS DMT (m)
km ao km CM | TOTAL | 1a CAT. | 2a cAT. | 3a CAT. km a0 km | uTILIZACAO | CM la CAT.| 2a CAT. | 3a CAT.
AVENIDA BRASIL
C-01 0+000 ao 0+500 0+262,13 1.055 6 A-01 0+000 ao 0+500 AT 0+353,42 91
100 ATPLE 0+000 ao 0+500 AT 0+250 12
100 ATPLD 0+000 ao 0+500 AT 0+250 12
849 BF A 3424 do trecho BF 5.201
C-02 0+500 ao 1+000 0+747,56 1.031 1 A-02 0+500 ao 1+000 AT 0+890,16 143
100 ATPLE 0+500 ao 1+000 AT 0+750 2
100 ATPLD 0+500 ao 1+000 AT 0+750 2
830 BF A 3424 do trecho BF 4.716
C-03 1+000 ao 1+500 1+269,60 1.072 0
100 ATPLE 1+000 ao 1+500 AT 1+250 20
100 ATPLD 1+000 ao 1+500 AT 1+250 20
872 BF A 3424 do trecho BF 4.194
C-04 1+500 ao 2+039,48 1+815,34 952 5 A-03 1+500 ao 2+039,48 AT 1+890,00 75
100 ATPLE 1+500 ao 2+039,48 AT 1+769,74 46
100 ATPLD 1+500 ao 2+039,48 AT 1+769,75 46
746 BF A 3424 do trecho BF 3.648
4.109 4.109
Legenda:
1) C =Corte 4) ATC = Aterro Ciclovia 7) ATPLE/LD = Aterro de Passeio Lado Esquerdo e Lado Direito
2) AT = Aterro 5 BF = Bota-fora 8) CC = Corte de Ciclovia
3) RS = Remocéo de solos inadequados 6) ATPLD = Aterrode Passeio Lado Direito 9) RB = Rebaixamento




QUADRO DE ORIGEM E DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS

ORIGEM DESTINO
DESIGNACAO LOCALIZAGCAO VOLUMES ESCAVADOS (m3) DESTINO DOS MATERIAIS DMT (m)
km ao km CM | TOTAL | 1a CAT. | 2a cAT. | 3a CAT. km a0 km | uTILIZACAO | CM la CAT.| 2a CAT. | 3a CAT.
AVENIDA QUERENCIA
C-01 0+000 ao 0+244,66 0+128,34 686 115 ATPLD 0+000 ao 0+244,66 AT 0+122,33 6
115 ATPLE 0+000 ao 0+244,66 AT 0+122,33 6
456 BF A 3,1790 km BF 3.295
686 686
Legenda:
1) C =Corte 4) ATC = Aterro Ciclovia 7) ATPLE = Aterro de Passeio Lado Esquerdo
2) AT = Aterro 5) BF = Bota-fora 8) CC = Corte de Ciclovia
3) RS = Remocéo de solos inadequados 6) ATPLD = Aterrode Passeio Lado Direito

9) RB = Rebaixamento




QUADRO DE ORIGEM E DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS

ORIGEM DESTINO
DESIGNACAO LOCALIZAGAO VOLUMES ESCAVADOS (m3) DESTINO DOS MATERIAIS DMT (m)
km ao km CM | TOTAL | 1a CAT. | 2a cAT. | 3a CAT. km a0 km | uTILIZACAO | CM la CAT.| 2a CAT. | 3a CAT.
AVENIDA PARQUE CASSINO
C-01 0+100 ao 0+938,90 0+542,97 2.364 394 ATPLD 0+100 ao 0+938,45 AT 0+419,45 124
394 ATPLE 0+100 ao 0+938,45 AT 0+419,45 124
39 A-01 0+100 ao 0+100 AT 0+100 443
1.537 BF A 2,09 km do Trecho BF 2.486
2.364 2.364
Legenda:
1) C =Corte 4) ATC = Aterro Ciclovia 7) ATPLE = Aterro de Passeio Lado Esquerdo
2) AT = Aterro 5 BF = Bota-fora 8) CC = Corte de Ciclovia
3) RS = Remocéo de solos inadequados 6) ATPLD = Aterro de Passeio Lado Direito 9) RB = Rebaixamento




QUADRO DE ORIGEM E DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS

ORIGEM DESTINO
DESIGNACAO LOCALIZAGCAO VOLUMES ESCAVADOS (m3) DESTINO DOS MATERIAIS DMT(m)
km ao km CM | TOTAL | 1a CAT. | 2a CAT.| 3a CAT. km a0 km | uTtiLizacAo | CM la CAT.| 2acAT. | 3acAT
RUA G
Cc-01 0+000 ao 0+100 0+043,46 216 20 ATPLD 0+000 ao 0+244,66 ATPLE 0+050 7
20 ATPLE 0+000 ao 0+244,66 ATPLD 0+050 7
38 A-01 0+100 AS 0+100 57
138 BF A 2,928 km BF 2.985
216 216

Legenda:

1) C =Corte 4) ATC = Aterro Ciclovia 7) ATPLE = Aterro de Passeio Lado Esquerdo 10) AS = ATERRO SUPERIOR

2) AT = Aterro 5) BF = Bota-fora 8) CC = Corte de Ciclovia

3) RS = Remocéo de solos inadequados 6) ATPLD = Aterrode Passeio Lado Direito 9) RB = Rebaixamento




QUADRO DE ORIGEM E DESTINO DOS MATERIAIS ESCAVADOS

ORIGEM DESTINO
DESIGNAGCAO LOCALIZAGAO VOLUMES ESCAVADOS (m3) DESTINO DOS MATERIAIS DMT (m)
km ao km CM | TOTAL [ 1a CAT. | 2a CAT.| 3a CAT. km ao km | uTILIZACAO | CM la CAT.| 2a CAT. | 3acCAT.
RUA STELLA MARIS
C-01 0+000 ao 0+232,58 0+183 662 8 AT-01 0+020 ao 0+200 AT 0+120 63
109 ATPLD 0+000 ao 0+232,58 AT 0+116,29 67
109 ATPLE 0+000 ao 0+232,58 AT 0+116,29 67
436 BF A 3,374 km do Trecho 3.424
662 662
Legenda:
1) C =Corte 4) ATC = Aterro Ciclovia 7) ATPLE = Aterro de Passeio Lado Esquerdo
2) AT = Aterro 5) BF = Bota-fora 8) CC = Corte de Ciclovia
3) RS = Remocdao de solos inadequados 6) ATPLD = Aterrode Passeio Lado Direito

9) RB = Rebaixamento
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