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Obra: 15/0262 - UNIDADE DE PRONTC ATENDIMENTO - UPA 1l
Cliente: PROC. 83232-2000/11-3 - SS

ltem/Descricao

Pagina 1de 22 v
Endereco: AV. ITALIA
Cidade: RIO GRANDE P R

Preco Unitéris/Preco Total

Qtd. Un Maierial Mao-de-Obra Total
1. PROJETCS
10902 COPIAS DE DOCUMENTOS-A4 E OFICIO-XEROGRAFICA 200,00 UN 0,25 0,00
50,00 0,00 50,00
10901 COPIAS DE PLANTAS-HELIOGRAFICAS 30,00 M2 25,00 0,00
750,00 .00 750,00
COMPATIBILIZ.CALCULC BLINDAGEM/RADIOMETRICO/FUGA CABEGOTE 1,00 PJ 0,00 2.331,59
0,00 2.331,59 2.331,59
PROJETO EXECUTIVO SUBESTACAQ C/APROVACAO NA CONCESSIONARIA 1,00 UN 10.125,00 0,00
10.125,00 0,00 10.125,00
Total de PROJETOS 10.925,00 2.334,5% 13.256,59
2. INSTALAGOES DE OBRA
523104 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X 570,00 M2 19,18 80,01
10.932,60 34.205,70 45.138,30
27801 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 8,00 M2 779,50 33,64
4.577,00 201,84 4.878,84
25201 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 1,00 PT 926,18 270,60
926,19 270,60 1.198,79
25101 INSTALACAD PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT 1,00 PT 538,08 273,29
£28,09 273,20 911,38
25301 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2 1,00 PT 535,36 353,54
535,36 353,54 888,80
26101 LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 1.465,56 M2 2,26 3,39
3.312,39 4.968,59 8.280,¢8
CANTEIRC DE OBRAS(ESCR.,REF, VEST.SANIT. ALOJ. ALMOXARIFADO) 175,27 M2 433,19 423,24
75.925,21 74.181,27 150.106,48
Total de INSTALAGOES DE OBRA 96.946,84 §14.454,83 211.401,67
3. ADMINISTRACAC
HONORARIOS BASICOS 6,00 MS 0,00 52.203,34
0,00 313.220,04 313.220,04
Total de ADMINISTRAGAC 313.220,04 313.220,04
4. IMPLANTACAO
4.1. CERCAMENTOQ
551218 ALAMBRADO DE TELA 2" G/ MUCRAQ DE CONCRETQ H=2,50M 418,00 M 92,46 62,36
36.548,28 26,066,48 64.714,76
PORTAQ TUBULAR COM TELA (2,80x2,00m) (QF} 3,00 UN 1.122.15 22,34
3.366,45 67,02 3.433.47
PORTAQ C/ REQUADRO FERRO CHATO 2,00 M2 253,30 8,94
508,50 17,58 524,48
GUARITA FIBRA DE VIDRO 1,00 UN 1.942,09 209,85
1.542,69 209,85 2.152,84
44.464,32 26.361,23 70.825,55
Total de IMPLANTAGAC 44.464,32 26.361,23 70.825,55
5. FUNDAGAG
5. 1. ESTACAS
41101 ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCO-300MM 1.344,00 M 50,93 112,40
65.449,92 151.065,60 219.515,52
41301 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 224,00 UN 0,00 62,15
0,00 13.921,60 18.921,60
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO- CAMINHAO 10KM 84,57 M3 33,00 2741
3.120,81 2.892,16 5712,97
71.570,73 167.578,36 239.150,00

5. 2. BL.OCOS
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Obra: 150262 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1l Enderego: AV.ITALIA
Cliente: PROG. 83232-2000/11-3 - §S Cidade: RIO GRANDE

Preco UnitariofPrago Totai

Item/Descricio Qtd. Un Material Méao-de-Obra Total
31121 ESCAVACAC MANUAL DE $SOLO DE 1A. ATE 1,50M 226,86 M3 0,00 56,78
0,90 12.884,11 12.881,11
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ 160,14 M3 0,00 29,13
0,00 4.664,88 4.864,88
42101 FORMA P/ FUNDACAO C/ TABUAS DE CEDRINHO - REAPROVEITAMENTO 312,00 M2 60,54 4375
X 18.888,48 13.650,00 32.538,48
$51212 ARMADURA CA-50 8,60mm (5/16") 536,00 KG 8,35 3,96
4.47580 2.122,56 6.598,16
$51213 ARMADURA CA-50 10,00mm (3/8) 2.060,00 KG 8,48 3,96
17.489,40 8.157.60 25.847,00
$51214 ARMADURA CA-50 12,50mm (1/2"} 106,00 KG 878 3,86
718,68 419,76 1.138,44
§61220 ARMADURA CA-80 4,2mm 158,00 KG 5,91 396
1.091,78 625,68 1.717,46
51348 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - CONV. 63,30 M3 406,88 0,00
25.755,50 0,00 25.755,50
43305 LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAQ 63,30 M3 0,00 124,31
0,00 7.868,82 7.868,82
42011 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANG. 9,03 M3 282,00 230,15
2.546,46 2.078,25 4.624,71
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADC- CAMINHAD 10KM 66,72 M3 33,00 27.41
2.201,76 1.828,80 4.030,56
73.167,66 54.297,48 127.465,12
Total de FUNDAGAC 444.738,39 221.876,82 366.815,21
6. INFRAESTRUTURA
6. 1. VIGAS DE BALDRAME
31121 ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 334,40 M3 0,00 56,78
0,00 18.987,23 18.987,23
31325 REATERRQ MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD 270,60 M3 0,00 28,13
0,00 7.882,58 7.682,58
42101 FORMA P/ FUNDAGAO C/ TABUAS DE CEDRINHQ - REAPROVEITAMENTO 792,00 M2 80,54 43,75
X 47.947,58 34.650,00 82.597.68
851211 ARMADURA CA-50 6,30mm (1/4% 13,00 KG 7,94 3,96
108,22 51,48 154,70
§51212 ARMADURA CA-50 8,00mm (5/18") 923,00 KG 8,35 3,88
7.707,05 3.855,08 11.362,13
$51213 ARMADURA CA-50 10,00mm (3/8") 824,00 KG 8,49 3,96
6.995.76 3,263,04 10.258,80
$51214 ARMADURA CA-50 12,50mm (1/2") 17,00 KG 8,78 3,88
115,26 87,32 182,58
$§51221 ARMADURA CA-80 5,00mm 887,00 KG 7,68 3,96
6.794,42 3.512,52 10.306,94
51346 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - CONVY. 52,80 M3 406,88 0,00
21.483,26 0,00 21.483,28
43305 LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAQ 52,80 M3 0,00 124,31
0,00 5.563,57 6.563,57
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMADS 366,00 M2 7,43 20,39
2.719,38 7.462,74 10.182,12
42011 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA{1:3:6)PREP/LANG. 11,00 M3 282,00 230,15
3.102,00 2.531,85 5.833,65
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO- CAMINHAO 10KM 63,80 M3 33,00 27,41
2.105,40 1.748,78 3.854,16
99.073,43 90.375,97 169.449,40
Total de INFRAESTRUTURA 99.075,43 50.375,97 185.449,40
7. SUPRAESTRUTURA
51111 FORMA COMPENS RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM, 1.642,00 M2 40,81 33,64
87.010,02 55.236,88 122.248,90
51130 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X 409,80 M2 86,76 62,28
26.948,45 2552234 52.470,79
51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP. 3X-INGL.ESCORAM, 650,00 M2 52,18 62,28
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Obra: 15/0252 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTQ - UPA ili Enderego: AV.ITALIA o .
Cliente: PROC. 83232-2000/11-3 - S5 Cidade: RIO GRANDE -
Prego Unitario/Preco Total
ltem/Descrigao Qtd. Un Material Mao-de-Obra Total
33,217,00 40.482,00 74.399,00
551211 ARMADURA CA-50 6,30mm (1/4") 15.210,00 KG 7.94 3,98
120.767,40 §0.231,80 180.999,00
$51212 ARMADURA CA-50 8,00mm (5/16") 832,00 KG 8,35 3,96
6.947,20 3.29472 10.241,92
$51213 ARMADURA CA-50 10,00mm (3/8") 3.883,00 KG 8,49 3,06
32.966,67 15.375,68 43.343,35
551214 ARMADURA CA-50 12,50mm (1/2") 459,00 KG 6,78 3,96
3.112,02 1.817,64 4.520,66
551221 ARMADURA CA-60 5,00mm 3.013,00 KG 768 3,98
23.079,58 11.931,48 35.011,06
$51220 ARMADURA CA-60 4,2mm 156,00 KG 8,91 3,96
1.077,96 817,78 1.885,72
51348 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - CONV. 238,80 M3 406,88 0,00
97.162,94 0,00 97.162,94
51350 LANCAMENTO MANUAL CONCRETO ESTRUTURAL-ADENSAM.VIB, 238,80 M2 1,50 $5,19
358,20 22.731,37 23.089,57
Total de SUPRAESTRUTURA 413,347 44 237.242,47 650.589,91
8. PAREDES
62261 ALVENARIA TI.6 FUROS DE 25CM-J15MM-CI-CA-AR1:2:8 607,20 M2 53,65 47,80
38.648,28 29.024,16 57.672,44
62260 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 535,00 M2 45 64 41,21
24.417,40 22.047,35 45 464,75
63500 PAREDE GESSO ACARTONADC - STANDARD - C/COLOCAGAD 988,18 M2 93,75 0,00
92.641,88 0,00 92.641,88
PLACA CIMENTICIA IMPERMEABILIZADA 12mm 9,00 UN 214,50 20,21
4.075,50 383,99 4.459,49
8.1. PROTEGAQ CONTRA IRRADIAGOES DE RX
8. 1. 1. SALA DE RX £ CONSULTORIO ODONTOLOGICO
REVESTIMENTO MANTA PLUMBIFERA RAIO-X 2mm / H=2,4 INSTALADA 1.907,00 KG 31,55 0,00
60.165,85 0,00 B0.165,85
PORTA RADIOL.EM FORMICA 0,80x2,40m C/2,0mmPb COMPLETA/NST. 2,00 UN 4.444,44 0,00
8.888,88 0,90 8.888,88
PORTA RAD.EM FORMICA 1,20mx2,40m G/2,00mmPb COMPLETA/INST. 1,00 UN 6.154,05 0,00
6.154,95 0,00 £.154,95
ARGAMASSA BARITADA PROTECAD RX CONS.ODONTOLAGICC-2,0cm 1.480,00 KG 1,38 6,01
2.025,40 8,954,890 10.981,30
77.236,08 8.954,90 86.190,98
8. 3. ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
LA DE VIDRQ ENSACADA 989,00 M2 37,40 383
36.988,80 3.600,85 40.598 45
36.988,60 3.609,85 40.598,45
Total de PAREDES 274.007,74 §4.020,25 338.027,99
9. COBERTURA
9. 1. ESTRUTURA METALICA
71401 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM. 1,700,71 M2 34,18 16,85
52.994,12 28,556,906 §1.651,08
52.994,12 28.656,96 81.551,08
9. 2. TELHADO
72311 COBERTURA COM TELHA FIBROGIMENTO 8MM 1.700,74 M2 41,08 8,98
£6.865,17 15.272,38 85.187 55
RUFCS CANTO EXTERNG CHAPA ACO e=65mm.PRE-PINTADA 280,00 M 46,53 38,86
13.056,40 10.880,80 23.937,20
CALHAS EM CHAPA AGO PRE-PINTADA e=0,65mm 120,00 M 54,40 45,63
6.528,00 5.595,80 12.123,60
165122 CAPEAMENTO METALICO 218,30 M 53,99 8,60

SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, IRRIGACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
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Obra: 15/0262 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA I Endereco: AV. ITALIA
Cliente: PROC, 83232-2000/11-3 - 58 Cidade: RIC GRANDE T
Prego Unitaria’reco Total
ltem/Descrigiio Qtd. Un Material Mac-de-Obra Total
11.840,01 1,447 38 13.287 39
101.289,58 33.196,16 134.485,74
9.3, FORRO
73070 FORRO DE GESSO EM PLACGAS 70 x 70cm x 12,50mm 1626,81 M2 22,88 25,85
37.221,41 42,215,72 79.437.13
LA DE VIDRO densidade 16kg/m> 1.626,81 M2 21,45 3,41
34.895,07 5.547,42 40.442,49
MOLDURA DE POLIESTIRENO 1.295,00 M 7,70 2,74
9.971,50 3.548,30 13.519,80
32.087,98 51.311,44 133.389,42
Total de COBERTURA 236.371,68 113,964,568 345.536,24
10. REVESTIMENTOS
81511 CHAPISCC IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP SMM(PEGA NORMAL) 521,64 M2 3,95 7,33
2.065,69 3.823,82 5.888,31
101004 CHAPISGO CI-AR 1:5-7MM PREPARQ E APLICACAO 176276 M2 2,08 7.33
3.881,2¢ 12.921,03 16.552,32
101092 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%C) 1762,76 M2 6,23 26,44
10.981,99 45.607,37 57.580,36
101518 REVEST. CERA BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM 521,64 M2 38,73 11,75
EMB, 14.988,72 6.129,27 21.115.99
Total de REVESTIMENTOS 31.665,89 69.451,28 101.146,98
11. PAVIMENTACAOQ
$1022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CUM3 1.245,00 M2 29,84 21,28
37.180,64 26.514,88 63.595,52
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 63,00 M3 92,00 29,13
£,796,00 1.835,18 7.831,19
§1040 CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2, 5CM 1.058,00 M2 10,06 16,55
10.643,48 17.509,90 28.153,28
92729 EMULSAD PREVIA P/PISO VINILICO 1.058,00 M2 0,75 5,78
793,50 6.115,24 5.908,74
92735 PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE 1.058,00 M2 78,99 19,24
83.571,42 20.355,92 103.927,34
92503 PISQ CERAMICO 30x30-COM ARGAMASSA COLANTE 145,00 M2 24,00 13,55
3.480,00 1.964,75 544475
92010 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM Cl-AR 1:4 43,00 M2 28,58 27,20
1.228,04 1.168,60 2.398,54
84730 RODAPE VINILICO TIPO HOSPITALAR 7CM-C/ 2mm de espessura 1.21420 M 6,90 3,85
8.487,28 4.574,67 13.161,03
Total de PAVIMENTAGAO 151.181,24 80.140,15 231.321,38
12, ESQUADRIAS
12. 1. ALUMINIO
113022 CAIXILHO CORRER ALUMINIO ANODIZADO C/PSNT ELETROSTATICA 81,60 M2 477.08 4928
38.929,73 4.021,25 42,950,98
113021 GAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO G/PINTURA ELETROSTATICA 9,72 M2 402,08 49,28
3.908,22 478,00 4.387,22
113012 CAIXILHO TIPO VENEZIANA ALUMINIO ANODIZ.C/PINT. ELETROSTATICA 2,88 M2 802,08 48,28
1.733,99 141,93 1.875,92
P3 - PORTA 2 FLS, VENEZ. ALUMINIO ANODIZ %,50x2,40m - INST. 2,00 CJ 1.307,25 9,00
2.614,50 0,00 2.614,50
P& - PORTA 2 FLS. VENEZ. ALUM. ANODIZ.1,20x2,40m - INSTALADA REVESTIDA 2,00 CJ 1.047,85 0,00
COM PINTURA ELETROSTATICA 2.055,30 0,00 2.095,30
P5 - PORTA 2FLS. ALUMLANOD. CHAPA LISA 1,20%2,40m - INST, 2,00 CJ 1.047 65 0,00
2.085,30 0,00 2.095,30
51.377,04 4.642,18 56.019,22
12, 2. MADEIRA
P1 .- PORTA 2FLS. SEMI-OCA - REVEST. MELAMINA - 1,60 X 2.40m COM VIDRO 1,00 CJ 1.140,43 54,40

SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, IRRIGAGAD E DESENVOLVIMENTO URBAND
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i 7102015
Planilha de Orcamento GLOBAL Pgina 6 de 22
Obra: 15/0262 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA il Enderego: AV. ITALIA o
Cliente: PROC. 83232-2000/11-3 - SS Cidade: RIC GRANDE - )
Prego Unitério/Prago Total
item/Descriggo Qtd. Un Materiai Mé&o-de-Cbra Total
1.140,43 5440 1.194,83
P7 - PORTA INT.ABRIR SEMI-OCA - REVEST. MELAMINA - C/FERRAGEM 63,00 CJ 827,98 54,40
COMPLETA - 0,80 x 2,40M 58 462,74 3.427.20 £1.589,94
P8 . PORTA INT.DOBRADICAS VAl & VEM - SEMI-OCA - REVEST. MELAMINA - 0,60 x 20,00 CJ 972,74 54,40
1,80m 19.454,80 1.088,00 20.542,80
P4 PORTA INT.DOBRAD. VAl & VEM - SEMI-OCA -C/VISORES REVESTIDA 25,00 CJ 1.167,35 85,50
MELAMINA - C/BAND.VIDRO - C/FERR.- 1,20 x 2,40m 29.183,75 2.137,50 31.321,25
P2 PORTA INT.DOBRAD, VAl e VEM - SEMI-OCA -CA/ISORES REVESTIDA 1,00 GJ 1.167,35 85,50
MELAMINA - C/BAND VIDRO - C/FERR.- 1,60 x 2,40m 1.167,35 85,50 1.252,85
109.409,07 6.792,60 146.201,67
12. 3. VIDROS
131410 VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4MM COLOCADO COM MASSA 170,00 M2 75,00 57,16
12.750,00 11.417,20 24.167,20
12.750,00 11.417,20 24.187,20
12. 4, BATE MACAS
BATE MACAS h=13cm 170,00 M 268,91 26,88
45714,70 4.571,30 50.288,00
45.744,70 4.571,30 50.286,00
Total de ESQUADRIAS 218.250,61 27.423,28 246.674,08
13. PINTURA
FUNDOC PREPARADOCR P/GESSO 3.603,17 M2 1,36 2,54
4.900,31 9.152,65 14.052,36
141212 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS 3.803,17 M2 8,25 16,55
29.726,15 59.632,46 89.358,61
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAQ 1.762,76 M2 1,58 8,45
2.785,18 14.895,32 17.680,48
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA UNICA-2 DEMAOS 1.762,76 M2 7,14 15,08
12.586,11 26.582,42 30.168,53
141257 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA-2 DEMADS 3.603,17 M2 8,24 11,75
2248378 42,337 25 64.821,03
141345 PINTURA ESMALTE BRILH. S/CALHA/RUFOS/COND.-2 DEMAQS 400,00 M 5,00 16,91
2.000,00 6.764,00 8.764,00
Total de PINTURA 74.481,51 159.363,50 233.845,01
14. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
151070 CHUVEIRQ METALICO SIMPLES 15,00 UN 234,34 41,00
3.515,10 615,00 4.130,10
BARRA DE APCIO DEF. FISICO 80cm 34,00 UN 209,85 4,38
7.134,80 148,24 7.283,14
151080 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA E METAIS 5,00 UN 777,48 109,33
3.887.40 546,65 4.434,05
153001 VALVULA DESCARGA AUTOMATICA 38MM (1 1/2) 3,00 UN 229,91 85,41
689,73 258,23 945 96
151035 CUBA OVAL DE LOUGA PARA TAMPO-EMBUTIR 9,00 UN 273,51 51,25
2.461,59 461,25 2.822,84
151002 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 16,00 UN 454,88 136,64
7.274,88 2.188,24 9.481,12
151031 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 28,00 UN 844,13 102,48
26.435,64 2.869,44 29.305,08
151030 LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA 9,00 UN 781,20 85,54
7.030,80 860,76 7.891,56
TORN, METAL. CROMADA MESA C/AERADOR/TEMPORIZ/PRESSAD MANUAL 37,00 UN 240,94 7,78
8.914,78 287,86 £.202,64
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA C/AERADOR/BICA MOVEL 18,00 UN 214,50 7.78
3.861,00 140,04 4.001,04
MISTURADOR METAL./CROMADA DE MESA ARTICULADC C/AERADOR 4,00 UN 443,00 7,78
1.772,00 31,12 4.803,12
DUCHA HIGIENICA C/ MANGUEIRA - comprimento=1,50m 2,00 UN 432,13 7,78
864,26 15,56 879,82
TOALHEIRO METALICO TIPO GANGCHO 15,00 UN 29,38 3,10
440,70 46,50 487,20

SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, IRRIGAGAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
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Obra: 15/0262 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Enderego: AV.ITALIA L et
Cliente: PROGC. 83232-2000114-3 - 5§ Cidade: RIO GRANDE e
Prege Unitarid/Prego Total
ltem/Descricao Qid. Un Material’ Mac-de-Obra Total
152031 PAPELEIRA METALICA 25,00 UN | 32,60 5,83
815,00 14575 960,75
PORTA TOALHA PARA PAPEL ABS 46,00 UN 76,16 7,78
3.503,36 557,88 3.861,24
PORTA SABONETE LiQUIDO 46,00 UN 33423 3,10
1.537,78 142,80 1.580,38
BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA C/ASSENTO PARA PNE 9,00 UN 1.0565,99 108,00
9.512,91 972,00 10,484,91
14. 1. AGUA FRIA
153076 MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H 200 3 2.104,78 44,41
4,208,56 88,82 4.298 38
RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO 5000 L (SUPERIOR) 2,00 UN 1.416,21 115,14
2.832,42 230,28 306270
161225 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 78,00 M 22,99 10,26
1.783,22 800,28 2.593,50
161210 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 157,00 M 7,85 6,84
1.232,45 1.073,88 2.306,32
161205 TUBQ PVC RIGIDC SOLDAVEL 25MM 301,00 M 3,80 513
1.143,80 1.544,13 2,687 9%
161215 TUBO PVC RIGIDO SCLDAVEL 40MM 7500 M 11,26 6,84
844,50 513,00 1.367,50
161220 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 23,70 M 13,23 8,55
313,565 202,64 516,19
161140 TUBO FERRO GALVANIZADO 83MM(2 1/2") 147,00 M 70,55 23,80
10.370,85 3.513,30 13.884,15
161115 TUBQ FERRO GALVANIZADO 20MM(3/4") 22,20 M 17,88 10,26
399,16 227,77 626,93
161141 COTOVELD 90 FERRO GALVANIZADO 83MM(2 1/2") 20,00 UN 48,19 20,51
963,80 418,20 1.374,00
161116 COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 20MM(3/4™) 5,00 UN 549 11,96
27 45 58,80 87,25
161142 TE 90 FERRO GALVANIZADO B3MM(2 1/2) 7,00 UN 58,25 23,90
407,75 187,30 £75,05
FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" 4,00 UN 42,56 4,20
170,32 16,80 187,12
FLANGE P/ CAIXA D'AGUA 3,00 UN 86,10 8,58
258,30 2568 283,88
107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA 20mm x 1/2" 10,00 UN 0,65 2,89
8,50 28,90 35,40
170322 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 25 mmX 2/4” 28,00 UN 0,78 2,89
77.42 263,22 360,64
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ BOLSA E ROSCA 40mm x 1,1/4" 6,00 UN 1,99 2,89
11,94 17,34 29,28
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/BOLSA E ROSCA 50mm x 1 1/2" 18,00 UN 3,81 2,89
68,58 52,02 120,60
ADAFTADOR PVC SOLDAVEL C/BOLSA E ROSCA 32MM X 1" 70,00 UN 4,08 2,80
285,60 202,30 487,90
72798 ADAPTADOR LONGO C/FLANGES LIVRES CX. D'AGUA 32mm x 1" 5,00 UN 19,81 1,69
98,05 845 107,50
ADAPTADOR LONGOQ C/FLANGES LIVRES CX. D'AGUA 40mm x 1.1/4" 16,00 UN 4,25 3,89
868,00 62,24 130,24
72802 ADAPTADOR LONGO C/ FLANGES LIVRES CX. D'AGUA 80mm x 2" 2,00 UN 62,75 2,63
125,50 526 130,76
BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL CURTA 80 x 50mm 3,00 UN 10,51 3,38
31,53 10,14 41,67
BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40mm 2,00 UN 6,38 3,38
12,76 6,76 18,52
BUCHA DE REDUGAC SOLDAVEL CURTA 32 x 25mm 244,00 UN 8,00 3,38
352,00 148,72 500,72
BUCHA DE REDUGAO CURTA 40 x 32mm 17,00 UN 3,04 2,80
51,68 48,13 100,81
JOELHO 90 S0LD. C/BUCHA DE LATAO - 25mmx3/4" 6,00 UN 560 4,96
368,60 327,38 596,36
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161227 JOELHO 80 PVC RIGIDQ SOLDAVEL 50MM 14,00 UN 19,88 11,96
279,72 167,44 447,16

161212 JOELHO 80 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 45,00 UN 2,66 8,55
122,36 383,30 515,66

164222 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 3,00 UN 571 10,26
17,13 30,78 47,91

161207 JOELHO 80 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 152,00 UN 1,53 5,84
232,56 1.039,58 1,272.24

161217 JOELHO 80 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 16,00 UN 5,08 10,26
81,28 164 16 245 44

161202 JOELHO 0 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 5,00 UN 1,31 6,84
8,55 34,20 40,75

72602 JOELHO REDUCAQ 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32x25mm 28,00 UN 2,65 4,50
76,85 130,50 207,35

161201 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 1,00 UN 2,14 6,84
2,14 6,84 8,98

161208 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MiM §5,00 UN 241 6,84
132,55 376,20 508,75

161211 TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32iviv 11,00 UN 3,81 8,58
41,91 94,05 135,96

161218 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 14,00 UN 8,36 8,58
117.04 118,70 236,74

181221 TE 80 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 1,00 UN 9,49 10,25
9,49 10,28 18,75

161228 TE 20 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 3,00 UN 26,23 11,96
78,69 35,88 114,57

72458 TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL 80x50mm 2,00 UN 68,49 8,99
136,98 17,98 154,96

72457 TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL 60x40mm 7,00 UN 32,85 7,86
229,85 55,02 284,97

72455 TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL 50x40mm 4,00 UN 12,59 6,53
50,36 26,12 76,48

72452 TE REDUGAQ PVC SOLDAVEL 40x32mm 23,00 UN 7,08 4,50
162,38 103,50 265,88

73647 LUVA DE REDUGAQ PVC SOLDAVEL G/ ROSCA 32mm x 1 12,00 UN 3,58 3,51
42,96 4212 85,08

73648 LUVA DE REDUGAQ PVC SOLDAVEL &/ ROSCA 25mm x 3/4" 500 UN 1,289 3,51
6,45 17,55 24,00

73649 LUVA DE REDUGAQ PVC SOLDAVEL G/ ROSCA 20mm X 1/2" 2,00 UN 1,06 3,51
212 7,02 9,14

153050 REGISTRO GAVETA BRUTQ 2,1/2" 8,00 UN 332,89 27.33
2,996,01 245,97 3.241,98

152056 REGISTRQ GAVETA BRUTO 2" 50MM 2,00 UN 105,84 30,74
211,68 51,48 273,15

153054 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" 32MM 10,00 UN 56,88 25,84
568,80 256,40 825,20

153052 REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 20MM 80,00 UN 30,33 17,10
1.819,80 1.026,00 2.845,80

153067 VALVULA RETENCAD 2 1/2" 83MM 2,00 UN 352,89 32,45
705,78 64,90 770,68

153053 REGISTRO GAVETA BRUTO 1" 25MM 5,00 UN 4273 22,19
213,65 110,95 324,60

163021 REGISTRO PRESSAQO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4") 15,00 UN 141,21 23,90
2.118,15 358,50 2.478,65

153005 VALVULA DESCARGA AUTOMATICA 32MM (7 1/4™) 2,00 UN 180,88 51,25
361,75 102,50 464,26

TORNEIRA BOIA 3/4" 5,00 UN 59,08 5,91
295,30 29,55 324,85

83632 HIDRANTE DE PASSEIO SUBTERRANEQ 1,00 UN 3,763,75 27,00
3.763,75 27,00 3.790,75
41.411,44 15.231,27 56.642,71

14. 2. ESGOTO CLOACAL

164010 RALO SIFONADO SAIDA LISA C/GRELHA 100X40 SAIDA4OMM 9,00 UN 6,65 10,26

59,85 82,34 152,19
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85425 CAIXA SIFONADA PVC 250x230x75mm G/ TAMPA CEGA 2,00 UN 4548 35,23
90,98 70,48 161,44

164020 CAIXA SIFONADA C/GRELHA (1 150X150X50 SAIDA 50MM 23,00 UN 24,08 17,10
553,35 393,30 946,68

164025 CAIXA SIFONADA C/GRELHA @ 150X185X75 SAIDA 75MM 8,00 UN 29,94 13,85
239,52 108,20 348,72

72292 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 100X100X30 SAIDA 50MM 8,00 UN 14,41 22,48
85,45 134,88 221,34

1684030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 2,00 UN 51,06 13,65
102,12 27,30 129,42

164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 193,82 M 12,33 17,10
2.389,80 3.314,32 5.704,12

161215 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 79.02 M 11,26 6,84
888,77 540,50 1.430,27

161230 TUBO PVC RIGIDCO SOLDAVEL 75MM 52,08 M 34,94 13,65
1.819,68 710,88 2.530,57

161220 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 166,44 M 13,23 8,55
2.202,00 1.423,08 5.625,06

164221 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO 166,41 M 29,81 23,80
4.722,20 3.786,00 8.508,20

§1860001 TUBO PVC RIGIDO 200MM ESGOTO PRIMARIO 70,99 M 47,38 23,90
3.363,51 1.696,66 5.060,17

CURVA 45PVC RIGIDO 100MM 1,00 UN 10,24 3,70
10,24 370 13,84

164208 CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM. 4,00 UN 9,48 10,26
37,92 41,04 78,98

CURVA 90 LONGA PVC RIGIDO 10Cmm 29,00 UN 27,33 13,01
792,57 377,29 1.169,86

JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 100MM 9,00 UN 10,30 13,10
92,70 147,80 210,50

JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 40mm 42,00 UN 406 12,99
170,52 545,58 718,10

JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 50mm 36,00 UN 528 475
189,36 171,00 380,38

JOELHO 45 PVC RIGIDO ESGOTO 75mm 12,00 UN 7,83 7,84
93,96 91,68 185,64

161217 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MW 98,00 UN 5,08 10,26
497,84 1.005,48 1.503,32

161222 JOELHO €0 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM §1,00 UN 571 10,26
519,51 933,86 1.453,27

161232 JOELHO 20 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 1,00 UN 60,29 13,65
60,2¢ 13,85 73,94

JUNCAO SIMPLES PVC 50mm 14,00 UN 10,51 2,39
147,14 33,48 180,60

JUNGAO SIMPLES PVC 100mm 8,00 UN 16,34 2,38
130,72 19,04 149,76

JUNCAO SIMPLES PVC 100 x 50mm ESG. PRIM. 12,00 UN 16,34 2,38
196,08 28,56 224,84

72773 JUNCAQ SIMPLES PVC 75x50mm 4,00 UN 14,28 8,39
57,12 37,56 94,68

72775 JUNGAO SIMPLES PVC 100x75mm 1,00 UN 25,19 11,83
2519 14,83 37,02

73848 LUVA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm 2,00 UN 9,84 5,86
19,88 11,72 31,40

161265 REDUCAQ PVC 50x40mm 5,00 UN 13,00 10,26
65,00 51,30 116,30

181231 TE 90 PVYC RIGIDO SCLDAVEL 75MM 2,00 UN 42,66 13,85
85,32 27,30 112,62

161221 TE 20 PVC RIGIDO SOLDAVEL S0MM 33,00 UN 9,49 10,26
313,17 338,58 651,75

164202 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 6,00 UN 5,16 13,65
30,96 81,90 112,86

72456 TE REDUGAQ 50x40mm 2,00 UN 15,68 6,74
31,38 13,48 44,84
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72485 TE REDUCAO 75%50mm 6,00 UN 14,91 8,09
89,46 48,54 138,00
ANEL DE VEDAGAQ P/ BACIA SANITARIA 27,00 UN 11,66 2,80
314,82 75,60 390,42
CAIXA DE GESSO 160x120x60mm 1,00 UN 148,76 57,94
148,76 87,94 218,70
164042 CAIXA INSPECAQ B0XB80X60CM ALV.15 CITAMPA CONCRETO 46,00 UN 138,46 264,25
6.369,16 12.155,50 18.524,66
27.008,22 28.602,20 55.510,42
4. 3. CAIXA RETENTORA DE GORDURA
31121 ESCAVAGAQ MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 1,68 M3 0,00 56,78
0,00 80,71 89,71
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,07 M3 92,00 29,13
6,44 2,04 8,48
42101 FORMA P/ FUNDAGAQ C/ TABUAS DE CEDRINHO - REAPROVEITAMENTO 0,33 M2 50,54 43,75
o8 19,98 14,44 3442
51111 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP 3X-INCL.ESCORAM. 0,40 M2 40,81 33,54
16,32 13,46 28,78
$51211 ARMADURA CA-50 6,30mm (1/4) 5,00 KG 7,94 3,06
39,70 19,50 58,50
62211 ALVENARIA DE TIJOLO MACICO DE 15CM - J15MM ARGAM. Cl-CA-AR 1:2:8 2,00 M2 62,90 37,51
125,80 75,02 200,82
51333 CONCRETO FCK20MPA - PREPARG, LANGCAMENTO E CURA 0,15 M3 371,38 248,561
55,71 37,28 93,00
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQD 1,02 M3 0,00 29,13
0,00 28,71 29,71
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA - CAMINHAD 10KM 0,72 M3 33,00 27,41
23,78 19,74 43,50
287,74 301,21 538,92
14. 4, FOSSA SEPTICA - 4,00 X 2,00 X 1,500
31131 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A, ENTRE 1,50M E 3,0M 17,80 M3 0,00 69,91
0,00 1.244,40 1.244,40
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 2,40 M3 92,00 29,13
220,80 69,91 290,71
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAD 10KM 12,00 M3 33,00 27,41
396,00 328,92 724,92
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO 5,80 M3 0,00 29,13
0,00 168,95 168,95
551344 CONCRETO ARMADO FCK20MPA C/FORMAS 8,91 M3 1.710,39 897,54
11.818,79 5.204,77 18.023,56
12.435,59 8.015,95 20.452,54
14. 5. FILTRO - 3,40 % 1,70 x 1,80m
31121 ESCAVACAQ MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 19,00 M3 0,00 56,78
0,00 1.078,82 1.078,82
£91008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,29 M3 92,00 2813
26,68 845 35,13
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAC 10KM 8,60 M3 33,00 27,41
283,80 235,73 519,53
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPAGTACAO 10,40 M3 0,00 28,13
0,00 302,85 302,05
551344 CONCRETO ARMADO FCK20MPA C/FORMAS 598 M3 1.710,39 897,04
10.228,13 5,369,568 15.597,81
164215 TUBQ PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 1,00 M 12,33 17,10
12,33 17,10 29,43
562214 ALVENARIA TIL.MAC.DE 15CM,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 16,74 M2 64,98 49,98
1.087,77 838,87 1.924,44
11.638,71 7.849,40 15.488,14
14. 6. SUMIDOURD - 16,00 X 3,00 X 4,00m
31144 ESCAVACAQ MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M 340,00 M3 11,00 3,05
3.740,00 1.037,00 4777060
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA, 4,80 M3 92,00 29,13
441,80 130,82 584,42
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINFAQ 10KM 192,00 Ma 33,00 27,41
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6.338,00 5.262,72 11.598,72
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM GCOMPACTACAO 148,00 M3 0,00 20,13
0,00 4.311,24 4.311,24
551344 CONCRETO ARMADO FCK20MPA G/FORMAS 10,88 M3 1.710,39 897,94
18.509,04 9.765,59 28.378,63
562214 ALVENARIA TI.MAC.DE 15CM,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 152,00 M2 64,98 49,98
9.876,96 7.596,96 17.473,32
BRITA N°3 OU 4 12,00 M3 62,96 5,70
1.115,52 58,40 1.183,92
40.419,12 28.185,73 68.304,85
14. 7. ESGOTO PLUVIAL
83702 TUBO PVC RIGIDO 300MM ESGOTO PRIMARIO 30,76 M 36,61 14,08
1.126,12 433,10 1.559,22
TUBO PVC RIGIDO 200MM - ESGOTO PRIMARIO 113,24 M 4570 8,75
5.175,07 754,37 5.938,44
164221 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIC 79,85 M 29,81 23,90
2.380,33 1.908,42 4.288,7%
164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 112,00 M 12,33 17,10
1.380,96 1,915,20 3.206,16
164216 CURVA 80 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 44,00 UN 18,25 17,10
803,00 752,40 1.555,40
CURVA LONGA 80 PVC 100mm 27,00 UN 38,43 5,15
1.037,51 166,05 1.203,66
83676 TUBO CONCRETO 300 MM P/ DRENAGEM - FORNEC E INSTALAGAC 295,00 M 29,80 4516
8.791,00 13.322,20 22.113,20
184042 CAIXA INSPECAQ 60XS0X80CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 23,00 UN 138,46 264,25
3.184,58 6.077.75 9.262,33
165166 CAIXA DE AREIA 60X60CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO 18,00 UN 528,65 254,25
953370 4.756,50 14.290,20
185110 CALMA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 20 126,00 M 58,91 23,01
8.269,20 2.761,20 11.030,40
41.681,57 32.857,19 74.538,76
Total de INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 264.234,13 131.127,07 395.361,26
15. INSTALAGOES ELETRICAS / LOGICA
15. 1. CASA DA SUBESTAGAO
41101 ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCC-300MM 48,00 M 50,93 112,40
2.444 54 5.395,20 7.839,84
41301 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 8,00 UN 0,00 62,15
0,00 487,20 497,20
31121 ESCAVACAQ MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 3,47 M3 0,00 58,78
0,00 197,03 167,03
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 2,70 M3 1.124,68 818,83
3.036 64 221111 524775
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMACS 14,00 M2 7,43 20,39
104,02 285,45 389,48
51736 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 2,25 M3 2.049,51 1.527,14
25MPA-ESCOR, FORMA ARM,LANC,CURA,D. 4.611,40 3.436,07 8.047 47
51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 3,34 M2 1.525,29 1.218,23
25MPA-ESCOR, FORMA ARM,LANG,CURA,DES 5.084,47 4.068,59 $.153,36
51734 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 7,38 M3 1.021,78 782,24
25MPA-ESCOR,FORMA ARM,LANC,CURA DES 7.540,74 577293 $3.313,67
$71620 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA (Pintada e colocada) 85,00 KG 18,18 0,00
1.548,15 9.00 1.646,15
72430 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL OU TRAPEZ.) 8,00 M2 36,50 16,66
292,00 133,28 425,28
562215 ALVENARIA TIL.MAC.DE 25CM,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 133,50 M2 131,20 74,68
17.515,20 9.969,78 27.484,98
81511 CHAPISCO IMPERMEAVEL CI-AR 1:3 ESP 7MM (PEGA NORMAL) 267,00 M2 3,95 7,33
1.057,32 1,957,11 3.014.43
101081 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 148,50 M2 4,53 26,44
687,56 3.028,34 4.513,80
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101092 MASSA UNICA 20MM - ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:-5+20%C 118,50 M2 8,23 26,44
738,26 3.133,14 3.871,40

591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 73,75 M3 82,00 29,13
B.785,00 2.148,34 8.033,34

91022 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG CI/M3 73,75 Mz 29,84 21,28
2.200,70 1.568,40 3.770,10

92010 CIMENTO DESEMPENADC-QUADROS 1,2X1,2 -3CM C-AR 1:4 73,75 M2 28,58 27,20
2.107,78 2.0086,00 411378

141250 SELADQR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 340,75 M2 1,58 845
538,30 2.878,34 341773

112015 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 12,20 M2 739,58 59,56
9.022,88 726,63 9.748,51

113012 CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 2,40 M2 602,08 49,28
1.444,99 118,27 1.583,26

TELA OTIS-25 MM C/ CANTONEIRAS DE FERRO-COLOCADA 23,52 M2 440,64 0,00
10,388,585 0,00 10.363,85

CANALETA DE CONCRETOQ(20X40 cm) 370 M 49,85 29,70
184,82 109,89 294,71

CANALETA DE CONCRETO(40%40cm) 5,00 M 74,25 44,55
371,25 22275 594,00

GRADE METAL[CA(XADREZ) PROTECAQ CANALETAS 3,48 M2 141,75 27,00
493,29 93,96 587,25
78.181,35 50.858,12 129.039,47

15. 2. REDE ELETRICAJALIMENTAGAD

171169 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 1 1/2" (38MM) 45,00 M 17,78 12,18
800,10 548,10 1.348,20

171113 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 2 1/2" (54MM) 15,00 M 37,58 20,30
583,70 304,50 868,20

171105 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 1" (25MM) 140,00 M 11,68 8,13
1.635,20 1.138,20 277340

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, ROLO 20 m 20,00 UN 4,33 2,28
86,60 45,20 131,80

151081 BEBEDOURQ ELETRICC 40 L 1,00 UN 1.052,50 33,83
1.052,5G 33,83 1.086,33

181401 EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450M 3/H 220V 10,00 UN 238,80 37,21
2.398,00 372,10 2.770,10

CENTRAL DE ALARME C/ SIRENE ,BOTOEIRA BATERIA{COMPLETA) 1,00 UN 1.158,98 319,38
1.158,98 319,38 1.478,36

172004 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL. C/ITAMPA - ARPARENTE 25X25CM 12,00 UN 87,54 36,51
1.050,48 438,12 1.488,60

172008 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL. C/TAMPA - APARENTE 10X10CM 18,00 UN 46,23 28,39
832,14 511,02 1.343,18

172002 CAIXA ESTAMPADA 4X4" (102X102MM) CHAPA 20 173,00 UN 6,80 10,18
1.183,70 1.757.68 2.951,38

174103 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA 125,00 UN 86,80 40,58
£0.850,00 5.072,50 15.922,50

LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X16W - 127V 26,00 UN 36,60 18,98
951,80 493,48 1.445,08

174101 LUMINARIA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA 21,00 UN 59,95 33,83
1.258,95 710,43 1.96¢,38

174080 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4 85,00 UN 9,98 13,53
948,10 1.285,35 2.233,48

174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 13,00 UN 20,70 15,24
269,10 198,12 487,22

174062 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 4,00 UN 22,18 18,91
88,76 67,64 156,40

INTERRUPTOR PARALELO THREE-WAY INCLUSIVE CAIXA 2 x 4" 2,00 un 33,75 15,53
67,50 31,08 98,56

174052 TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4" 5,00 UN 53,63 20,30
268,15 101,50 369,65

$§174054 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T INCLUSIVE CAIXA 2'x4" 328,00 UN 15,74 16,91
5.152,88 5.546,48 10.699,36

TOMADA AR CONDICIONADO/EMBUTIR Cf CAIXA 2x4" 14,00 UN 34,56 10,53
483,84 147 42 651,26
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171055 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 1.811,00 M 2,73 10,16
4,844.03 18.399,76 23.343,78

171060 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 136,00 M 3,83 11,85
520,88 1.611,60 2.132,48

06001895 LUVA PVC PARA ELETRODUTO 4" 200,00 UN 33,65 17,73
6.730,00 3.546,00 10.276,00

171065 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM) 51,00 M 549 15,24
279,89 777,24 1.057,23

171070 ELETRCDUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" {38MM) 41,00 M 5,44 18,59
264,04 762,19 1.026,23

171075 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" {51MM) 269,00 M 8,85 25,40
2.380,65 B.832,60 9.213,25

VENTILADOR DE TETC SIMPLES (CONJ.COMPLETC - INSTALADO) 3,00 UN 308,64 0,00
919,92 0,00 918,92

173050 CABC ISOLADO 10MM2 - 1000V (BAWG) 543,00 M 6,59 5,06
3.578,37 2.747.58 6.325,85

Q0000994 CABO DE COBRE ISQLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MMZ 300,00 UN 3,74 1,01
1.122,00 303,00 1.425,00

173056 CABO ISOLADO 95MM2 - 1000V (4/0AWGE) 123,00 M 72,04 21,98
8.860,92 2.703,54 11.864,48

173054 CABQ ISOLADO 50MMZ - 1000V {2/DAWG) 1.783,00 M 30,23 15,24
53.900,08 27.172.92 81.073,01

173051 CABO ISOLADO 16MM2Z - 1000V (4AWG) 79500 M 11,41 8,75
©.070,85 5.366,25 14.437,20

173030 CABO 1SOLADO 25MM2 { 2ZAWG) 2.018,00 M 18,41 8,49
37.151,38 17.132,82 54.284 20

173053 CABO ISOLADO 35MM2 - 1000V (1/0AWG) 1.080,00 M 22,03 11,85
23.792,40 12.798,00 36.580,40

173055 CABO ISOLADO 70MMZ - 1000V (3/0AWG) 1.901,00 M 44,80 18,59
85.164,80 35.339,59 120.504,39

173057 CABQO ISOLADO 120MM2 - 1000V (250MCM) 384,00 M 91,83 23,86
35.301,12 8.085,44 44.386,56

17150t ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM} 581,00 M 55,43 27,08
32.204,83 15.733,48 47.838,31

173004 FIO ISOLADO 6,0MM2 1.259,00 M 4,04 3,39
5.086,38 4.268,01 9.354,37

173005 FIO ISOLADO 10MM2 663,00 M 5,88 £,06
5.898,44 3.354.78 7.253,22

173003 FIO ISOLARO 4,0MM2 224500 M 2,48 2,54
5.587.60 5,702,320 11.268,90

173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 5.589,00 M 1,44 1,68
8.048,16 £.388,52 17.437 .68

173001 FIQ ISOLADO 1,5MM2 280,00 M 1,05 1,68
284,00 470,40 764,40

74130/1 DISJUNTOR MONOPOLAR 5A{SINAPI 10 A 30A} 2,00 UN 11,64 1,88
23,28 3,76 27,04

174379 DISJUNTOR TRIPOLAR 20CA - TIPO CA 1,00 UN 280,00 27,08
280,00 27,08 307,08

174377 DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - TIPO CA 3,00 UN 280,00 27,08
840,00 81,24 921,24

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO B3A 2,00 UN 63,0 5,79
128,02 11,58 137 60

174374 DISJUNTOR TRIPCLAR 50A 1,00 UN 90,75 27,08
90,75 27,08 117,83

174314 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A 10,00 UN 14,25 10,16
142,50 101,60 244,10

174372 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 1,00 UN 66,00 27,08
66,00 27,08 83,08

174316 DISJUNTOR MONQPOLAR 70A 2,00 UN 22,50 10,16
45,00 20,32 65,32

174393 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A - TIPO EHB 1,00 UN 283,75 27,08
293,75 27,08 320,83

74130/6 DISJUNTOR TRIFOLAR 80A 2,00 UN 110,08 10,65
220,10 21,30 241,40
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174395 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A - TIPO EHB 2,00 UN 293,75 27,08
587,50 54,16 641,66
174378 DISJUNTOR TRIPCLAR 125A - TIPO CA 4,00 UN 280,00 27,08
1.120,00 108,32 1.228,32
174382 DISJUNTOR TRIPOLAR 250A - TIPO DA 4,00 UN 940,00 27,08
3.760,00 108,32 3.868,32
174383 DISJUNTOR TRIPOLAR 300A - TIPO DA 4,00 UN 1.608,75 27,08
6.415,00 108,32 6.525,32
00002376 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600A - 40kA 1,00 UN 3.134,06 940,23
3,134,086 940,23 4.074,29
174010 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 39,00 UN 9,12 10,16
356,07 398,24 752,31
174370 DISJUNTOR TRIPOLAR 15A 1,00 UN 66,00 27,08
66,00 27,08 93,08
174310 DISJUNTOR MONCPQLAR 15A 14,00 UN 10,08 10,16
140,84 142,24 283,08
174011 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 23,00 UN 9,13 10,16
209,99 233,68 44387
174353 DISJUNTOR BIPOLAR 40A 1,00 UN 54,75 18,91
54,75 18,91 71,66
172020 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 6 DISJUNTORES 5,00 UN 40 24 50,74
201,20 253,70 454,80
00013392 QUADRO DE DISTRIBUICAOQ DE EMBUTIR 8 DISJUNTORES 1,00 UN 152,00 54,00
C/BARRAMENTO TRIFASICO+TERRA E NEUTRO E DISJUNTOR TRIFASICO GERAL 162,00 54,00 208,00
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE EMBUTIR 12 DISJUNTORES 4,00 UN 179,24 63,66
C/BARRAMENTO TRIFASICO+TERRA E NEUTRO E DISJUNTOR TRIFASICC GERAL 716,96 254 64 971,60
00012032 QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE EMBUTIR 24 DISIUNTORES 2,00 UN 482,78 104,73
UNIPOLARES C/BARRAMENTO TRIFASICO+TERRA E NEUTRO 01 PG CB5.50 209.46 1.174.96
QGBT-GERADOR ’ ' '
00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 38 DISJUNTORES 1,00 U 850,85 184,56
UNIPOLARES C/ BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL - QGBT-NORMAL 850,85 184,56 1,035,41
177061 ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200X 1 Q0N+ skiornicns 153,80 M 93,41 32,45
14.366,48 4.,990,81 19.357,27
TE RETO"C" 90 PERFURADA PARA ELETROCALHA 200MM 5,00 UN 51,16 5,00
480,44 45,00 505,44
CURVA HOR!ZONTAL 90 PERFURADA PARA ELETROCALHA LARG 200M 8,00 UN 45,18 20,39
369,28 183,12 532,40
00002557 CALXA DE PASSAGEM 4" X 4" 187,00 UN 3,23 1,70
604,01 317,90 221,91
171107 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 1 1/4" (32MM) 55,00 M 18,38 10,18
1.008,80 558,80 1.568,560
171103 ELETRODUTO AGCO GALVANIZADO MEDIO 3/4" {19MIM) 135,00 M 7.53 810
1.016,55 823,50 1.840,058
171114 CURVA 80 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 2 1/2" (64MM) 4,00 UN 44,90 20,30
178,60 81,20 260,80
171104 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MEDIO 3/4" {T9MM) 32,00 UN 2,53 8,10
80,96 195,20 276,16
S§171108 CURVA 90 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO MEDIO 1" {25MM) 6,00 UN 3,51 4,74
21,06 28,44 49,50
00002446 ELETRODUTQ 2" PEAD -~ PRETO 30,00 UN 8,51 4,49
255,30 134,70 390,00
3179 CAIXA EM ALVENARIA FUNDO BRITA 80x80cm 13,00 UN 136,30 196,36
1.771,90 2.552,68 4.324 58
CAIXA EM ALVENARIA FUNDO BRITA 100X100cm 9,00 un 175,50 25245
1.579,50 2.272.08 3.851,55
BLOCO AUTONOMO 2X55W P/ ILUMINACAQ DE EMERGENCIA 31,00 UN 386,10 2613
11.969,10 810,03 12.779,13
BLOCO AUTONOMO DE SAIDA 2X5 W 16,00 UN 60,84 21,74
1.117,44 347,84 1.465,28
415.850,73 218.380,38 635.231,11
15. 3. LOGICA
CAIXA CONDULETE 10x102m 31,00 UN 21,23 13,3¢
658,13 415,00 1.078,22
TOMADA RJ 45 44,00 UN 8338 11,38
2.347 B4 500,72 2.848,56
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171105 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO MEDIO 1" (25MM) 89,90 M 11,68 8,13
1.050,03 730,89 1.780,92

171107 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO MEDIC 1 1/4" (32MM) 6,10 M 18,36 10,16
112,00 61,08 173,98

CABO UTP, cat 5 e 4 PARES 1.957,30 M 5,88 2,64
11.704.65 516727 16.871,92

RACK LOGICC 19"x7Ux530mm - CIACESSORIOS - G/VENTILADOR 1,00 UN 181575 236,25
1.815,75 238,25 2.052,00
17.688,40 7.112,20 24.800,60

15. 4. SUBESTAGAQ - ELETRICA

CAIXA METALICA PARA MEDICAQ EM MT: 80X60X40 cm 1,00 UN 949,05 205,94
949,05 205,94 1.154,98

CABO COBRE NU - 85MM2 120,00 M 48,01 11,10
5.521,20 1.332,00 6.853,20

171558 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV 1,00 UN 860,00 128,55
860,00 128,55 788,55

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR C/ ELOS FUSIVEIS-25H 2,00 UN 1.804,05 457,14
3.608,10 894,28 4.602,38

00014283 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 800A - 25 kv 2,00 UN 1.442,66 123,14
2.885,30 246,28 3.131,58

TRANSFORMADOR A SECO TRIF. 300KVA-15KV-220/127V-IP21 INSTALADO 2,00 UN 58.698,75 3,348,586
117.397,50 6.897,72 124,005 22

171080 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 12,00 M 3,83 11,85
45,86 142,20 188,16

CORDCALHA 25mmz? C/TERMINAIS 15,00 UN 23,00 743
345,00 111,45 456,45

171542 CABO COBRE NLU! - 25MM2 10,00 M 14,54 8,49
14540 84,90 230,30

171548 HASTE COOPERWELD 18X2400MM C/CONECTOR 4,00 UN 43,34 33,83
173,36 135,32 208,68

171569 PLACA AVISO (PERIGO) 340X240MM 5,00 UN 93,75 8,75
48875 33,75 502,50

00010831 PLACA NAO QOPERAR CHVE SOB CARGA 300 M 66,90 6,60
200,70 20,07 220,77

QUADRO EMOLDURADG C/ DIAGRAMA UNIFILAR 50x50em - INSTALADO 1,00 UN 101,25 0,00
101,25 0,00 101,25

163135 SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FARQIS 55W 2,00 CJ 520,00 30,44
1,040,00 60,58 1.100,88

163100 EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6KG 1,00 UN 497,50 11,96
497,50 11,96 509,48

1631038 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 1,00 UN 243,75 11,96
243,75 11,86 255,71

171565 TAPETE DE BORRACHA S0X60CM-ISOLACAD 15KV 3,00 UN 144,63 2,84
43389 8,52 442 41

174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAJXA 2X4" 4,00 UN 20,70 15,24
82,80 60,96 143,76

174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLESANCLUSIVE CAIXA 2X4" 8,00 UN 15,74 13,53
94,44 81,18 175,62

181401 EXAUSTOR AXIAL EM CO CARBONO 400M 3/H 220V HELICE METALICA, 2,00 UN 239,80 37,21
MOTOR 1/8HP-IP51 478,60 74,42 554,02

171562 BARRAMENTO TIPO VERGALHAO DE COBRE 3/8" 30,00 M 5814 2,39
1.744,20 101,70 1.845,90

00004133 TERMINAL CONTRATEIS CLASSE 15kV 3,00 UN 332,66 0,00
997,98 0,00 997,98

CAIXA DE INSPEGAO ATERRAMENTO D=300 mm C/ TAMPA DE FERRO RIC-MT 4,00 UN 50,28 10,19
201,12 40,76 241,88

CAIXA DE PASSAGEM BT 1,0X1,0X0,8m - FOLHA DUPLA 1,00 UN 81,70 15,63
81,70 15,63 77,33

00010851 PLACA DE ADVERTENCIA "UTILIZAR TAPETE E LUVA " 3,00 UN 8324 8,31
189,72 18,93 208,65

MANOPLA DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA 3,00 UN 90,45 8,78
271,35 26,34 297 68

CONEXAQ TIPO "T" PVERGALHAO DE COBRE 2/8" 4,00 UN 25,35 5098
101,40 20,38 121,76

SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS, IRRIGACAO E DESENVOLVIMENTC URBANO
Av. Borges de Medeiros. 1501 3° Andar - Porte Aleare - RS - FONE' (B1V3288_57%8



i 7110/2015
Planilha de Orgamento GLOBAL T paginaisez
Obra: 15/0262 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Il Endereco: AV. ITALIA #
Cliente: PROC, 83232-2000/11-3 - SS Cidade: RIO GRANDE .
Prago Unitarie/Prego Total
itern/Descrigao Qid. Un Material Mao-de-Obra Total
FERRAGEM P/FIXACAQ DE CABOS MT 0,15X1,0X0,05m 2,00 UN 7,09 3,44
14,18 6,88 21,06
00013841 LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR Cf GLORBO LEITOSO -100W 6,00 UN 33,28 16,64
199,68 $9,84 299,52
GRUPO GERADOR DIESEL 120 KVA 220/127V 80 Hz - AUTOMATICO 1,00 UN 123.525,00 0,00
QTA-SILENCIOSO - INSTALADO 123.525,00 0,00 123.525,00
171580 TERMINAL UNIPOLAR P/CABO (25-85)MM2 - 12/20 KV USO 8,00 UN 332,50 12,18
EXTERNO/INTERNO 2.660,00 97,44 2.757,44
MICRO SWITCH 2,00 UN 61,96 13,78
123,92 27,56 151,48
FITA AMARELA P/AVISO REDE SUBTERRANEA L= 130 mm 120,00 M 1,33 1,96
159,60 235,20 394,80
TERMINAL ENFITADO 15 kV 8,00 UN 233,45 46,71
1.400,70 280,26 1.680,96
171535 PARA-RAIO POLIMERICOQ - 15KV-10KA C/DESLIGADOR AUTOMATICO 3,00 UN 472,50 20,30
1.417,50 60,90 1.478,40
CHAVE FUSIVEL BASE "C" 25kV 300A ELO 15 K 4,00 UN 22275 47,04
£91,00 188,16 1.079,16
POSTE DE CONCRETO TUBULAR CONICO 12m &kN BASE CONGRETADA - 1,00 UN 1.707 .44 170,74
POSTE INSTALADO 1,707 .44 170,74 1.878,18
ESTRUTURA C2 COM 3 CHAVES SECCIONADORAS E 1,00 UN 1.012,50 101,25
1.012,50 101,25 1,113,75
171117 ELETRODUTO AGO GALVANIZADG MEDIO 4" (101MM) NBR 5597 300 M 80,81 32,45
242,43 97,35 339,78
ELETRODUTO TIPO PEAD DN = 100 mm (4"} ENVELOPADOS EM CONCRETO 50,00 M 8,34 11,14
417,00 557,00 974,00
176080 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 12/20KV 35KMM2 100,00 M 4266 16,81
4,266,00 1,601,00 5.857,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X800A 65 kA/220V COM BOBINAS DE DISPARO 2,00 UN 5.243,55 389,54
EM 220V 10.487,10 779,08 11.286,18
DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS - 50 KA - 600J 3,00 UN 147,21 77,55
441,63 232,65 674,28
174370 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A PROTECAQ DO DPS 3,00 UN 66,00 27,08
198,00 81,24 278,24
171055 ELETRODUTO PVC RIGIDG ROSCAVEL 314" (19MM) 20,00 M 2,73 10,18
54,60 203,20 257 80
171505 ELETRODUTO ACO ZINCADO 2"(51MM) 12,00 M 26,68 13,53
320,16 162,36 482,52
173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 80,00 M 1,44 *,68
115,20 134,40 248 60
CABO FLEXIVEL PP 2 x 2,5mm 750V - PVC 30,00 M 3,00 1,63
22,70 48,90 141,60
173001 FIO ISOLADO 1,5MM2 100,00 M 1,05 1,68
105,00 168,00 273,60
173501 CINTA ACO GALVANIZADO P/POSTE 3,00 UN 17,63 6,75
52,89 20,25 73,14
ELETRODUTO TIPO PEAD DN = 100 mm (4" 50,00 M 8,34 11,14
417,00 557,00 974,00
171531 CAIXA ALVEN. 80X80X80 C/TAMPA FERRO PADRAD GEEE FOLHA DUPLA 3,00 UN 575,01 222,00
1.728,03 666,00 2.394,03
290.980,28 17.332,72 308.523,00
15. 5. SPDA
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 68,00 M3 0,60 56,78
0,00 3.861,04 3.861,04
PARAFUSC AUTOATARRAXANTE SEXTAVADO C/BUCHA S 8 650,00 UN 0,69 0,16
448 50 104,00 §52,50
PRESILHA DE LATAQ 15MM FURO DIAM, SMM 557,00 UN 0,85 1,83
529,15 1.019,31 1.648,46
TERMINAL TIPO SAPATA EM BRONZE P/CABO 35mm2 20,00 UN 8,38 0,81
167,80 18,20 183,80
CONEXAQ P/MEDICAO EM BRONZE 4 PARAFUSOS 19,00 UN 18,88 §,00
378,62 114,00 493,62
CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM PVC 20,00 UN 92,70 4,84
1.854,00 96,80 1.850,80
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171075 ELETRODUTQ PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (51MM) 60,00 M 8,85 25,40
531,00 1.524,00 2.055,00
171525 ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADG 2'(51MM) 60,00 UN 369 8,49
221,40 50¢,40 730,80
00007571 TERMINAL AEREQ EM ACO GALV DN 3/8", COMPRIM= 600MIM 33,00 UN 11,08 584
365,64 192,72 558,36
CONECTOR DE PRESSAOQ EM LATAO ESTANHADO 33,00 UN 2,05 2,45
67,65 81,18 148,83
CAIXA INSPECAD TIPO SOLO PVC 315mm CITAMPA FoFe 21,00 UN 59,40 27,80
1.247 .40 583,80 1.831,20
00003383 HASTE ATERRAMENTO 2400MM X 18MM (5/8") 36,00 UN 28,45 8,50
1,024,20 308,00 1.330,20
SOLDA EXOTERMICA 115G 32,00 UN 16,25 18,21
520,00 814,72 1.134,72
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CONEXAO "T" 50 MMz 1,00 UN 314,06 12,05
314,06 12,05 326,11
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA (HASTE 5/8"X35MM?) 1,00 UN 314,06 12,05
314,06 12,08 326,11
171543 CABO COBRE NU - 35MM2 560,00 M 21,04 11,85
11.782,40 6.536,00 18.418,40
171544 CABQ COBRE NU - 50MM2 460,00 M 27,80 15,24
12.788,00 7.010,40 19.788,40
31325 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAC 65,00 M3 0,00 29,13
0,00 1.808,45 1.803,45
§31410 CARGA E DESCARGA DE SOLO ESCAVADO (TERRA) 20,00 M3 17,88 2,44
357,60 48,80 406,40
32.912,28 24.635,92 57.548,20
15. 6. CLIMATIZAGAO
SISTEMA DE CLIMATIZACAO DA UPA IIl: TR = 57 54 1,00 UN 382.995,00 0,00
382.905,00 0,00 382,695.00
171103 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO MEDIO 2/4" {18MM) 97,70 M 7,53 8,10
735,68 508,97 1.331,85
171105 ELETRODUTO AGO GALVANIZADO MEDIO 1" {25MM) 40,10 M 11,68 8,13
468,37 326,01 794,38
173002 FIO ISOLADO 2,5MM2 823,50 M 1,44 1,68
1.185,84 1.383,48 2.569,32
173003 FIO ISCLADO 4,0MM2 124,50 M 2,48 2,54
308,76 316,23 524,00
173004 FIO ISCLADO 6,0MM2 585,30 M 4,04 3,39
2.364,51 1.084,17 434878
173005 FIO ISOLADO 10MM2 1.828,20 M 588 5,06
7.818.70 8.725,75 14,541,45
172008 CAIXA DE PASSAGEM AL/SIL. C/TAMPA - APARENTE 10X10CM 31,00 UN 4523 28,39
1.433,13 880,09 2.313,22
397.307,09 12.214,7¢ 408.518,79
Total de INSTALAGOES ELETRICAS / LOGICA 1.232.930,13 331.531,04 1.564.461,17
16. INSTALAGOES DE GAS
16. 1. CASA DE GAS
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A ATE 1,50M 1,08 M3 0,00 56,78
0,00 61,32 61,32
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 0,13 M3 92,00 29.13
11,96 379 15,75
44102 FUNDACAO RASA PEDRA-2ZCMARESTA-ARGAMASSA CI-AR 1:6 0,48 M3 632,56 165,15
303,63 79,27 382,90
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADC FCK15MPA-COMPLETA 0,12 M3 112468 818,83
134,56 98,27 233,23
81201 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAGS 2,55 M2 7,43 20,38
18,95 51,88 70,94
562214 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 15CM,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 9,75 M2 64,08 48,08
833,56 487,31 1.120,87
101001 SALPIQUE RUGOS0 APLICADO A MAQUINA 13,23 M2 583 12,80
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74,48 170,53 245,01
101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%0t 13,23 M2 463 26,44
61,25 345,80 411,05
581044 CIMENTO DESEMPENADQ 1:3-2CM E LASTRO CONCR.1:4-5CM 0,90 M2 38,41 32,03
34 57 28,83 63,40
551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 4,90 M 47,70 29,00
233,73 142,10 375,83
51731 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 0,12 M3 ©95 53 782,24
20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA DES 119,46 93,87 213,33
814C3 IMPERM.ARG.CRISTALZTE+LENCOL FLEXIVEL-LAJE EXPOSTA 1,45 M2 27,21 54,19
30,45 78,58 118,03
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAG 16,23 M2 1,58 8,45
25,64 137.14 162,78
141255 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAQS 14,73 M2 7,14 15,08
105,17 22213 327,30
112017 PORTA VENEZIANA FERRQ-2 FOLHAS 3,78 M2 527,28 54,40
199312 205,63 2.168,75
141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL. ZARCAD 7,56 M2 11,76 30,13
88,91 227,78 316,60
121002 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 1,00 CJ 208,34 134,56
208,34 134,56 342,90
4.087,18 2.572,9 6.660,08
16. 2. INSTALAGOES DE GAS
31121 ESCAVACAD MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 0,16 M3 0,00 86,78
0,00 8,08 9,08
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM 0,16 M3 33,00 27.41
5,28 4,38 9,67
531320 REATERRO MANUAL E APILOAMMEG.DE VALAS C/MAT.LOCAL 0,16 M3 5,25 14,56
1,00 2,33 333
161115 TUBO FERRO GALVANIZADO 20MM(3/4") 31,80 M 17,98 10,28
568,17 224,22 892,39
181116 COTOVELQ 90 FERRO GALVANIZADO 20MM(3/4") 1,00 UN 5,49 11,96
5,49 11,96 17,45
MANOMETRO 1,00 UN 85,86 8,23
85,6¢ 5.23 92,12
153085 VALVULA RETENCAO 1 1/2" 38MM 4,00 UN 148,54 29,04
586,16 116,18 702,32
VALVULA ESFERA DN 1,1/2" 2,00 UN 157.7% 15,71
315,58 31,42 347,00
VALVULA 1° ESTAGIO 1,00 UN 142,93 22,34
142,93 22,34 165,27
VALVULA 2° ESTAGIO 8,00 UN 138,33 22,34
817,98 134,04 952,02
181132 MANGOTE FLEXIVEL DE BORRACHA 63MMX30GM 4,00 UN 14,93 33,83
89,72 135,32 195,04
REGISTRO DE GAS DO REGULADOR 1,00 UN 108,81 10,88
108,81 10,88 119,69
REGULADOR 2° ESTAGIO 1,00 UN 233,16 21,84
233,16 21,04 255,10
ACESSORIOS E CONEXOES 1,00 UN 116,59 69,84
116,59 69,94 186,53
3.046,76 900,25 3.947,01
Totat de INSTALAGOES DE GAS 7.133,94 3.473,15 10.607,09
17. PROTEGAGQ CONTRA INCENDIO - PPCI
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 6,85 M3 0,00 56,78
0,00 388,94 388,94
31402 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAQ 10KM 1,38 M3 33,00 27 .41
45,54 37.83 83,37
£31320 REATERRO MANUAL E APILOAMMEC.DE VALAS CAMAT.LOCAL 549 M3 8,25 14,56
34,31 79,93 114,24
551343 CONCRETO MAGRO FCK1CMPA 1,37 M3 282,00 292,30
386,34 400,45 786,79
RESERVATORIQ DE FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA 10.000 L (SUPERIOR) 3,00 UN 3,375,00 337,50
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10,125,00 1.012,50 11.137,50
RESERVATORIO FIRBRA VIDRO 4.000L C/ TAMPA INFERIOR 4,00 UN 2.757,90 158,55
11.191,60 63420 11.825,80
KIT ANT!INCENDIO 15cv - 2 BOMBAS - 220-38QV - COMPLETO 1,00 UN 21.278,04 388,60
21.278,04 388,60 21.656,64
161140 TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2) 166,61 M 70,55 23,90
11.754,34 3.981,98 15.736,32
161141 COTOVELQ 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 18,00 UN 48,19 20,51
867,42 369,18 1.236,60
161142 TE 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 7,00 UN 58,25 23,80
407,75 167,30 575,05
CAIXA P/ 2 MANGUEIRAS DE 30m DE EMBUTIRC/ 2 PORTAS 3,00 UN 639,41 40,13
1,918,23 120,328 2.038,62
ADAPTADOR STORZ C/ ROSCA 2 1/2" X1 1/2" 3,00 UN 44,00 4,36
132,27 13,08 145,35
TAMPAQ STORZ C/ GORRENTE DN 1.1/2" 3,00 UN 83,46 8,00
180,38 24,27 184,65
MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO - 1,1/2"x 30,00m-FLEXIVEL 8,00 UN 18,56 13,36
111,36 80,16 191,52
ESGUICHO REGULAVEL NEBLINA 1.1/2" 6,00 UN 160,38 3,89
962,34 23,34 985,68
163115 REGISTRO GLOBO ANG. RECALQUE 450 2 1/2" PIREGISTRO 1,00 UN 138,58 38,29
138,88 38,29 178,27
163110 CAIXA C/TAMPA METAL.40X60CM REG. RECALQUE INCENDIO 1,00 UN 368,91 185,15
365,91 185,15 531,06
112370 ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 8,00 M 619,28 32,36
5573,52 291,24 5.864,76
163101 EXTINTOR DE INGENDIO AGUA COM SUPORTE-10KG 8,00 UN 132,50 11,96
1.060,00 $5,68 1.155,68
163102 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-BKG 1,00 UN 170,00 11,96
170,00 11,96 181,96
1683103 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 11,00 UN 243,75 11,96
2.651,25 131,58 2.812,81
PLACA DE AVISO "PROIBIDO FUMAR" 38,00 UN 933 1,55
354,54 58,80 413,44
PLACA SAIDA ALTERNATIVA FOTOLUMINESCENTE 20,00 UN 59,19 581
1,183,680 118,20 1.302,00
PLACA DE AVISO EXTINTOR DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE 13,00 UN 59,19 5,91
769,47 76,83 846,30
Total de PROTEGAO CONTRA INCENDIO - PPCI 71.572,38 2.710,9 80.383,35
18. INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS
CONJUNTO REDE DE GASES MEDICINAIS 1,00 UN 89.185,08 54.661,84
89.185,09 54.667,84 143.846,83
18. 1. PISO
92011 GIMENTO QUEIMADO-QDS-CI-ART:4-5CM+1:3-1CM 8,45 M2 44,81 4518
378,64 381,77 760,41
PINTURA EPOXI 21,42 M2 19,81 8,80
424,33 209,62 634,25
802,97 591,69 1.394,66
Total de INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS 89.988,05 55,253,532 145.241,59
19. MOBILIARIO
19. 1. BANCADAS
ODONTQ EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA (1,80 X0,60)- INSTALADA 1,06 UN 1,308,580 0,00
1.306,80 0,00 1,308,80
RECEPCAQ E REGISTRO EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA(4,80 X0,60) ~ 1,00 UN 4.010,85 0,06
INSTALADA 4.010,85 0,00 4,010,865
SALA COLETA EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA(1,60 X 0,80) C/ CUBA DUPLA EM 1,00 UN 1,306,80 0,00
ACC INOX- INSTALADA 1.806,80 0,00 1,308,80
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SALA SUTURA/ GESSO EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA(1,50 X 0,60) G/ CUBA 2,00 UN | 122850 0,00
DUPLA EM AGO INOX -INSTALADA 2.457,00 0,00 2.457,00
SALA DE UTILIDADES EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA{1,50 X 0,60) C/CUBA 2,00 UN 2.497,50 0,00
SIMP. DE ACO INOX / EXPURGO AGQ INOX (0,75X0,80) INST 4.99500 0,00 4.985,00
SALA APLICACAO MEDICAMENTO EM MDF REVEST.C/MELAMINA (2,40 X 0,60)- 1,00 UN 1.912,95 0,00
INSTALADA 1.912,95 0,00 1.812,05
SALA PRESCRIGAO EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA(2,75 X 0,80)- INSTALADO 1,00 UN 1.533,50 0,00
1.633,50 0,00 1.633,50
SALA POSTO ENFERMAGEM EM MDF REVES. C/MELAMINA (3,15 X0,60) Cf UMA 1,00 UN 2.835,00 0,00
CUBA DE LOUCA-INSTALADA 2.835,00 6,00 2.835,00
SALA CAMARA ESCURA EM MDF C/ REVEST. MELANINA-INSTALADA 1,00 UN 1.417,50 0,00
1.417,50 0,60 1,417,50
SALA URGENCIA POSTO ENFERM.EM MDF REVESTIDA C/MELAMINA(2,20 X 1,00 UN 1.485,00 0,00
0,60)-INSTALADA 1.485,00 0,00 1.485,00
SALA REGISTRO URGENCIA EM MDF REVES. C/MELAMINA (2,10 X0,60) 1,00 UN 1.417 50 0,00
-INSTALADO 1.417,50 0,00 1.417,50
POSTO ENF. PEDIATRICA EM MDF REVEST.C/MELAMINA(2,40 X0,60) G/ CUBA DE 1,00 UN 1.911,80 0,00
LOUCA-INSTALADA 1.911,60 0,00 1.811,80
SALA OBSERVACAC P. ENFERMAGEM MDF REVEST.MELAN.(2,80 X0,50) ¢/ 02 1,00 UN 3.932,55 0,00
GUBAS DE LOUCA- INSTALADA 3.932,55 0,00 3.93255
SALA OBSERV. P. ENFERMAGEM EM MDF REVEST. C/ MELANINA EM "C" 1,00 UN 2.025,00 0,00
{4.40X0,60)-INSTALADO 2,025,00 0.00 2.025,00
LAVAGEM DESCONTAMINAGAC EM MDF REVEST.C/MELAMINA{4,30X0,60) Cf 1,00 UN 2.565,00 0,00
CUBA DUPLA INOX 2.585,00 0,00 2.565,00
ARMAZENAGEM DISTRIBUIGAO MATERIAL ESTERILIZ. EM MDF REVEST. 1,00 UN 2.025,00 0,00
C/MELAMINA (1,90X0,60) C/ UMA CUBA DE LOUCA - INSTALADA 2.025,00 0,00 2.025.00
TAMPO 350x060cm/CLIBA 40x30x30cm EM AGO INOX 304-INSTALADA 1,00 UN 5.169,40 0,00
3.169,40 0,00 3.165,40
TAMPQ 6,10x080cm EM AGO INOX G/ CUBA DUPLA-INSTALADO 1,00 UN 6.885,00 0,00
6.885,00 0,00 6.885,00
TAMPO 1,45X0,680 EM AGO INOX C/ CUBA DUPLA 1,00 UN 1.620,00 0,00
1.620,00 0,00 1.620,00
PUXADOR CROMADO PLASTICO (PORTA DE BALCOES) 95,00 UN 4,05 10,13
384,75 962,35 1.347,10
BANCADA DA CAMARA CLARA (1,20x0,54M) MDF REVEST.MELAMINA 1,00 UN 517,05 0,00
517,05 c.00 517,05
BANCADA LABORATORIO (2,25+2,25%0,60m) MDF REVEST.MELAMINA 1,00 UN 3.732,75 0,00
3,732,75 €,00 3.732,75
MOVEL COPA DE DISTRIE.(2,31+4,45x0,60m)MDF REVEST MELAMINA 1,00 UN 4.816,80 0,00
4,816,80 0,00 4.816,80
MOVEL SALA ATEND,URGENCIA(1,45xD,60m)MDF REVEST.MELAMINA 1,00 UN 958,50 0,00
958,50 0,00 $58,50
MOVEL GAVETEIRQ COM 4 GAV.(0,60x0,50m) MDF REVEST, MELAMINA 19,00 UN 398,25 0,00
7.568,75 .00 7.566,75
BALCAQ ARMAZ MAT.ESTERILIZADO(1,88x0,35m)MDF REV.MELAMINA 1,00 UN 810,45 0,00
819,45 0,00 819,45
BALCAO FARMACIA (2,00%0,60m)MDF REV.MELAMINA 1,00 UN 1.827,85 0,00
1,327,835 0,00 1.327,85
69.035,35 962,35 69.997,7C
19. 2, CORTINAS DIVISORIAS
CORTINAS DIVISORIAS ESPECIAIS C/TRILHOS/CURVAS (INSTALADAS 118,00 M 334,18 93,26
39.434,42 11.004,68 50.43¢,10
39.434,42 11.004,68 50.439,10
Total de MOBILIARIO 108.469,77 11.967,03 420.436,80
20. COMUNICAGAO VISUAL
20. 1. PAINEIS INDICATIVOS
PLACA ACRILICA 90 x 90cm CINZA PRATA G/ DESCRIGOES 1,00 UN 544,04 54,40
544,04 54,40 598,44
ADESIVO VINILICO 80 x 12cm 2 CORES 54,00 UN 14,30 1,58
772,20 83,70 855,90
ADESIVO VINILICO 120 x 12cm 2 CORES 24,00 UN 17,83 1,55
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423,12 37,20 460,32
ADESIVO VINILICO 180 x 12cm 2 CORES 1,00 UN 17.63 1,55
17,63 1,55 19,18
PAINEL INDICATIVO - UPA 24h (colocado) 2,00 UN 472,50 0,00
945,00 2,00 945,00
2.701,99 176,85 2.878,84
Total de COMUNICAGAD VISUAL 2.701,99 176,85 2.878,84
21. RESERVATCGRIO
21. 1. FUNDAGAO/ANFRAESTRUTURA
COMPATIBILAGAQ PROJETO DE FUNDAGOES 86,72 M2 0,00 579
0,00 386,31 386,31
COMPATIBILIZAGAC DE PROJETO ESTRUTURAL 66,72 M2 0,00 4,59
0,00 306,24 308,24
41101 ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCO-300MM 60,00 M 50,93 112,40
3.055,80 6.744,00 9.799,80
41301 CORTE DE CABECA DE ESTACA-DIAMETRO MEDIO 10,00 UN 0,00 62,15
0,00 621,50 621,50
42101 FORMA P/ FUNDAGAQ C/ TABUAS DE CEDRINHQO - REAPROVEITAMENTO 4,80 M2 60,54 4375
3X 200,59 210,00 500,59
51346 CONCRETO FCK 25MPA - PRE-MISTURADO - GONV. 0,48 M3 408,88 0,00
198,30 0,00 195,30
43305 LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAD 0,48 M3 0,00 124,31
0,00 59,67 58,67
31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 3,52 M3 0,00 56,78
0,00 199,87 199,87
44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 2,72 M3 1.124,68 818,93
3,059,13 2.227,49 5.288,62
31325 REATERRQ MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD 0,81 M3 0,00 28,13
0,00 23,60 23,80
81201 IMPERMEABILIZACAQ COM HIDROASFALTO 4 DEMACS 20,34 M2 743 20,38
151,13 414,73 565,86
6.751,95 11.183,41 17.945,36
24. 2. SUPRAESTRUTURA
51736 PILAR CONCRETO ARMADO ECK 3,60 M3 2.049,51 1.527,14
25MPA-ESCOR FORMA ARM,LANC, CURA,D. 7.378,24 5.487,70 12.675,84
51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 3,10 M3 1.525,29 1.218,23
25MPA-ESCOR, FORMA ARM,LANC CURA DES 4.728,40 3.776,51 8.504,91
51734 LAJE CONCRETO ARMADO FCK 6,67 M3 1,021,78 782,24
25MPA-ESCOR,FORMA ARM,LANC CURA,DES 6.815,27 5.217,54 12.032,81
81305 IMPERMEABILIZACAQ C/MANTA ASFALTICA E=4MM 66,72 M2 50,31 21,28
3.,356,58 1.419,80 477648
591041 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-AR 1:3 66,72 M2 30,69 27,20
2.047,64 1.814,78 3.862.42
24.326,23 17.726,33 42.052,56
21. 3. PAREDES
62240 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 10CM-J15MM Cl-CA-AR 1:2:8 373,26 M2 30,26 30,80
11.294,85 11.533,73 22.828,58
11.234,35 11.533,73 22.828,58
21. 3. 1. REVESTIMENTO
101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARD E APLICAGAQ 709,20 M2 2,85 7,33
2.021,22 5.198 44 7.210,66
101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%C1 372,50 M2 4,53 26,44
1.725,14 9.651,54 11.576,68
101082 MASSA UNICA 20MM - ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%C] 336,60 M2 6,23 26,44
2.097,02 8.899,70 10.998,72
5.843,38 23.949,68 29.793,06
21, 3. 2. PINTURA
141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAQ 775,82 M2 1,58 845
1,225,985 6.556,52 7.782,47
141256 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 775,92 M2 7,14 16,08
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5.540,07 11.700,87 17.240,84
6.766,02 18.257,39 2502341
21. 3. 3. PAVIMENTAGAQ
591008 LASTRO MANUAL COM BRITA 6,67 M3 92,00 29,13
613,64 184,30 807,94
591021 CONTRAPISO CONCRETO-10CM-200KG CHM3 {MAGRO) 66,12 M2 26,03 38,06
1.721,10 2.516,53 423763
591041 CIMENTO DESEMPENADQO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM Cl-AR 1:3 66,72 M2 30,69 27,20
2.047,84 1.814,78 3.862,42
4.382,38 4.525,61 8.907,99
21.3. 4. ESQUADRIAS
113015 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 3,78 M2 739,58 58,56
2.795,61 225,14 3.020,75
112370 ESCADA DE MARINHEIRO L=0,50 M 10,00 M 619,28 32,36
6.192,80 323,60 6.516,40
141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRQ 2DEM-INCL.ZARCAO 5,00 M2 11,76 30,13
58,80 160,685 209,45
9.047,21 €99,39 8.748,60
Total de RESERVATORIO 68.412,62 87.885,54 156.297,56
22, URBANIZAGAO
22. 1. PAVIMENTAGAQ
591007 LASTRO MECANICO COM AREIA {8cm) 445,00 M3 118,69 1,85
52.935,74 869,70 53.805,44
92031 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM £.580,00 M2 51.75 19,81
288.765,00 110.539,80 395.304,80
92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM 1.591,00 M2 136,04 26,44
216.439,64 42.066,04 258,505,668
592283 MEIO-FIO CURVO-CONCR. PRE-MOLDADO C/ LASTRO CONCR. 2.555,00 M 50,35 23,81
128.644,25 50.834,55 189.478,80
92022 PISO ARMADO MALHA ACO CA-80-12CM FCK1 SMPA(RAMPAS) 88,50 M2 74,79 56,84
6.618,92 5.030,24 11.649,26
95340 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 14,20 M 9210 33,08
1.307,82 489,03 1,778,85
93340 DEGRAU BASALTO SERRADO 30X100-Cl-AR 1:4-3CM 10,00 UN 101,41 33,03
1.014,10 330,30 1.344,40
147005 PINTURA AMARELA FAIXA ESTACIONAMENTO E=20 CM 495,00 M 2,08 4,24
1.034,55 2,098,80 3.133,35
141256 PINTURA ACRILICA FAIXA DE PEDESTRES - 2 DEMAOS 80,30 M2 7,14 15,08
430,54 908,32 1.339,86
597.199,56 223.147,88 920.238,44
22 2. PAISAGISMO
212301 ARVORE ORNAMENTAL INCLUSIVE PLANTIO 167,00 UN 56,63 14,56
15.170,91 2.28592 17.456,83
212300 ARBUSTO ORNAMENTAL INCLUSIVE PLANTIO 43,00 UN 25,19 8,46
1.083,17 408,78 1.48¢,85
212200 LEIVA EM PLACA COLOCADA 2.952 .00 M2 28,25 18,86
77.490,00 55.969,92 133.458,92
93.744,08 58.662,62 152.406,70
22, 3. EQUIPAMENTOS
215001 BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 100X40CM-INCL. FIXACAQ 11,00 UN 273,11 31,35
3.004,21 344,85 3.349,08
§2505 CORRIMAQ TUBC FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM - COLOCADO 81,00 M 238,83 0,00
19.345 23 0,00 18.34523
22.349,44 344,85 22.694,29
22, 4, ACESSIBILIDADE
$52408 PISO PODOTATIL DE ALERTA DE CIMENTO 1,85 M2 82,93 17,98
136,83 28,67 166,50
PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE VAGA PNE 2,00 UN 361,00 27,75
702,00 55,50 757,50
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Obra: 15/0262 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA Hi Enderego: AV, [TALIA
Cliente: PROCG. 83232-2000/11-3 - S5 Cidade: RIO GRANDE

Prego Unitario/Prece Total

ltem/Descrigdo Qtd. Un

Material Mao-de-Obra Total
838,53 85,17 924,00
Total de URBANIZAGAO 814.122,91 282.240,52 1.096.363,43
23, SERVICOS FINAIS
5231250 LIMPEZA FINAL £ ARREMATES 1.465,66 M2 316 510
4,631,489 7,474,587 12.106,36
231600 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 150,00 M3 0,00 58,25
0,00 8.737,50 8.737,50
2316805 DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS 11,06 M2 0,00 31,41
0,00 345,51 345,51
Total de SERVICOS FINAIS 4.631,49 16.557,88 21.189,37
25. CIENTEC
CIENTEC - 1% 1,00 UN 0,00 81.057,48
0,00 81.057 48 81.057,48
Total de CIENTEC 81.0567.48 81.057,48
TOTAL DO ORCAMENTO 4.450.750,98 2.529.437,03 £.990.188,01

Arg. Lolrdes Camargo Bubois
id. Func. 3081397-2 - CALU A58882
T GOCMHOORISOP

Arg. Daniel Cougo Cardoso
Supervisor
Secret. Mun, Coordenagio ¢ Flanejamento
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