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DMS - Arquitetura & Engenharia.
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Inscrigio Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF SAO JOAO BATISTA

24,87%

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 8.367,95
C°mg‘:5i‘5§° 1 TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 3,00 UN |Rs 66,67 | R$ 200,01 | R$ R$ R$ 6667 | RS 20001 | R$  4975| 2487% |R$ 249,76
C°mg‘;s'¢a° 2 TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE ART 1,00 UN |[R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ R$ R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 186,55 | 24,87% |R$ 936,55
°°mg‘;s'ca° 3 PLOTAGEM 1,10 M2 | R$ - |Rs - |Rrs 13,80 | R$ 15,18 | R$ 1380 | RS 1518 | R$  378| 2487% |RS$ 18,96
CREARS 4 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 100 | UN |R$ 17834 |R$ 178,34 | R$ R$ R$ 17834 | R§ 17834 | R$ 4436 | 2487% |R$ 222,70
C°mg‘fi‘5§° 5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 200 | MES |R$ 277881 |R$ 5.557,63 | R$ R$ R$ 277881 | R$ 5557,63 | R$ 1.38236| 2487% |R$ 6.939,98
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.161,60
Sinani - G BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESGRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO
a5 1 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 7,00 M2 |R$ 19868 | RS 1.390,77 | R$ 99,01 | R$ 693,06 | R$ 297,69 | R$ 208383 | RS 51831 | 2487% |R$ 2.602,14
REAPROVEITADO 5 VEZES
37‘::‘5'9'”0 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 |R$ 4236 | R$ 84,72 | R$ 181,65 | RS 363,30 | R$ 22401 | R$ 44802 | RS 111,44 | 2487% |R$ 550,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 3.712,93
S‘;‘;sg? . 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM<H <= 1M 3217 | M3 |R$ 3399 |R$ 1.093,51 | R$ R$ R$ 33,99 | R$ 1.09351 | R$ 271,99 | 24,87% |R$ 1.365,50
8‘7"3‘3‘(”;‘/31' 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 1609 | M3 |R$ 3999 | R$ 643,24 | R$ 36,89 | R$ 593,38 | R$ 76,88 | R$ 123661 | R$ 307,59 | 24,87% |R$ 1.544,20
8‘7"3‘3‘;'4%' 3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 1609 | M3 |R$ 3999 | R$ 643,24 | R$ R$ R$ 39,99 | R$ 64324 | R$ 159,99 | 24,87% |R$ 803,23
4 INTERVENCOES E DEMOLICOES R$ 5.327,54
c°’“z‘;5'gé° 1 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 48,90 M2 | R$ 44,66 | R$ 2.183,74 | R$ 7,58 | R$ 370,80 | R$ 5224 | R$ 255454 | R$ 63540 | 2487% |R$ 3.189,94
S‘;‘zaf‘"g . 2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 100 | UN |R$ 7,76 | R$ 7,76 | R$ R$ R$ 776|R$ 776 RS  193| 2487% |R$ 9,69
S‘;‘zaf‘"g . 3 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 100 | UN [R$ 3747 |Rs$ 37,47 | R$ R$ RS 3747 | R$ 3747 |R$  932| 2487% |R$ 46,78
Orse C - 3256 4 ARESTAMENTO DE VAOS 10,20 M | R$ 8,71 | R$ 88,83 | RS 2,60 | R$ 26,52 | R$ 1131 | R$ 11535 | R$ 2869 | 2487% |RS$ 144,04
S‘g‘gg;g . 5 DEMOLICAO DE PISO VINILICO 3,00 M2 | R$ 447 | RS 1341 | R$ R$ R$ 447| RS 1341 | R$  334| 2487% |R$ 16,75
S‘;‘zafgg . 6 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA 3,00 M2 | R$ 494 | RS 14,81 | R$ 48,57 | RS 145,72 | RS 5351 | R§ 160,53 | R$ 3993 | 2487% |R$ 200,46
%’3;1%' 7 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO 1200 | M2 |R$ 1043 |R$ 125,16 | RS 098 | R$ 11,76 | R$ 1141 | R$ 13692 | R$ 3406 | 2487% |RS$ 170,98
Sinapi C - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM .
oo 8 AMBIENTES DE AREA ENTRE 6 M2 £ 10 M2, AF. 0672014 1200 | M2 |R$ 894 | R$ 107,22 | R$ 1891 | R$ 22698 | R$ 2785 | R 33420 | R$  8313| 2487% |R$ 417,33
| Pa‘:ic?a- 9 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 21,08 | M3 |R$ 1658 | R$ 349,57 | R$ 26,40 | R$ 556,61 | R$ 4298 | R 906,18 | R$ 22540 | 2487% |R$ 1.131,58
5 ESQUADRIAS R$ 190,67
S‘;‘;sisg . 1 MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P 1,00 M |R$  1003|R$ 10,03 | R$ 19,42 | R$ 1942 | R$ 2945| R$ 2945 | R$  733| 2487% |R$ 36,78
Composicao RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO
oo 2 Do MATERIAL E THES DOBRADIGAS DE PING FIXO NOVAS 100 | UN [R$ 6348 |R$ 63,48 | R$ 59,76 | R$ 59,76 | R$ 12324 | R§ 12324 | R$  3065| 2487% |R$ 153,90
6 INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO R$ 1.927,80
6.1 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA R$ 843,18
Composicdo PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO
07 R COM SETAS DE INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA (CODIGO 13) 200 | UN | R$ 871 | R$ 17,42 | R$ 13,25 | R$ 26,50 | R$ 21,96 | R$ 4392 | R$  1092| 24,87% |R$ 54,84
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Composi¢ao
07 2 COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CODIGO 14) 500 | UN | R$ 8.71 | R$ 4355 | R$ 13,25 | R$ 66,25 | RS 21,96 | R$ 10980 | R$ 27,31 | 24,87% |R$ 137,10
Composicdo PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO
jd 3 COM INDIGAGAO DE UM SAIDA DE EMERGENGIA FINAL [GODIGO 17) 500 | UN |R$ 8,71 | R$ 4355 | R$ 13,25 | R$ 66,25 | R$ 21,96 | R$ 109,80 | R$ 27,31 | 24,87% |R$ 137,10
Composicao PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
08 4 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR (CODIGO 01) 1200 | UN | R$ 8,71 | R$ 104,51 | R$ 11,25 | R$ 135,00 | R$ 1996 | R$ 23951 | R$ 5957 | 2487% |R$ 299,08
Composicdo PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
09 5 SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO (CODIGO 23) 500 | UN | RS$ 8.71| R$ 43,55 | R$ 13,25 | R$ 66,25 | R$ 21,96 | R$ 10980 | R$ 27,31 | 24,87% |R$ 137,10
Composicdo PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
10 6 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CODIGO 02) 100 | UN- | RS 871| RS 871 R$ 24,00 | RS 24,00 | RS 3271| R$ %271\ R$ 814\ 2487% RS G
Composicdo PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
R 7 SNALIZAGAD GOM INDIGAGAO D RISG D INGENDIO (GODIGO 16) 100 | UN |R$ 8,71 | R$ 8,71 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 2971 | R$ 2971 | R$  739| 2487% |R$ 37,10
62  |EXTINTORES R$ 1.084,62
S‘S;g'sg . A EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 | UN |R$ 1452 |Rs 1452 | R$ 182,50 | R$ 182,50 | R$ 197,01 | R§ 197,01 | R$  49,00| 2487% |R$ 246,01
°°’“F1’ZS'Q5° 2 EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00 UN | R$ 8,68 | R$ 34,73 | R$ 159,21 | R$ 636,84 | R$ 167,89 | R$ 671,57 | R$ 167,04 | 2487% |RS$ 838,61
O D R$ 4 8
Sinapi C - B TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 3.0 v | rs I 1098 | RS 1035 | Rs 3416 | RS 13g8| Rs  45.04| R 1123| 2487% | RS e
73976/2 INSTALAGAO
CENTRAL DE GAS 1,15X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONGRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composicao (INCL CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO COM
13 2 FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METALICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 100 | UN |R$ 43904 | R$ 439,04 | R$ 2.899,39 | R$ 289939 | R$ 333843 | R$ 333843 | RS 83037 | 2487% |R$ 4.168,80
BOTWOES P-45, VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
SISTEMA DE PHOTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 26.543,76
S‘;‘;g;g . A CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 24742 | M |R$ 6,14 | R$ 1.520,30 | R$ 14,56 | R$ 360130 | R$ 20,70 | R$ 5.121,59 | R$ 127390 | 2487% |R$ 6.395,50
3'7”232"5"5' 2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2797 | M |R$ 9,07 | R$ 2.067,82 | R$ 2028 | R$ 4.623,09 | R$ 29,35 | R$ 6.690,92 | R$ 166424 | 2487% |R$ 8.355,16
S‘;‘zag;g . 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 5000 | UN |R$ 14,63 | R$ 863,17 | R$ 9,85 | R$ 581,15 | R$ 2448 | R$ 144432 | R$ 35925| 12487% |R$ 1.803,57
Orse C - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM? A 3
o 4 SOMME, REFTEL745 OU SMILAR (SPDA) 24800 | UN |R$ 0,16 | R$ 38,94 | RS 072 | R$ 178,56 | R$ 088 | R$ 21750 | R§  54,10| 24,87% |R$ 271,59
32355;' 5 SUPORTE PARA FIXAGAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8° E/OU CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA| 5400 | UN | R$ 732 | R$ 395,01 | R$ 298 | R$ 160,92 | RS 10,30 | R$ 555,93 | R$ 138,28 | 2487% |RS$ 694,21
S‘;‘zag;g . 6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5900 | UN |R$ 585 | R$ 345,27 | R$ 393 | R$ 231,75 | R$ 978 | R$ 57702 | R$ 14352| 2487% |R$ 720,54
lopes G- [BARRA CHATA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 7/8'1/8" (70mm?),COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761, 3
oy 7 MARCA DE REFERENGIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE 315 | M |R$ 17,56 | R$ 617,09 | R$ 772 | R$ 271,36 | R$ 25028 | R 88845 | R$ 22099 | 2487% |R$ 1.109,44
S‘;‘zaggg . 8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1900 | UN |R$ 8,78 | R$ 166,78 | RS 451 | R$ 8573 | R$ 1329 | R$ 25251 | R$ 6281 | 2487% |R$ 315,32
S‘;‘zaggg . 9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1800 | UN |R$ 11,70 | R$ 210,67 | R$ 587 | R$ 105,59 | RS 1757 | R$ 31626 | R$ 7866 | 2487% |R$ 394,92
':‘;&gz' 10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO 50MM2 4000 | UN | R$ 9,94 | R$ 397,60 | R$ 570 | R$ 228,00 | R$ 15,64 | R$ 62560 | R$ 15561 | 2487% |RS$ 781,21
37‘::2'2% R ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 56560 | M | R$ 8,78 | R$ 488,06 | R$ 366 | R$ 203,61 | R$ 1244 | R$ 69166 | R$ 17204 | 2487% |R$ 863,70
l:‘;:ogs- 12 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 1800 | UN |R$ 9,94 | R$ 178,92 | R$ 9,16 | R$ 164,88 | RS 19,10 | R$ 343,80 | R$ 8551 | 2487% |R$ 429,31
Seg‘fgec . 13 BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1 5600 | UN |R$ 410 | R$ 229,32 | R$ 092 | R$ 5152 | R$ 502 | R$ 28084 | RS 6985 | 2487% |R$ 350,69
Composigao CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 3
o 14 FORNEGINEMTO E INSTALAGAO 1800 | UN |R$ 2836 |R$ 510,50 | R$ 10,00 | R$ 180,00 | R$ 3836 | R§ 690,50 | R$ 171,75| 2487% |R$ 862,25
Orse C - 3766 15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 300 | UN |R$ 2894 RS 1.041,84 | R$ 31,29 | R$ 112644 | RS 60,23 | R$ 2.168,28 | R$ 53932 | 2487% |R$ 2.707,60
°°’“F1";5'@5° 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 200 | UN |R$ 17,56 | R$ 35,11 | R$ 82,71 | R$ 165,42 | R$ 100,27 | R 20053 | R$ 49,88 | 2487% |R$ 250,41
Orse G - 9051 a7 ggiaF?EMESj’TAOL'ZAQAO PIATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAQ 100 | UN |Rs 868 | RS 8,68 | RS 182,17 | RS 182,17 | RS 19085 | R$ 190,85 | R$  4747| 2487% |R$ 238,32
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PINTURAS 594,34
Sg‘gf"gg . A APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 6,53 M2 | R$ 387 | R$ 25,26 | R$ 476 | R$ 31,12 | R$ 863| R$ 5638 | R$  1402| 2487% |R$ 70,40
Sinapi C - APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE 3
Soms 2 VAOS) B EDIFIGIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 0672014 6,53 M2 | R$ 047 | R$ 3,10 | R$ 075 | R$ 487 | R$ 122|R$  797| RS 198| 2487% |R$ 9,95
37‘332'4?2' 3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 239 | M2 |R$ 1455 |R$ 34,78 | R$ 518 | R$ 1237 | R$ 1972 | R 47,15|R$ 1173 | 2487% |R$ 58,87
37‘;;‘;'9% 4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 567 | M2 |R$ 897 | R$ 50,86 | RS 353 | R$ 20,02 | R$ 1250 | R$ 7088 | R$  17.63| 2487% |R$ 88,50
Orse C - 2337 5 APLICAGAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 239 | M2 |Rs$ 449 | RS 10,72 | R$ 305 | R$ 729 | R$ 754| R$  1802| RS  448| 2487% |R$ 22,50
Orse C - 4936 6 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICAGAO DE 01 DEMAO DE FUNDO PREPARADOR 189 | M2 |Rs$ 449 | R$ 848 | R$ 1,66 | R$ 314 | R$ 615| R$ 1161 | RS  289| 2487% |R$ 14,50
°°’“’1";5'@5° 7 GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 7332 | KG |R$ 3,60 | R$ 263,95 | R$ - |Rs$ - | R$ 360 | R$ 263,95 | R$  6565| 2487% |R$ 329,61
COMPLEMENTAGAO DA OBRA 1.487,43
Siapo/ A LIMPEZA FINAL DA OBRA 581,05 | M2 |Rs$ 187 | Rs 1.084,36 | R$ 018 | Rs 106,80 | R$ 205| R$ 1.191,15 | R$ 29628 | 2487% |R$ 1.487,43
R$ 55.539,20

1
2
3
4

As composigdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a méao-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugéo.
A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola SAO JOAO BATISTA
A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
Fontes das bases de pregos e composicdes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentéria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceara, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletrénica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composicdes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composigoes SINAPI e MERCADO LOCAL estao identificadas com o cddigo do tipo Composigéo - XX
6) Orgamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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