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ASPECTOS GERAIS

O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, especificar materiais e
descrever os servicos técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA ganhadora do
processo licitatdrio, no que tange o Projeto de Reforma do Posto 4.

O Prédio objeto da reforma situa — se na Rua Major Carlos Pinto, 551 ,no centro da
Cidade do Rio grande (Figura 1). O local ja abrigou atividades do dmbito da satude e é uma
referéncia importante para a populacdo Riograndina.

Google earth

FIGURA 1 — Localizagdo Posto 4.

Para melhor compreensao e ciéncia das exigéncias para a execugao dos servigos a
empresa deverd fazer a leitura e analise do documento em anexo (ANEXO A), que trata do
processo licitatério, do andamento e administracdo da obra, seguranca do trabalho e do
recebimento da mesma.

Compete a CONTRATADA fazer a verificagdo e comparagao de todos os documentos
citados neste memorial e/ou relacionados na folha de rosto deste documento. Do resultado
dessa verificagao preliminar deverda a CONTRATADA dar a imediata comunicagdo escrita ao
CONTRATANTE, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive
sobre qualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a
serem sanadas divergéncias que possam causar contratempo ao perfeito desenvolvimento da
obra. Cada item do projeto tem suas especificagdes e/ou detalhamentos nas respectivas
pranchas do Projeto (preferencialmente) e/ou neste Memorial.
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A execucdo de todos os servicos devem ser apoiados nas respectivas normas técnicas,
legislaces, bem como neste memorial e seus anexos. As presentes especificacbes poderao ser
alteradas ou acrescidas, devido a alguma particularidade, desde que, previamente, estejam
cientes e de acordo os técnicos projetistas. O fornecimento de todos os materiais necessarios
a realizagdo da obra constante no presente MD e seus anexos, mesmo que nao explicitamente
cotados na planilha, serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificacbes constantes neste MD e dos respectivos
fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do
Ministério das  Cidades, acessivel pelo endereco eletrénico  http://pbqgp-
h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqgs.php, além das outras normas, métodos, e ensaios da
ABNT, quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as
mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas
junto a fiscalizagdo, por meio de laudos e/ou atestados emitidos por drgdos competentes.
Sendo estes materiais considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma registrard no Diario de
Obras.
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1 SERVICOS INICIAIS

1.1 CANTEIRO DE OBRA

1.1.1 Placa de Obra

Serd de responsabilidade da CONTRATADA, providenciar a confeccdo e afixacdo da
placa de obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do rio grande.

A placa deverd ser confeccionada em chapas planas, metdlicas galvanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que
favoreca a visualizacdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservacgao, durante todo periodo de execu¢do da obra.

Segue a figura 2 com o modelo de placa de obra de acordo com parametros da
Prefeitura Municipal do Rio Grande:

5,00 cm

Prefeitura MuniciBaEI

| do RO GRAN

15,00 cm

;9= | TIPO DE OBRA

2,50 cm
7,50 cm

100,00 cm

16,50 cm

400cm | INVESTIMENTO:

3,00cm
400em | PROGRAMA:

10,00 cm

5,00 em
200,00 cm

FIGURA 2 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.

1.1.2 Tapume e Passarela para Pedestres

Serd executado um tapume em chapas de compensado laminado de 6,0 mm afixados
com pregos em montantes de madeira regional 7,5 x 7,5 cm cravados no solo numa
profundidade de 80 cm, travamento com sarrafo 10,0 x 3,0 cm. A altura do tapume serd a
maior medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros. Devera ser mantido pintado com cal
em sua face externa. O tapume serd instalado no entorno da obra, protegendo contra a
entrada de pessoas ndo autorizadas. Serd prevista a passagem dos pedestres por meio de
passarela, a mesma ficando inteiramente livre de operarios, materiais e entulhos. As placas
dos profissionais que participarem da obra bem como algumas placas de publicidade poderao
ser fixadas na fachada do tapume.

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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1.2 PROJETO EXECUTIVO

1.2.1 Projeto Passarela Metdlica (22 pavimento)

Ficard a cargo da CONTRATADA a elaboracdo do projeto executivo da passarela
metadlica que sera executada no segundo pavimento. O projeto basico da mesma encontra —se
na prancha 15/23. Antes da execucdo da passarela, o projeto deve ser submetido a analise dos
projetistas responsaveis pelo Projeto do Posto 4, e vir acompanhado de ART.

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

Para que se garanta o bom andamento da obra devera ser mantido junto ao canteiro
de obra em tempo integral um encarregado geral de obra. Além disso a obra deve possuir
responsavel técnico devidamente habilitado.

3 SERVICOS FINAIS

3.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverad ser entregue totalmente limpa, e pronta para ocupac¢do e/ou uso
imediato.

A CONTRATADA devera proceder a peridédica remogao do entulho e dos detritos, bem
como a qualquer momento a pedido da fiscalizacdo, para que os mesmos ndo se acumulem no
canteiro durante a obra dificultando sua execuc¢do ou fiscalizacdo de qualquer servico, ou
causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido
para area externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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4 PROJETO ARQUITETONICO

4.1 DEMOLICOES/REMOCOES/RETIRADAS

A CONTRATADA devera antes de proceder com os servicos de demoli¢cdes, remocdoes
ou retiradas isolar todas as instalacdes (hidrossanitdrias, elétricas, telefénicas, dados etc.)
existentes nas areas em foco.

Todos os servicos de demolicdes, remocdes ou retiradas que necessitarem a
interrupcdo parcial ou total de um servico (exemplo: dgua, energia elétrica, rede de dados,
telefonia etc.) deverdo ser planejados e previamente informados a fiscalizagdo ou ao
responsavel pelo equipamento urbano (intervenientes) para que este tome as devidas
providéncias.

A CONTRATADA deverd proteger os arredores da area que estiver sofrendo uma destas
intervengdes para garantir a incolumidade destas. Todos os problemas decorrentes desta fase
que comprometa as dreas abaixo ou adjacentes serdo considerados de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Antes do inicio destes servicos, a CONTRATADA deverd proceder a um detalhado
exame das situagGes e condi¢des do equipamento urbano. Deverdo ser considerados aspectos
importantes como: a natureza da estrutura, o estado de conservacgao e de estabilidade, o risco
de desabamentos, e a necessidade de escoramentos ou travamentos, bem como a
necessidade de protecdo ou retirada provisdria de elementos artisticos ou decorativos.

O servico em si s podera ser iniciado apds os devidos escoramentos e preparos de
cada local.

Os materiais, instalacGes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos
apods suas remogdes deverao ser transportados devidamente acondicionados e armazenados
em locais especificados no projeto complementar apropriado, e na omissdo destes de acordo
com as orientagdes da fiscalizacdo.

Deve-se tomar cuidado com os materiais existentes no local e que ndo serdo
removidos, como pisos, paredes e esquadrias.

Os materiais devem ser retirados e transportados por uma empresa especializada e
licenciada, a fim de dar o destino correto para cada tipo de material.

Na execucdo deste item, a CONTRATADA deverd seguir as recomendacdes técnicas
existentes, considerando-se as medidas de seguranca e tomando os devidos cuidados de
forma a evitar dano a terceiros. Durante os servi¢os, deve haver o acompanhamento, por
pessoal técnico capacitado, do comportamento das construcbes, quanto a suas integridade e
estabilidade.

4.1.1 Alvenarias

As demolicGes de alvenaria estdo indicadas na prancha 23/23 do Projeto Arquitetdnico
em anexo a este MD.

Serdo demolidos aproximadamente 7,59m?3 de alvenaria.
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4.1.2 Forros
Todos os forros existentes, bem como suas estruturas de sustentacdo, deverdao ser
removidos.

4.1.3 Cobertura

O sistema de cobertura, composto por telhas de fibrocimento e estrutura de madeira,
deve ser inteiramente removido.

As telhas que estiverem em boas condi¢Ges devem ser cuidadosamente removidas,
guantificadas e armazenadas na obra. Apds a remocdo total das telhas, a quantidade deve ser
informada a fiscalizacdo para que esta defina o destino do material.

Calhas, rufos e tubos de queda devem ser todos removidos e descartados.

Os tubos de queda pluvial originais, embutidos nas alvenarias, devem ser mapeados
sob supervisdo da equipe responsavel pela fiscalizacdo. Devem ser feitos rasgos nas alvenarias
para a remocdo dos TQP’s e posterior colocagdo dos novos.

4.1.4 Pisos

Os pisos das seguintes salas devem ser demolidos:

- Sala 101: remover parquet e contrapiso;

- Sala 102: remover parquet e contrapiso;

- Sala 103: remover piso vinilico e verificar situacdao do contrapiso;

- Sala 104: remover piso vinilico e verificar situagdo do contrapiso;

- Sala 111: remover piso ceramico e verificar situacdo do contrapiso;
- Sala 114: remover parquet e contrapiso;

- Sala 115: remover parquet e contrapiso;

- Sala 119: remover parquet e contrapiso;

- Sala 120: remover parquet e contrapiso;

- Sala 122: remover parquet e contrapiso;

- Sala 125: remover cuidadosamente o ladrilho na area do sanitario;
- Sala 128: remover piso vinilico sobre o ladrilho;

- Sala 129: remover vinilico sobre o ladrilho / remover ladrilho na area do sanitario;
- Sala 130: remover piso vinilico sobre o ladrilho;

- Sala 131: remover piso vinilico sobre o ladrilho;

- Sala 132: remover piso vinilico sobre o ladrilho;

- Sala 134: remover piso ceramico e verificar situagao do contrapiso;
- Sala 135: remover piso ceramico e verificar situagao do contrapiso;
- Sala 201: remover parquet e contrapiso;

- Sala 202: remover parquet e contrapiso;

- Sala 203: remover parquet e contrapiso;

- Sala 208: remover parquet e contrapiso;

- Sala 210: remover parquet e contrapiso;

- Sala 212: remover parquet e contrapiso;

- Sala 213: remover parquet e contrapiso;
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- Sala 214: remover piso ceramico e verificar situacdo do contrapiso;
- Sala 215: remover piso ceramico e verificar situacao do contrapiso;
- Sala 216: remover parquet e contrapiso;
- Sala 217: remover piso ceramico e verificar situagao do contrapiso;
- Sala 302: remover cuidadosamente o ladrilho na area do sanitario;
- Sala 303: remover parquet e contrapiso;
- Sala 304: remover parquet e contrapiso.

4.1.5 Instalagées Elétricas

Todas as instalacdes elétricas existentes devem ser removidas.

Para mais informagoes ver item 6.1 (Memorial Descritivo do Projeto de InstalacGes
Elétricas).

4.1.6 Instalacées Hidrdulicas

Todas as instalagdes hidraulicas existentes devem ser desconsideradas e, as que
estiverem aparentes por fora das alvenarias, devem ser removidas.

Para mais informacGes ver item 5.1 (Memorial Descritivo do Projeto de
Hidrossanitario).

4.1.7 Instalagées Sanitdrias

As instalages sanitarias que estiverem aparentes por fora das alvenarias, devem ser
removidas.

Para mais informacGes ver item 5.1 (Memorial Descritivo do Projeto de
Hidrossanitario).

4.2 PISOS

Os revestimentos de piso estdo identificados nas Pranchas 07/23 e 08/23.
Cada tipo de revestimento tem suas especificacGes descritas abaixo.

4.2.1 Ladrilho Hidrdulico (interior)

O revestimento de ladrilho hidraulico existente no interior da edificagdo deve ser
mantido em quase sua totalidade, com excecdo apenas dos sanitdrios a serem construidos nas
salas 129, 125 e 302.

Nas dreas onde forem indispensaveis as intervengBes, como nos ambientes que
contam com instalagdes sanitarias (além das salas 129 e 125), as pegas devem ser removidas
com o maximo cuidado, procurando viabilizar a reutilizagcdo das pecas.

Durante a execuc¢do dos outros servigos, deve ser tomado um cuidado especial em
relacdo a protecdo do ladrilho, procurando manter a integridade encontrada no momento
anterior ao inicio da obra.

Nos casos em que for necessario substituir alguma peca, dar-se-a prioridade para a
reutilizacdo das pecas removidas da prépria edificacdo, com vistas a manter um visual
homogéneo quanto a idade e ao desgaste das pecas. Caso a quantidade de pegas removidas
for inferior a necessidade de reposi¢ao, devem ser reproduzidas pecas idénticas as originais,
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por empresa especializada neste tipo de material, com qualidade reconhecida como boa pelo
mercado.

Apds o término das obras gerais, deve-se fazer a lavagem dos ladrilhos com hidrojato e
sabdo neutro até alcancgar as cores mais proximas possivel das originais.

Apds a lavagem, com os ladrilhos totalmente secos, deve-se proceder a aplicacdo da
resina. Nunca resinar as pegas Umidas, pois estas podem manchar.

Para resinar as pecas, utilizar rolo de 13 curto, a fim de n3o soltar "fiapos" como os de
espuma, devido a acdo quimica da resina. Passar 3 demdos com intervalos de 8 horas entre
cada uma, ou até que esteja totalmente seco. As mesmas devem ser passadas sempre no
mesmo sentido (vai e vem) e ndo em "cruz". Somente apds o tempo de secagem total,
informado pelo fabricante, o pavimento pode ser liberado para transito.

4.2.2 Porcelanato

Utilizado nos ambientes indicados na prancha 07/23 (item 3 da legenda de
acabamentos), o piso tipo Porcelanato deve ter as seguintes caracteristicas técnicas:

- dimensdo 45cmX45cm;

- retificado;

- acabamento acetinado;

- resisténcia superficial a abrasdo = PEI 5

- classe de uso = 5;

- cor bege claro, areia;

- resistente a produtos quimicos GA

O material escolhido deve ser submetido a aprovacdo da fiscalizacdo antes do seu
assentamento no local.

O assentamento das pecas deve ser feito com argamassa colante tipo ACIlI, prépria
para este tipo de material.

Deve ser utilizado o método de dupla colagem, que consiste na aplicagdo da argamassa
colante, com desempenadeira dentada 8mm, no contrapiso e no tardoz de cada peca,
conforme especificado na NBR 13753:1996.

Todas as pecgas devem ser perfeitamente niveladas entre si, ter as juntas alinhadas e
de espessura uniforme. A espessura das juntas deve ser a minima especificada pelo fabricante
do revestimento, normalmente indicada na caixa, mantida com espacador plastico durante o
assentamento.

O rejuntamento deve ser feito apds 72 horas do término do assentamento com rejunte
epoxi a base d’agua, de coloracdo o mais proxima possivel a do porcelanato e seguindo a
metodologia de aplicagao indicada pelo fabricante, respeitando principalmente o preparo, os
tempos para limpeza e cura do material.

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes préprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

N3do serd permitida a passagem sobre a pavimenta¢do dentro de trés dias do seu
assentamento;
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N3do serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia
ou com quaisquer outros defeitos.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagcbes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

4.2.3 Basalto Lustrado

Utilizado como soleira na transicdo entre alguns ambientes, locais indicados na
prancha 07/23.

A dimensdo de cada peca deve ser determinada in loco, apds abertura dos vaos de
porta e definicdo dos alinhamentos dos pisos adjacentes.

O assentamento das pecas deve ser feito com argamassa colante tipo ACIll branca, a
fim de evitar manchas escuras no basalto. O rejuntamento entre a peca de basalto e os pisos
adjacentes deve ser feito com o mesmo material utilizado em cada ambiente.

4.2.4 Parquet (taco de madeira)

Utilizado em algumas salas do segundo pavimento, nos locais indicados na prancha
07/23 (item 2 da legenda de acabamentos).

Serdo utilizadas pecas de Ipé Champanhe, com dimensdes 7cmX21cmX2cm.

A base para o assentamento do revestimento deve ser um contrapiso de traco 1:4,
perfeitamente nivelado e limpo, com tempo minimo de cura de 21 dias.

Sobre o contrapiso, deve ser feita aplicagdo de mistura de cimento e adesivo aplicada
com rodinho ou espatula, de modo a eliminar as irregularidades e porosidades da base.

O assentamento dos parquetes devera ser efetuado pela utilizacdo de cola especial,
recomendada pelo FABRICANTE. A cola deverd ser aplicada sobre a base através de
desempenadeira, espatula ou rodo denteado em uma &area ndo superior a 1 m2 As pecas
devem ser aplicadas, com o auxilio de uma desempenadeira, pressionando-a sobre toda a
superficie do piso, ou batendo as pegas com um martelo de borracha, de modo a obter
aderéncia completa a base.

Deve ser proibida a passagem por sobre os tacos nas 24 horas seguintes a sua
colocagao.

A paginacdo de assentamento deve ser do tipo “escama de peixe”, conforme
apresentada no projeto.

Deve-se garantir junta de dessolidariza¢do entre o piso e a parede da ordem de 5 mm
a 10 mm sem qualquer preenchimento. Este espac¢o sera ocultado quando da colocagdo do
rodapé.

O acabamento do piso sé deverd ser iniciado 7 dias apds o término da colocagao,
procedendo da seguinte forma:

A raspagem preliminar (desengrosso) deve ser executada com mdaquina apropriada
(discdo) utilizando lixa grana 16 e atuando sobre toda a superficie do piso. Em seguida, deve
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ser feita uma raspagem mais fina com lixa grana 36 ou 40, por fim, deve ser utilizada uma lixa
grana 50 ou 60;

O pé fino que resulta deste ultimo lixamento deve ser usado para calafetacdo do piso;

N3o é permitida a utilizacdo de dgua ou dleo para facilitar o processo de raspagem;

Nos cantos de piso, a raspagem é feita com lixadeira portatil ou raspilha;

A calafetacdo para corregdo das irregularidades do piso sera realizada através de
mistura, composta pelo pé de lixamento e cola PVA. A consisténcia da mistura deve ser
compativel com a abertura das juntas: fluida, para juntas estreitas, e mais densa para juntas
largas;

A massa de calafetacdo serd aplicada com rodo de borracha rigida, espalhando-a sobre
toda a superficie do piso, tampando todas as juntas entre as pecas;

Ap0ds a calafetacdo, aplica-se a 12 demao (seladora) de Sinteko ou resina. Esta demao
deve ser bem rala de modo a facilitar a penetracdo do composto nos veios da madeira e sera
aplicada com rodo de borracha rigida. Apds a secagem da demado seladora, efetua-se o
lixamento, manual ou com maquina, com lixa grana 80, preparando a base para recebimento
da 2a demado de verniz ou resina;

A 2a demao de Sinteko ou resina é aplicada com o produto menos diluido, com rolo de
I3 de carneiro rebaixado ou escova de pelo prdpria para esta finalidade. Nesta fase é
imprescindivel que o ambiente esteja limpo de pd e impurezas. Apds a secagem desta demao,
sera feito um outro lixamento, manual ou com maquina leve, com lixa ainda mais fina (grana
100 ou 120) para preparar a superficie para a demao de acabamento;

A demao final de acabamento deve ser aplicada com o ambiente limpo e totalmente
protegido, aplicando-se o composto puro com rolo de 13 ou escova de pelo. A aplica¢do deve
ser feita contra a luz de modo a permitir que o aplicador repasse eventuais falhas de
preenchimento, formando uma pelicula o mais uniforme possivel;

Durante a aplicagdo da resina ou Sinteko, deve-se vedar aberturas e frestas que
permitam formacdo de correntes de ar e a entrada de pd. A secagem acelerada pode levar ao
aparecimento de pequenas bolhas; o piso, apds a aplicagdo de demao de resina ou sinteko,
ndo deve estar sobre incidéncia direta de raios solares;

A resina é influenciada por fatores climaticos de modo que, em dias secos e quentes, o
intervalo entre as demados deve ser de quatro a seis horas; para dias quentes e Umidos,
aguardar de seis a oito horas. Nos dias frios e secos, a mistura fica mais viscosa e com reduzido
poder de penetracdo; nesta situacdo a aplicacdo dever ser feita no periodo mais quente do dia
e com intervalo entre as demdos de seis horas. Em condig¢Ges frias e Umidas (temperatura
inferior a 122C e umidade superior a 90%) a aplicagdo deve ser evitada;

A liberacdo do soalho ao trafego deve ocorrer, no minimo, 12 horas apds a aplicacdo; a
pelicula ndo deve sofrer nenhum tratamento de conservagao antes de 30 dias decorridos apds
o término da aplicacdo, devendo ser utilizado na limpeza aspirador de p6 e vassoura de pelo.

4.2.5 Ceramico
Utilizado nos ambientes indicados na prancha 08/23 (item 4 da legenda de
acabamentos), o piso tipo Ceramico deve ter as seguintes caracteristicas técnicas:
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- dimensdo 45cmX45cm;

- retificado;

- acabamento acetinado;

- resisténcia superficial a abrasdo = PEI 5

- classe de uso = 5;

- cor bege claro, areia;

- resistente a produtos quimicos GA

O material escolhido deve ser submetido a aprovacao da fiscalizacdao antes do seu
assentamento no local.

O assentamento das pecas deve ser feito com argamassa colante tipo ACIL.

Deve ser utilizado o método de dupla colagem, que consiste na aplicacdo da argamassa
colante, com desempenadeira dentada 8mm, no contrapiso e no tardoz de cada peca,
conforme especificado na NBR 13753:1996.

Todas as pecas devem ser perfeitamente niveladas entre si, ter as juntas alinhadas e
de espessura uniforme. A espessura das juntas deve ser a minima especificada pelo fabricante
do revestimento, normalmente indicada na caixa, mantida com espacador pldstico durante o
assentamento.

O rejuntamento deve ser feito apds 72 horas do término do assentamento com rejunte
epoxi a base d’agua, de coloracdo o mais proxima possivel a do porcelanato e seguindo a
metodologia de aplicacdo indicada pelo fabricante, respeitando principalmente o preparo, os
tempos para limpeza e cura do material.

Para preparacao da base, verificar se estd curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e
plana e que tenha sofrido todas as retragdes préprias do cimento e estabilizadas as possiveis
fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Ndo serda permitida a passagem sobre a pavimenta¢do dentro de trés dias do seu
assentamento;

N3do serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia
ou com quaisquer outros defeitos.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variacbes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagdo as cores existentes buscando sua aproximag¢do evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

4.2.6 Ladrilho Hidrdaulico (passeio publico)

Utilizado nos passeios publicos, representados na prancha 21/23, deve ter as seguintes
caracteristicas técnicas:

- dimensdao 20cmX20cm;

- padrdo de cor, desenho e textura conforme o existente em alguns pontos do passeio,
segue foto abaixo (Figura 3):
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O assentamento das pegas de ladrilho hidraulico nos passeios sé deve ser iniciado apds
a conclusdo dos outros servigos que interferem na sua area de aplicagao.

A rede hidrossanitdria possui tubulagdes que passam sob o passeio publico, estas
tubulagGes devem ser executadas e testadas antes da execugdo do passeio.

Nas esquinas das ruas Moron e Garibaldi e Garibaldi e Av. Major Carlos Pinto, deverdo
ser executados alargamentos do passeio publico, avancando em direcdo a faixa carrocdvel da
rua Garibaldi. Estes alargamentos estdo representados na prancha 21/23 e descritos no item
4.11 deste memorial.

A base para o assentamento do ladrilho hidraulico deve ser um contrapiso de traco 1:4
(cimento:areia), com caimento de 1% em direcdo a sarjeta. Para o assentamento do
revestimento, o contrapiso deve estar limpo e com tempo minimo de cura de 21 dias. Esta
base deve ser executada levando-se em conta a espessura do ladrilho somada a
aproximadamente 5mm referentes a espessura da argamassa de assentamento.

Sobre a base ja seca, deve-se aplicar uma camada de aproximadamente 6 mm de
argamassa colante tipo ACIIl numa area de aproximadamente 1,00m2. Em seguida, fazer a
raspagem desta camada com desempenadeira metalica dentada, criando sulcos na argamassa
e retirando o excesso de material. Logo apds, assentar os ladrilhos secos, batendo-os com o
martelo de borracha para o perfeito nivelamento da superficie. Cuidado especial deve ser
tomado para que a superficie inferior do ladrilho seja 100% coberta de argamassa, para evitar
trincas posteriores por falta de ancoragem na base.

Assentar os ladrihos com “junta seca”, sem rejuntes. De preferéncia, programar o
assentamento das pecas para os periodos de sombra, para evitar a aceleragdo do processo de
cura da argamassa colante quando aplicada no contrapiso.
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Passadas no minimo 72H do término do assentamento, deve-se proceder a limpeza
final do revestimento, que deve ser feita com o uso de escova (ou vassoura de piacava), agua e
sabdo neutro; apds a escovacdo, enxaguar abundantemente com agua.

4.3 REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES)

Os revestimentos das paredes de cada ambiente estdo indicados nas plantas baixas
contidas nas pranchas 02/23, 03/23, 12/23 e 13/23.

4.3.1 Reboco Convencional

Item 1 da legenda de acabamentos.

O reboco convencional (argamassa de cimento, cal e areia), devera ser recuperado nas
areas onde estiver degradado, da seguinte maneira:

- identificar a 4rea de degradacdo (esfarelamento, descolamento da base...);

- remover completamente o revestimento comprometido e limpar a base, retirando
todas as particulas soltas e a poeira resultante;

- umedecer a base, para que ndo haja excessiva absorcao de agua do chapisco;

- chapiscar com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3
(cimento: areia média), com aproximadamente 0,5 cm de espessura; o chapisco deve ser
aplicado com langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato e fazendo o recobrimento
total da superficie em questao;

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo emboco,
com espessura de 1,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcao de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execucao do
embogo.

Os embogos deverdo apresentar paramento camurgado. A argamassa constituinte dos
embocgos serd argamassa industrializada, referéncia Qualimassa ou similar.

A aceitacdo do revestimento estarda condicionada a inspe¢do e aprovagao da
Fiscalizacao.

O desvio de prumo do revestimento sobre paredes internas, ao final da sua execucdo,
ndo deve exceder H/900, sendo H a altura da parede, em metros.

Na verificacdo da planicidade do revestimento interno, apds a eliminagao dos graos de
areia soltos na superficie, devem-se considerar as irregularidades graduais e as irregularidades
abruptas da superficie. As ondulagdes ndo devem superar 3mm em relagdo a uma régua com
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2,00m de comprimento. As irregularidades abruptas ndo devem superar 2,00mm em relagdo a
uma régua com 20,00cm de comprimento.

O revestimento de reboco deve apresentar textura uniforme, sem imperfeicGes, tais
como: cavidades, fissuras, manchas e eflorescéncia, sendo sua aceitacdo condicionada a
aprovacao da Fiscalizacao.

Nas paredes onde a intervengdo no reboco, somando-se a area eventualmente
degradada aos trechos necessarios para a execucdo das redes de elétrica e hidrossanitaria,
resultar em uma darea maior que 50% do total da superficie em questdo, o reboco deve ser
inteiramente removido e refeito, seguindo os procedimentos descritos acima.

4.3.2 Ceramico

Itens 2 e 3 da legenda de acabamentos.

Existem duas situacdes de revestimento ceramico nas paredes:

- Revestimento ceramico em 100% das paredes do ambiente, somente na sala 218;

- Revestimento ceramico até uma certa altura da parede, indicacdo contida nas
pranchas 02/23 e 03/23. Situagdo ocorre nas salas 107, 111, 112, 117, 118, 123, 134, 135, 206,
207,211, 221, 222,301 e 302.

Deve ser verificado no checklist de cada sala, qual o servico deve ser executado no
revestimento existente. Quando for necessdrio fazer a substituicdo ou colocacdo de
revestimentos cerdmicos novos, a empresa deve seguir as recomendacdes descritas abaixo:

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Deverdo ser
empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidifica¢do prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absor¢ao
da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

- O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

- O recobrimento total da superficie em questdo.

Ap0s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo emboco,
com espessura de 1,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). A
argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir
as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absor¢do de deformacgdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execucdo do
emboco.

Os embocos deverdo apresentar paramento camurcado. A argamassa constituinte dos
embocgos serd argamassa industrializada, referéncia Qualimassa ou similar.
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O assentamento dos revestimentos sé deve ocorrer apds um periodo minimo de cura
da base de sete dias sobre emboco e de 14 dias sobre as demais bases. A disposicao do
assentamento deve ser prevista para que haja o minimo possivel de cortes das pecas.

A superficie que ird receber a argamassa colante deve estar limpa, isenta de materiais
estranhos, a exemplo de pé, dleos, tintas, etc.,, que possam impedir a boa aderéncia da
argamassa colante, e deve estar alinhada em todas as dire¢des, de forma que tenha em toda a
sua extensdo um mesmo plano, j4 que a argamassa colante, em virtude de sua pequena
espessura, ndo consegue corrigir grandes ondulacdes ou diferencas da base.

O desvio de planeza da superficie sobre a qual serdo assentados os revestimentos
ceramicos ndo deve ser maior que 3,00mm em relacdo a uma régua retilinea com 2,00m de
comprimento.

As pecas de revestimento devem estar isentas de pd, engobes pulvurulentos ou
particulas soltas, notadamente no tardoz, e assentadas a seco sobre a argamassa colante
estendida sobre a superficie da base.

Eventuais cortes, caso sejam necessarios, devem ser feitos mediante emprego de
ferramenta com ponta de vidia ou diamante. Nao serdao aceitos cortes irregulares, como
aqueles produzidos por torqués.

O assentamento inicia-se estendendo-se a pasta de argamassa colante com o lado liso
da desempenadeira de aco, apertando-a de encontro a superficie da base, formando uma
camada uniforme de cerca de 3,00 a 4,00mm. A seguir e com quantidade adicional de pasta,
aplicar o lado denteado da desempenadeira em angulo de 60°, formando corddes que
facilitam o nivelamento e a fixagdo das placas de porcelanato. E vedado o aproveitamento de
sobra de pasta de argamassa colante de um periodo e outro de trabalho, ou de um dia para
outro.

O assentamento das pegas deve ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada
vez. Espalhar e pentear a argamassa colante também no tardoz das pegas. Cada pecga deve ser
aplicada ligeiramente fora de posicdo, de modo a cruzar os corddes do tardoz e da base.
Pressiona-la, arrastando-a até a posicao final. Atingida a posicao final, aplicar vibragdes
manuais de grande frequéncia, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior
acomodacdo possivel, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas
da placa ceramica. Na aplicagdo das placas ceramicas, os corddes de argamassa colante devem
ser totalmente desfeitos, formando uma camada uniforme, configurando-se impregnagdo total
do tardoz pela argamassa colante.

O rejuntamento das placas ceramicas deve ser iniciado no minimo apds trés dias de
seu assentamento. Verificar previamente, por meio de percussdo com instrumento nao
contundente, se existe alguma placa apresentando som cavo, a qual deve ser removida e
imediatamente reassentada.

As juntas entre as placas devem estar isentas de sujidades, residuos e poeiras que
impecam a perfeita penetracdo e aderéncia do rejuntamento.

O material de rejuntamento deve ser aplicado em excesso, com auxilio de
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas.
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Remover o excedente de argamassa de rejuntamento com um pano seco ou espuma
umedecida em agua, assim que iniciar o seu endurecimento, a fim de evitar a aderéncia da
argamassa a superficie da placa ceramica.

A aceitacdo do revestimento estard condicionada a inspe¢do e aprovacdo da
Fiscalizacao.

4.3.3 Gesso Acartonado

Item 4 da legenda de acabamentos.

Existem duas situacOes de utilizacdo das paredes de gesso acartonado, elas
encontram-se detalhadas na prancha 20/23.

A primeira situacdo é utilizada quando ha a necessidade de esconder algum item de
infraestrutura de rede dos prédios, como por exemplo a criacdo de shafts para rede hidrdulica
e de esgoto sanitario. Nestas situacdes, os perfis-guia sdo encostados nas paredes existentes e
a placa de gesso acartonado é fixada em somente um dos lados da estrutura.

A segunda situacdo é a construcdo de paredes propriamente ditas, para
compartimentacdo de ambientes e fechamento de vao de portas. Deste modo executa-se a
estrutura de perfis galvanizados, e utiliza-se o revestimento de placas de gesso acartonado em
ambos os lados, sempre cuidando para fazer o fechamento total somente quando as
tubulacdes, que eventualmente passem por dentro das paredes, estiverem finalizadas.

A execucgdo das paredes de gesso acartonado e os materiais utilizados deverdo seguir
as recomendacoes deste MD e das seguintes normas:

- NBR 15.758-1: 2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados
como paredes;

- NBR 15.758-2: 2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados
como forros;

- NBR 15.758-3: 2009 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall —
Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 3: Requisitos para sistemas usados
como forros;

- NBR 14.715-1: 2010 — Chapas de gesso para drywall - Requisitos;

- NBR 14.715-2: 2010 — Chapas de gesso para drywall — Métodos de ensaio;

- NBR 15.217: 2009 — Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para
drywall — Requisitos e métodos de ensaio.

Seguem abaixo algumas diretrizes gerais para a instalacdo de paredes de gesso
acartonado:

As chapas de gesso acartonado utilizadas em todos os ambientes devem ser do tipo
RU, Resistentes a Umidade, também conhecidas como “chapas verdes”; elas possuem
elementos hidrofugantes e sdo indicadas para uso em areas Umidas, como banheiros.

O transporte e o armazenamento dos materiais devem seguir rigorosamente as
recomendacdes do fabricante, sob pena de o material ser considerado inutilizavel pela
fiscalizagao.
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O padrdo de acabamento das “juntas” desejado é de “Nivel A“, ou seja, qualidade
superior: as juntas devem ser tratadas normalmente incluindo o lixamento, além da
preparacdao da superficie com produtos que garantam maior planicidade. Este nivel de
acabamento proporciona superficies com excelente desempenho mesmo com incidéncia de
luz rasante (natural ou artificial).

Em todas as paredes, deve-se ter o cuidado de elevar a chapa de gesso 1cm em relagdo
ao piso pronto. Esta medida é facilmente “mantida” utilizando-se tiras da prépria chapa como
calco.

As chapas devem vir de fabrica com as bordas rebaixadas para que possibilite o correto
“tratamento” das juntas. Nos pontos de corte, ou nas bordas inferior e superior, onde a chapa
ndo contard com o rebaixamento de fabrica, serd necessario fazer um pequeno biselamento, a
fim de retirar materiais soltos como pedacos de papel, cartdo ou gesso. Em seguida, deve-se
proceder da mesma maneira que no tratamento de juntas entre bordas rebaixadas.

Para o tratamento das juntas entre as placas, deve-se utilizar passa especifica para
este fim, pronta ou em p9, e fita de papel microperfurado.

Segundo o Manual de Montagem de Sistemas Drywall, elaborado pela Associacdo
Drywall, o tratamento de juntas basico recomendado deve seguir a seguinte sequéncia:

- Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte sobre a regido da junta.

- Marcar o eixo da junta com espatula metdlica.

- Colocar a fita de papel microperfurado sobre o eixo da junta, com sua saliéncia sobre
a primeira camada de massa.

- Pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa evitando bolhas de ar,
vazios e enrugamento, com o uso de uma espatula de ago.

- Cobri-la com uma leve camada de massa para que a fita ndo se desprenda, enquanto
a massa sob a fita ainda estiver Umida.

- Apds a secagem completa, variavel em fun¢ao do tipo de massa, da temperatura e da
umidade relativa do ar, podera ser executado o acabamento final da junta com uma ou mais
aplicagbes de massa com desempenadeira metalica, devendo-se nivelar a junta com a
superficie das chapas.

* Sempre aguardar a secagem completa de cada demé&o. Antes da pintura, a regido das
juntas e dos parafusos devera ser lixada com lixa envolta em taco de madeira ou outro
elemento de base plana, eliminando rebarbas e ondulagdes.

- Ap6s o recobrimento da fita com a massa, deve-se aplicar uma demao de massa com
cerca de 30 cm de largura de cada lado da fita, sem cobri-la. Tais demdos laterais devem
sempre terminar a zero em relacdo a chapa, ou seja, precisamente no mesmo nivel desta.

Por fim, as cabecas dos parafusos devem ser tratadas com a mesma massa utilizada
nas juntas. A aplicagcdo da massa deve ser feita em duas camadas cruzadas, em duas demaos. A
segunda sé deve ser aplicada apds a secagem completa da primeira.

4.3.4 Divisdrias Leves
Item 5 da legenda de acabamentos.
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As chamadas “divisérias leves” sdo utilizadas em ambientes onde nao se exige grande
preocupacdo com a atenuacdo acustica entre os ambientes e também com o objetivo de
facilitar futuras altera¢Ges de layout, caso necessario.

Encontram-se detalhadas na prancha 19/23 e sdo utilizadas nas seguintes salas:

- Sala 109: painéis cegos, guichés com fechamento de vidro liso 6mm e porta de abrir;

- Sala 120: painéis cegos e porta de correr;

- Sala 124: painéis cegos e porta de abrir;

- Sala 202: painéis cegos e vidros fixos;

- Sala 203: painéis cegos e porta de abrir (1/2 altura);

- Sala 208: painéis cegos.

Abaixo algumas consideracoes a respeito do material a ser utilizado:

- Os painéis e portas devem possuir miolo MSO ("honey comb"), capaz de absorver
impactos e distribui-los nos varios pontos que formam as colmeias.

- Devem ser revestidos com uma chapa dura de fibras de eucalipto prensada, com
acabamento em resina melaminica de baixa pressao.

- Os painéis cegos devem ter as seguintes dimensdes: 35 x 1.202 x 2.110 mm.

- As portas devem seguir o tamanho padrdo de fabricacdo, com as seguintes
dimensdes: 35 x 820 x 2.110 mm.

- Para a fixa¢dao dos painéis, devem ser utilizados os montantes simples fornecidos pelo
mesmo fabricante, com a modulacdo horizontal de montagem de 1.205mm, a eixo dos
montantes.

- As dreas de vidro devem ser estruturadas com os montantes também fornecidos pelo
mesmo fabricante, destinados a este fim.

4.4 REVESTIMENTOS INTERNOS (FORROS)

Os tipos de forro de cada ambiente estdo indicados nas plantas baixas contidas nas
pranchas 02/23, 03/23, 12/23 e 13/23 e detalhados nas pranchas 09/23, 10/23 e 11/23.

4.4.1 Reboco Convencional

Item 1 da legenda de acabamentos.

Os ambientes que contam com teto rebocado devem sofrer interferéncias apenas para
manuten¢do do reboco existente. Basicamente limpeza, preparagao da base e pintura nova.

Mais informacdes a respeito dos processos de pintura no item 4.12.

4.4.2 Forro PVC

Iltem 2 da legenda de acabamentos.

O forro de PVC sera utilizado somente nas salas do terceiro pavimento, sob a estrutura
de madeira do telhado.

Todos os forros deverdo ser continuos, sendo interrompido somente nos encontros
com as paredes de alvenaria.
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O forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor
branca. Devera o forro, apresentar 10 cm de largura, ou medida aproximada. Os forros serao
de PVC Rigido, fabricados a partir de Cloreto de Polivinila de alto peso molecular.

O forro de PVC ndo ficard em contato com fontes de calor superiores a 50°C. Para
tanto, serdo evitadas lumindrias com lampadas incandescentes junto ao forro de PVC, e
empregadas sempre lumindrias de luz fria.

O armazenamento das placas sera feito em local abrigado de poeiras e intempéries e
serdo empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.

Todas as precaugoes serdo tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a
esforgos que eventualmente possam ocasionar deformac¢des. Recomenda-se o uso de papeldo
ondulado, lona ou outro material adequado como protegao provisoria.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois trata-se de
material de acabamento sensivel. Recomenda-se o uso de luvas de borracha para evitar que a
gordura e o suor das maos possam impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC rigido serdo cortadas com laminas abrasivas ou serras de dentes finos
e com trava ndo acentuada, devendo manter o comprimento das réguas de forro cerca de
5mm menor do que o vao a ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes, para
permitir a livre dilatacdo do material.

As réguas de PVC serdo fixadas em sarrafeamento de madeira de cedrinho, secdo
2,5cmX5cm, devidamente imunizada contra a acao de cupins, preso a estrutura da cobertura,
de forma vertical, e espagadas 40cm entre si, em sentido perpendicular a fixagdo das réguas de
PVC. A fixacdo das réguas na estrutura de sustentacdo serd realizada conforme as
recomendacgdes do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.

Todas as etapas do processo executivo serad inspecionada pela Fiscalizacdo, em
conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

4.4.3 Gesso Acartonado

Item 3 da legenda de acabamentos.

O forro de gesso acartonado sera utilizado nas dreas do térreo e do segundo
pavimento onde ndo ha laje de concreto. A estrutura de sustentagao do forro sera fixada no
madeiramento do sistema de cobertura.

A execucdo dos forros deve atender a todas as normas especificas, tais como:

- NBR 15.758-2

- NBR 14.715

- NBR 14.717

-NBR 15.217

Toda a estrutura deve ser montada, respeitando as cotas de nivel indicadas na prancha
09/23, e o “plaqueamento” sé podera ser iniciado apds a conclusdo das tubulacbes de agua,
esgoto, ar condicionado e rede elétrica.

Painel em placas constituidas de gesso com aditivos, envolvida por cartdo, parafusada
sobre estrutura em ago galvanizado, modelo F-530. Execucdo de estrutura metdlica, utilizando
pino com rosca, tirante, borboleta, unido e canaleta 70/20, conforme orientacdo do fabricante.
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As chapas deverdo ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm. Deverd ser
aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft e gesso, formando uma superficie uniforme.

E considerado incluso neste item todos os materiais e servicos necessarios para sua
perfeita instalacdo, inclusive, sancas, tabicas, recortes para instalacdo de luminarias, estrutura
de sustentacao, etc.

Deverdo ser executados dois alcapGes quadrados (60cmX60cm de largura livre) no
forro do pavimento térreo e trés no segundo pavimento nos locais indicados na prancha
09/23.

O forro devera ter acabamento perimetral com roda forro.

4.4.4 Gesso Convencional

Item 4 da legenda de acabamentos.

O forro de gesso convencional, em placas monoliticas 60cmX60cm e espessura de 12
mm (30 mm nas bordas) com encaixe macho-fémea, sera utilizado no térreo e no segundo
pavimento sob a laje de concreto armado existente. A execucdo do servico deve seguir as
diretrizes apresentadas abaixo:

As instalagGes hidrdulicas devem estar testadas (esgoto e agua fria), as instalacOes
elétricas devem estar fixadas, tais como eletrodutos e pontos de luz. Também devem estar
concluidos os servicos para instalacdes de ar-condicionado, quando existirem.

Os sistemas de impermeabilizacdo do andar superior devem estar concluidos e
testados.

Os caixilhos devem estar instalados e fechados (com vidros aplicados) para os casos de
execucdo do servigo em ambientes muito amplos e/ou com esquadrias de vdo muito grandes.

As paredes devem estar com o embogo executado (curados e secos) até pelos menos
10 cm acima da altura do forro de gesso e os fundos de lajes de concreto, bem como as
tubulagGes devem estar limpas.

Em ambientes onde existirem azulejos nas paredes, estes deverdo estar aplicados e
rejuntados até uma altura de 10 cm acima do nivel do forro de gesso. Portanto, os azulejos ndo
devem ser cortados na ultima fiada, a menos quando seu corte permita o reaproveitamento
das pecas.

Os andaimes devem estar montados, abaixo, da totalidade do ambiente ou da faixa a
ser executado.

As bancadas de pias e os pisos ndo devem estar instalados ou acabados, caso isto
ocorra, deve-se providenciar uma protecdo para que nao sejam danificados durante a
execucdo do forro de gesso. O mesmo se aplica para os metais sanitarios.

O armazenamento das pecas deve ser feito em uma area fechada e apropriado para
evitar acdo da agua, extravio ou roubo, e de preferéncia préxima ao transporte vertical ou ao
local de uso. As placas devem ser armazenadas justapostas, na posicao vertical e com encaixe
tipo fémea voltado para baixo. As fiadas devem ser apoiadas sobre dois pontaletes, evitando-
se o0 contato com o solo e nunca se sobrepondo duas fiadas.
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Recomenda-se que a data de entrega e o local de estocagem sejam definidos com
antecedéncia, de forma a evitar a pré-esticagem em locais inadequados, interferéncia com
outros servicos da obra ou a necessidade de transporte horizontal interno.

Montar os andaimes dos ambientes, utilizando cavaletes.

Definir e marcar nas paredes o nivel de assentamento do forro, com o uso de
mangueira de nivel ou nivel a laser.

Definir os locais para sustentacdo do forro e cravar os pinos com uso de pistola finca-
pino.

Fazer a amarra¢do do arame de cobre no pino da laje e no grampo de aluminio da
placa.

Os arames devem ser fixados sempre a prumo, quando nao for possivel, utilizar mais
um tirante na diagonal oposta, de modo a nao criar esforgos horizontais nas placas.

Pendurar as placas com o uso do arame galvanizado (02 pendurais por placa, exceto a
primeira fiada de placas que terdo 04 pendurais cada placa) e assentda-las no nivel definido,
observando o perfeito encaixe entre as placas e nivelamento do conjunto com o uso de régua
de aluminio ou linha de nylon. Cuidar para que os pendurais em arame galvanizado, 18 BWG,
1,24 mm, figuem aprumados a fim de se evitar a transmissdo de esforcos horizontais para o
forro.

Nos encontros entre o forro e as paredes e na face superior das juntas entre as placas,
deverd ser executado um chumbamento com uso de pasta formada por gesso em pod e dgua,
estruturada por fibra de coco.

Caso seja especificada a colocagdo de molduras de gesso, elas deverao ser fixadas ao
forro com o uso da pasta de gesso (caso das molduras colocadas fora da periferia do forro) ou
fixadas nas paredes com a pasta formada por gesso em pd e agua, estruturada por fibra de
coco (no caso de molduras de periferia).

As luminarias, difusores de ar condicionado e demais pegas colocadas junto ao forro
deverdo possuir estrutura de sustentacdo proépria, ndo sendo permitida a fixacdo direta no
forro.

Em forros extensos, maiores que 15,00 m2, além da fixagdo com arames devem
também ser fixados com sarrafos de madeira de 1” x 1” revestidos e chumbados com estopa
de sisal embebida em gesso, aproximadamente a cada 1,50 m. Tais forros também devem ser
revestidos com uma camada de 3,00 mm de gesso liso, aplicado com desempenadeira de ago e
sarrafeado através de régua de aluminio de 2,00 m.

As pecas ou placas de gesso somente devem ser cortadas por meio de serrote e junto
as bordas dos ambientes, as placas devem ser apoiadas em pregos de aco fixados na parede.
Esta junta deve ser reforcada com estopa de sisal embebida em gesso. Em ambientes
revestidos de azulejos, devem se tomar cuidados adicionais para ndo lascar as pegas ceramicas
ao fixar os pregos de aco.

A fixacdo dos pontos de luz deve ser puxada e posicionada nos locais corretos do
ambiente conforme o projeto de instalagGes elétricas.
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Emassar as juntas entre as placas, com uso de pasta formada por gesso em pd e agua.
Devera ser observada a especificagdo quanto ao tipo de junta desejada (aberta ou fechada).

O gesseiro devera limpar os ambientes depois de terminados os servigos, incluindo o
rejunte dos azulejos caso exista.

Os recortes para instalagdes de luminarias ndo devem ser feitos pelo gesseiro.

As placas ndo devem apresentar trincas, rachaduras, encaixes danificados e defeitos
visuais sistemdticos que prejudiquem o aspecto final do forro.

Eventuais ondulacdes/empenamento serdo conferidos com uma régua de aluminio,
encostando-a na superficie da placa de gesso, em suas diagonais, aceitando-se empenamento
ou ondulagdes maximas de 1 mm.

4.5 DEPOSITO (STEEL-FRAME)

Projeto representado na Prancha 14/23.

No Patio 01, acessado pela rua Capitdo Andrino, deve ser construido um depdsito com
sistema construtivo do tipo Steel-Frame.

A edicula tera 5,40m? de area construida e deve manter o piso existente, a fim de n3o
interferir no revestimento original;

A tecnologia Steel-Frame foi especificada para que a construcao interfira o minimo
possivel no objeto construido e facilite uma possivel remogdo futura. Para tanto, deve-se
"montar" a estrutura, de perfis de aco galvanizado, parafusada no piso e na alvenaria
existentes. A montagem da estrutura deve seguir rigorosamente as especificacbes dos
fabricantes e das normas especificas relacionadas abaixo:

- NBR 15253 — Perfis de ago formados a frio, com revestimento metdlico, para painéis
reticulados em edificagdes.

- NBR 14762 - Dimensionamento de Estruturas de Aco constituidas por perfis
conformados a frio — Procedimento.

- Diretriz SINAT Sistema Nacional de Avaliagbes técnicas de produtos inovadores |
Diretriz n2 003 Sistemas Construtivos estruturados em perfis leves de ago [...] (Sistemas leves
tipo “Light Steel Framing”)

O fechamento da estrutura deve ser feito com placas de fibrocimento,
impermeabilizadas e com 10mm de espessura;

A estrutura da cobertura também deve ser executada perfis de aco galvanizado, com
inclinagdo em direcdo a alvenaria do prédio existente, conforme exposto no Corte BB'.

Executar calha sob medida, em chapa galvanizada, fixada na alvenaria do prédio
existente, com comprimento total de 4,30m. A calha deve ser saida prevista para conectar-se a
um tubo de PVC @#100mm que, por sua vez, deve ser conectado a algum tubo de queda
existente que sera substituido ou, em face da impossibilidade de fazé-lo, descer com um tubo
PVC @#100mm até o piso e conecté-lo 3 caixa de drenagem pluvial no patio.
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Utilizar telhas térmicas onduladas de fibrocimento, dimensfes 1,10m X 1,83m X 6mm
de espessura, referéncia Top Comfort Brasilit, ou similar com as mesmas especificacbes
técnicas.

No topo das trés paredes de steel-frame construidas, executar uma peca de chapa
galvanizada com dobra de 3cm para o lado externo e fazendo a funcao de rufo sobre as telhas
onduladas pelo lado interno.

A porta de acesso ao depdsito deve ser em aluminio, em duas folhas de abrir, codigo
PA 04. Ver mais detalhes na Prancha 17/23.

4.6 COBERTURA.

O sistema de cobertura geral do prédio é composto de trés tipos de protecdo, que
estdo identificados na prancha 01/23. S3o eles:

- Telha metalica trapezoidal, sobre estrutura de madeira;

- Chapa de Policarbonato compacto, sobre estrutura metalica;

- Laje impermeabilizada.

4.6.1 Telha Trapezoidal

A Cobertura serd executada em telhas metadlicas sobre estrutura de madeira, seguem
abaixo as caracteristicas do material:

- Secdo Trapezoidal com 40mm de altura maxima;

- EPS com 40mm de espessura, preenchendo os “gomos” da telha e superficie inferior
do EPS lisa;

- Sob o EPS, filme PVC branco;

- Superficie superior com pintura eletrostatica branca;

- Largura de 1,20m e comprimento total de cada caimento, sendo cada telha inteira,
serd proibido sobreposi¢ado longitudinal;

- Referéncia “Eurotelha”, “Brastelha”, ou similar.

As tesouras deverdo ser substituidas por novas, executadas em madeira de lei,
verificada e liberada pela Fiscalizagdo. As tesouras serdo montadas com pecas de madeira
macica, conforme a configuracdo existente e mantendo um espagamento maximo de 2,00m
entre si. Devem ser contraventadas com a mesma madeira das tesouras. As tergas serdo
igualmente da mesma madeira, com se¢do 5cmX7cm, espagadas 1,00m entre si e firmemente
fixadas a tesoura, a fim de evitar o seu deslocamento por acdo dos ventos.

Todo o madeiramento descrito acima devera ser tratado com substancia protetora
(cupinicida) do tipo “Carbolineo” ou similar.

Sobre as estruturas de madeira, serdo fixadas as telhas trapezoidais, com parafusos
proprios para madeira, indicados pelo fabricante. A fixacdo se dara alternando os “gomos”
altos das telhas e em todas as tergas, resultando em uma linha de parafusos a cada 1,00m de
comprimento das telhas. No “gomo” de sobreposicdo lateral, serdo colocados parafusos de
“costura”, também fornecidos pelo fabricante da telha, na mesma linha dos parafusos de
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fixacdo. Este procedimento tem o objetivo de “unificar” todo o sistema de cobertura,
diminuindo a acdo do vento sobre a mesma.

As cumeeiras serdo compostas de pegas metdlicas com o mesmo perfil de corte das
telhas, mas sem a camada de EPS, também é fornecida pelo fabricante das telhas. A fixacdo
das pecas de cumeeira deve ser feita com os mesmos parafusos utilizados na ancoragem das
telhas nas tergas, para tanto, deve ser colocada a primeira terca préximo ao centro de cada
tesoura, a fim de possibilitar a fixagcdo das pecas da cumeeira.

Todas as telhas devem desaguar em calhas confeccionadas em chapa metdlica
galvanizada. As calhas devem ter secdo retangular, com 30cm de largura e 15cm de altura. A
aresta entre a lateral e o fundo da calha deve ser executada com um chanfro de
aproximadamente 3cm, com o objetivo de evitar o acumulo de dgua da chuva. Cada calha deve
ser confeccionada com inclinagdo de 1% no préprio fundo, em direcdo aos tubos de queda
previamente posicionados no local. Todas as emendas das chapas constituintes das calhas
devem ser executadas com solda de estanho, ndo sendo permitido qualquer outro tipo de
material para este fim.

Sobre as calhas, em uma lateral chegam as telhas, e na outra devem ser
confeccionados rufos com o mesmo tipo de chapa utilizado na fabricacdo das calhas. Os rufos
devem ter uma dobra de aproximadamente 2cm em toda sua extensdo, na porc¢do inferior
onde ficara em conato com a calha, a fim de conferir maior resisténcia longitudinal a peca.

Para a fixacdo dos rufos, devem ser feitos cortes no reboco interno das platibandas,
aproximadamente 10cm acima da borda da calha, executados com serra de disco e ter 1cm de
profundidade. Em seguida, encaixar a borda superior do rufo nesta fenda, com uma dobra de
90° na chapa, e aparafusar a cada 1m no sentido longitudinal, utilizando bucha plastica n? 6 e
parafuso de dimensdo correspondente. Por fim, aplicar selante adesivo a base de solvente
organico, referéncia Vedacalha, ou similar, ao longo de todo o encaixe e sobre as cabegas dos
parafusos.

O mesmo processo (corte, encaixe e vedacdo) deve ser executado para a instalacdo
dos rufos que devem ser instalados sobre as telhas, ao longo de todo o perimetro do telhado.

Ao término da execucdo do telhado, deve ser realizada uma vistoria geral em todas as
calhas, a fim de atestar a correta vedacdo em todos os pontos criticos e garantir que ndo
existam restos de material que possam comprometer o correto escoamento e esgotamento
nos pontos de captagdo dos condutores.

4.6.2 Policarbonato Compacto

Estdo previstas duas coberturas de policarbonato. Uma na circulagdao principal do
segundo pavimento, acima da passarela do elevador. E a outra no Patio 04, cobrindo a torre do
elevador.

Para este servico devem ser utilizados os seguintes materiais especificos:

- Tubo de ago laminado retangular, medida 50mmX30mmX3mm (peso barra 6m =
3,54kg);

- Chapa de policarbonato compacto 4mm, cor bronze;
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- Fita dupla-face acrilica, com adesivo acrilico base solvente com alto poder de adesao,
referéncia Tectape 697, ou similar;

- Galvanizagao a frio, referéncia Quimatic, ou similar;

- Fundo para galvanizado, referéncia Suvinil, ou similar;

- Tinta Esmalte base solvente, preto brilhante, referéncia Suvinil, ou similar.

Confeccionar uma estrutura metdlica toda em tubos de aco laminado 50X30
galvanizados de fabrica. Em todas as emendas, utilizar solda chanfro e fazer um corddo de
solda continuo ao longo de toda a linha a ser conectada (ndo serdo aceitas emendas apenas
com pontos de solda). Todas as soldas deverdo ser arrematas com esmerilhadeira e apresentar
acabamento liso.

As estruturas devem ter espacamento maximo de 80cm entre apoios. Os tubos devem
ser dispostos na vertical. E importante salientar que as dimensdes gerais da estrutura devem
ser conferidas in loco, fazendo-se os ajustes necessdrios para o preenchimento do vao em
guestdo mantendo o espacamento maximo descrito acima.

Apds o término da montagem da estrutura de aco, deve-se aplicar produto para
galvanizacdo a frio em todos os corddes de solda. Atentar para que o tubo esteja totalmente
limpo, isento de oleosidades ou ferrugem. Fazer aplicacdo com pistola, seguindo as
recomendacdes do fabricante quanto a diluicdo do produto.

Apds o término da montagem da estrutura e galvanizacao a frio, a fiscalizacdo deve ser
avisada para que faca a conferéncia e emita a liberacdo para o processo de pintura.

A pintura deve seguir rigorosamente os passos especificados pelo fabricante dos
produtos utilizados. Iniciar com a aplicagdo de fundo para galvanizados, que atua como
promotor de aderéncia para a tinta, aplicar com pistola, seguindo as recomendagdes do
fabricante quanto a pressao, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar fundo referéncia Suvinil,
Sherwin Williams ou similar.

Sobre o fundo completamente seco, proceder a aplicagdo de tinta esmalte preta base
solvente, com acabamento brilhante. Fazer a aplicagdo som pistola, seguindo as
recomendagdes do fabricante quanto a pressdo, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar tinta
referéncia Suvinil, Sherwin Williams ou similar.

Ancorar as estruturas nas alvenarias com buchas plasticas @16 e parafusos de aco com
cabeca sextavada @12mm e comprimento minimo de 120mm. Os pontos de fixacdo devem ser
posicionados cada vao dos apoios, e os parafusos devem transpor as duas paredes dos tubos e
alcancar a bucha plastica embutida na parede. A furacdo na estrutura metdlica deve ser
executada antes da aplicacdo da galvanizagdo a frio, a fim de proteger as bordas dos furos com
o produto antes da pintura final.

4.6.3 Laje Impermeabilizada

Existem dois locais de laje impermeabilizada, indicados na prancha 01/23. A laje de
protecdo do acesso principal e a do acesso da Tisiologia, ao longo da Fachada Sudoeste, e a
laje de cobertura do reservatoério superior em concreto armado, localizada acima das salas 221
e 222.

33



RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Prefeitura MuniciBaI SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO
do RIO GRANDE E PLANEJAMENTO

i A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

Na laje do acesso principal, executar limpeza com hidrojato de alta pressdao, minimo
2400 PSI, para remocao de componentes estranhos, bolo, ou revestimentos mal aderidos.
Efetuar a regularizacdo do revestimento resultante com argamassa de cimento e areia (1:3),
utilizando aditivo de resina sintética junto a agua de amassamento (proporgao, aditivo 1:2
agua), referéncia Bianco/Vedacit ou similar. Garantir caimento minimo de 0,5% em direcdo a
borda da laje. Apds a cura completa da argamassa de regularizacdo, minimo 7 dias, deve-se
proceder a aplicacdo de argamassa polimérica flexivel, referéncia Vedatop Flex/Vedacit, ou
similar, seguindo rigorosamente as recomendacdes do fabricante, principalmente:

- Umedecer ligeiramente a superficie com agua limpa antes da aplicagdo da 12 demao,
cuidando para ndo encharcar;

- Aplicar o produto com trincha, em 3 a 4 demaos cruzadas, respeitando o consumo
por m? indicado na embalagem, com intervalo de 6 horas entre cada demdo, a uma
temperatura de 25 °C.

A superficie podera ser pintada com tinta acrilica ou PVA, é vedado apenas o uso de
tinta a base de solvente.

Ja na laje de cobertura do reservatério, se faz necessario uma intervengao estrutural.
No centro da laje, no ponto mais alto, hd uma rachadura que deve ser recuperada antes do
processo de impermeabilizagdo. (ver figura 4).

FIGURA 4 — Laje de cobertura do reservatério superior.

Recuperar o centro da laje da seguinte forma:

Delimitar um trecho de 60cm, 30cm para cada lado da rachadura, para remocdo da
cama de revestimento e do concreto da laje;

Fazer o escoramento da laje a ser recuperada, por dentro do reservatério, com
madeira de Eucalipto, em duas linhas paralelas a rachadura, e distantes 50cm entre si.
Posicionar uma longarina de Eucalipto (2,50cm X 15cm) sobre a laje base do reservatério e
outra sob a laje de cobertura; entre elas, posicionar escoras de eucalipto (@ minimo = 10cm)
com espagamento maximo de 40cm entre si. Contraventar as escoras com outra longarina,
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também de Eucalipto, do canto inferior de uma ponta ao canto superior da outra, utilizando 2
pregos 17X27 em cada escora, e fazer o mesmo na diagonal oposta pelo outro lado.

Por cima da laje, no trecho de 60cm demarcado anteriormente, fazer a retirada de
todo concreto solto, mal compactado e segregado, até atingir concreto sao; e exposi¢cdo das
armaduras em toda a circunferéncia de sua secao deixando-as livres, possibilitando, assim, sua
total limpeza. Fazer uma limpeza mecanica das superficies do concreto restante, deixando-as
livres de agentes estranhos que comprometam a aderéncia de materiais posteriores. Em
seguida, limpeza mecéanica (escovas de aco acopladas a furadeiras ou esmerilhadeiras) das
superficies das armaduras que ficardo expostas para eliminagao de todo o produto da corrosdo
e para a preparacao do recebimento de tratamento.

Efetuar a recomposicdo da secdo de aco caso a perda de secdo ultrapasse 10%, a
recomposicdo se dard por meio de solda ou traspasse de 50x o didmetro da armadura
reforcada. Aplicar revestimento polimérico anticorrosivo Armatec, Sika Top 108 ou similar,
sobre as armaduras expostas previamente preparadas em toda a sua superficie.

Por fim, fazer a recomposicdo do concreto removido. Construir uma forma de madeira
com escoramento também de madeira, respeitando o limite minimo de 1 escora por metro
guadrado. Na forma, refazer o colarinho do alcapdo de acesso, com a mesma dimensao do
existente e 5cm acima do revestimento adjacente. Para reposicdo da se¢do de concreto,
utilizar argamassa de alta resisténcia industrializada polimérica com caracteristicas
tixotrdpicas, seguindo rigorosamente as indica¢cdes do fabricante, principalmente o traco e o
tempo de cura.

Apds a recuperagao da estrutura de concreto, executar a camada de
impermeabilizagdo. Utilizar argamassa polimérica flexivel, referéncia Vedatop Flex/Vedacit, ou
similar, com tela poliéster em toda a superficie a ser recoberta, seguindo rigorosamente as
recomendacgdes do fabricante, principalmente:

- Umedecer ligeiramente a superficie com dgua limpa antes da aplicagdo da 12 demao,
cuidando para ndo encharcar;

- Aplicar o produto com trincha, em 3 a 4 demaos cruzadas, respeitando o consumo
por m? indicado na embalagem, com intervalo de 6 horas entre cada dem3o, a uma
temperatura de 25 °C.

4.6.4 Tubos de Queda Pluvial e Caixas de Areia

Os TQP’s serdo dispostos de maneira idéntica a distribuicdo original dos mesmos no
prédio. Toda tubulagdo existente deve ser substituida por tubulacdo nova, ter diametro igual a
100 mm e ser propria para esgotamento de aguas pluviais em PVC rigido.

Sempre que possivel serdo executadas para receber a dgua proveniente dos tubos de
queda pluvial e encaminha-las a rede publica de drenagem, caixas de areia com dimensdes
internas iguais a 40x40.

O interior da caixa de alvenaria devera receber lastro de regularizagao e vedag¢do em
concreto de modo que seja completamente revestida e fique lisa, ndo permitindo o acumulo
de material.
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A entrada da tubulagdo na caixa devera estar em nivel superior a tubulacdo de saida. A
tubulacdo de saida de liquido caixa devera estar a 30 centimetros de altura do fundo da caixa
para que seja possivel o acimulo de liquido no fundo.

4.7 ACESSO PRINCIPAL

O acesso principal, pela Av. Major Carlos Pinto, deverd ser modificado permitir
acessibilidade universal. O projeto encontra-se na Prancha 16/23 do Projeto Arquiteténico.

Serd executada uma rampa em concreto armado, respeitando todas as diretrizes da
NBR 9050, e o disposto no respectivo projeto.

Para o dimensionamento da rampa, foi considerado um desnivel a vencer, entre o
passeio publico e o platé do acesso principal, de 70cm. Esta cota deve ser conferida apds a
marcacao das obras do passeio. Caso a altura total a vencer seja diferente da especificada na
fase de projeto, a cota do patamar intermedidrio pode ser alterada de acordo com a
necessidade desde que ndo exceda os parametros dispostos na NBR 9050, norma tomada
como referéncia para o dimensionamento.

Devem ser executadas sapatas de concreto armado, vigas baldrame, colunas de
amarracdo e alvenaria de tijolos macicos para fechamento. Este fechamento da "caixa" da
rampa deve ser rebocado externamente.

A superficie superior do concreto, deve ter acabamento alisado para servir como piso
da rampa. O perimetro externo da estrutura da rampa, na aresta entre a superficie superior do
concreto e o reboco lateral, deve receber uma cantoneira metalica com 5cm de aba, com
chumbadores soldados nela e fixados no concreto da laje, a fim de esconder a interface entre
o0 reboco e o concreto e conferir protegdo mecanica as arestas. A cantoneira deve ser
integralmente galvanizada e pintada com tinta esmalte, cor concreto, nas superficies que
ficardo aparentes.

Deve ser executada uma estrutura de guarda-corpo e corrimdos metalicos,
galvanizados e pintados, conforme medidas especificadas em projeto, e seguindo parametros
da NBR 9050.

A escada existente deve ser “aumentada” em direcdo a rampa, mantendo sua linha
curva de construgdo e os niveis de cada degrau. O revestimento das soleiras da escada deve
ser substituido por outro igual. Caso ndo seja possivel fazé-lo, as opcbGes devem ser
apresentadas a fiscalizagao para definicdo do material.

4.8 ESQUADRIAS

4.8.1 Protecdo Janelas

Todas as Janelas do 12 e 22 Pavimento serdo protegidas por grade em tela de arame
ondulado galvanizado fio 12 malha 3,0x3,0 cm. A Grade sera pintada com tinta esmalte e antes
da aplicagdo da pintura, a mesma devera receber fundo anticorrosivo. Referencia: Grade
existente, porém instalada na parte interna dos vaos.
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4.8.2 Esquadrias de Madeira

4.8.1.1 Esquadria de Madeira Externas:
Todas as esquadrias externas de madeira serdo restauradas ou substituidas. Abaixo
segue a descricdo genérica dos servigos necessarios:

Além dos servicos constatados em levantamento prévio a este projeto, todas as
esquadrias externas devem ser reavaliadas no momento da execucdao da obra, afim de
identificar novas avarias que possam ter surgido durante o processo licitatério. Uma vez
identificada a necessidade de outras intervencdes significativas, a fiscalizacdo deve ser
informada para que o orgamento possa ser ajustado.

Servico comum a todas as esquadrias é a remocdo das folhas méveis, dos vidros
(quando necessario) e de todo o sistema de ferragem, para a perfeita execugdo dos servicos
subsequentes. Todas as pecas removidas devem ser catalogadas, identificando a qual
esquadria pertencem e sua posicdo na mesma, para que ndo haja troca de material entre as
unidades.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
devera ser possuir certificacdo FSC (Forest Steward ship Council) ou Conselho de Manejo
Florestal. A comprovacdo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a
fiscalizagao juntamente com a medigdo.

e Madeira:

Uma vez desmontadas, devem ser identificados os trechos a serem enxertados e/ou
substituidos. Pode-se usar como critério de avaliagdo uma porcentagem de até 30% em
relagdo ao total da peca em questdo para se fazer o enxerto, havendo comprometimento
acima deste indice a peca devera ser substituida. As pecas devem ser produzidas em madeira
nobre, aprovada pela fiscalizagdo, referéncia Grapia/Garapeira, ou similar. Devem ter secdo
idéntica as originais e a fixacdo dos enxertos deve ser feita com cola especifica para madeira
(cola de carpinteiro).

Os orificios com até 4 cm?3, desde que n3o atravessem a pega, serdo obturados com pé
de lixamento da mesma madeira misturada a cola de carpinteiro ou cola branca.

Deverdo ser ajustados todos os componentes visando perfeito funcionamento e
vedacgdo e desobstruidos os furos ou canais de drenagem.

Para acabamento das superficies de madeira, devem ser retiradas mecanicamente as
camadas de tinta que estiverem mal aderidas, com o uso de espatulas, lixas, etc. As
ferramentas utilizadas ndao poderdo danificar a madeira. Nos casos onde houver partes com
tinta e partes sem, deve ser executado lixamento da peca, diminuindo sequencialmente a
granulometria da lixa utilizada, a fim de tornar imperceptivel a diferenca de planos quando da
aplicacdo da nova pintura.

Antes do processo de pintura, todas as peg¢as de madeira devem ser imunizadas contra
o ataque de fungos e insetos xilofagos de ocorréncia na regido. O produto a ser utilizado, do
grupo dos peretrdides e organofosforados, deverd ser aprovado pela FISCALIZACAO. Antes de
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tratadas com imunizantes, as novas pegas ndo deverdo ser armazenadas junto as existentes
que foram retiradas do edificio, para evitar possiveis contaminacdes. Os servicos serdo
executados com rigorosa obediéncia as normas de seguranca e cuidados especificados pelos
fabricantes dos produtos.

e Ferragem:

Quanto ao sistema de funcionamento, a ferragem, da mesma forma devem ser
avaliadas as condicGes atuais e comparadas ao predefinido na planilha orcamentaria, havendo
a identificacdo da necessidade de outras intervengdes significativas, a fiscalizacdo deve ser
informada.

Devera ser realizada a recuperagdo ou substituicio/complementacdo das pecas de
ferro identificadas como avariadas. As pecas confeccionadas para substituir ou complementar
as existentes devem ser uma reproducdo o mais possivel do modelo existente.

Em seguida deve-se proceder a protecdo das pecas. Deve ser feito um lixamento das
pecas, removendo todas as partes soltas de tinta e procurando regularizar as superficies a
serem pintadas. Apds o lixamento, aplicar produto convertedor de ferrugem, referéncia TF7,
ou similar, em todas as pecas, para sua completa protecdo até o momento da pintura.

e Vidros:

Todos os vidros quebrados ou trincados devem ser substituidos por vidros novos, 4
mm de espessura, com acabamento em massa prépria para vidros. Nos casos em que ndo for
necessaria a remocao do vidro para que se faca a correta execucdo dos servicos especificados
para os caixilhos, os vidros devem ser protegidos com fita e papel e podem permanecer no
lugar. Nos casos em que a massa de fixagcdo/vedacgdo do vidro estiver demasiadamente

As esquadrias externas, de todos os pavimentos, que estiverem posicionadas nas
circulagdes principais do prédio, devem permanecer com vidros lisos incolores.

No pavimento térreo, as esquadrias que estiverem posicionadas nas salas devem ter
seus vidros “protegidos” com pelicula que imita vidro jateado, a fim de conferir privacidade,
mantendo a translucidez e proporcionando a redu¢do da transmissdo de raios UV.

4.8.1.2 Esquadrias de Madeira Internas:

Todas as portas internas existentes devem ser removidas e descartadas.

Na prancha 02/23 constam as medidas das folhas das portas internas que devem ser
colocadas.

Apds a remogao das esquadrias existentes, os vaos devem ser redimensionados,
esquadrejados e arrematados com argamassa de cimento, cal hidratado e areia média (traco
1:2:6). Para a largura dos vaos, adotar sempre 7cm a mais do que a largura da folha de porta
(ex.: porta de 80cm de folha = vdo com 87cm de largura).

e Madeira:
Os marcos devem ser confeccionados em madeira nobre aprovada pela fiscalizagao,
referéncia Grapia/Garapeira, ou similar. Devem seguir as dimensdes especificadas em planta e
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cobrir toda a espessura da parede, ficando no mesmo plano do reboco. Devem ser fixados nos
vaos com espuma expansiva de poliuretano (PU) de primeira linha.

Sobre os marcos, para arremate dos vaos, devem ser fixadas guarnicdes de madeira
com 5cm de largura em ambos os lados. Utilizar pregos 12x12 sem cabeca.

As folhas de porta devem ser confeccionadas em madeira lisa, semi-oca, conforme as
medidas especificadas na Prancha 02/23. As “laminas” de fechamento das folhas devem ser de
madeira de primeira linha, referéncia Louro-Freijo, ou similar.

e Ferragem:

As ferragens para instalacdo das portas, tanto dobradicas quanto fechaduras e
macanetas, devem ser de primeira linha, referéncia Imab ou similar, do tipo interna, com
acabamento escovado. E de responsabilidade da contratada catalogar todas as chaves e
entrega-las a fiscalizagao devidamente identificadas com a numerag¢do de cada sala, seguindo
numeracdo contida nas plantas baixas. Deverao ser colocadas com perfeito acabamento, sem
folgas nos rebaixos.

Cuidado especial deve ser tomado durante a fase de pintura, deve-se proteger todas as
ferragens com fita crepe, e ndo suja-las para depois limpar.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradicas, que deverdao ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

e Bandeiras (madeira e vidro):

As bandeiras existentes acima de algumas portas internas ndo serao reformadas, terao
dois tipos de servigo:

Pintura: as que estiverem em boas condi¢cOes serdo lixadas e pintadas, conforme
procedimentos descritos no item 4.12 deste Memorial.

Substitui¢cdo: as que estiverem muito danificadas devem ser substituidas por novas;
estas devem ter dimensOes idénticas as removidas, em madeira nobre, aprovada pela
fiscalizacdo, referéncia Grapia/Garapeira, ou similar. Prever uma folga de 5mm na largura e na
altura em relagdo ao vao.

A identificacdo do tipo de servico a ser executado em cada unidade das bandeiras esta
especificado no caderno de checklist de cada sala, em anexo a este memorial.

Caso o vao de alvenaria seja danificado no momento da remogao das bandeiras, deve
ser arrematado com argamassa de cimento, cal hidratado e areia média (traco 1:2:6),
mantendo as dimensdes encontradas antes da remogao.

Com o vado arrematado, as novas bandeiras devem ser colocadas com parafusos e
buchas, centralizadas no vao, sobrando assim uma folga de 2,5mm em todo o perimetro, que
deve ser preenchida com mastique acrilico de primeira linha, referéncia Viapol Monopol
Acrilico, ou similar. Para a aplicagdo do mastique, tanto o reboco quanto madeira devem ser
protegidos com fita crepe, permitindo que o matique penetre apenas na folga entre os dois.
Deve-se deixar o mastique com acabamento liso, feito com espatula e, em seguida que for
finalizado, as fitas devem ser removidas, com o mastique ainda molhado.
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Todas terdao fechamento com vidro liso 4mm, colocados com “baguetes” de madeira
de secdo quadrada 5SmmX5mm.

4.8.3 Esquadrias de Aluminio

As informagdes especificas de cada esquadria encontram-se na prancha 17/23. As
janelas serdo em aluminio com pintura eletrostatica na cor a ser definida posteriormente pelos
projetistas. Deve-se utilizar o sistema de marco e contra marco com locais, caracteristicas,
dimensdes, revestimentos indicados nos desenhos.

As esquadrias deverao atender a este MD bem as normas abaixo:

- NBR 12609 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Anodizacdo para
fins arquitetonicos — Requisitos;

- NBR-10821 - Esquadrias externas para edificacoes;

- NBR 7199 - Projeto, execucao e aplicacdes de vidros na construcao civil;

- NBR 9243 - Aluminio e suas ligas — Tratamento de superficie — Determinacdo da
selagem de camadas anédicas — Método da perda de massa;

- NBR 6486 - Caixilho para edificacdo - Janela, fachada-cortina e porta externa -
Verificacdo da estanqueidade a agua.

As aberturas de aluminio serdo confeccionadas em perfis fabricados com liga de
aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

- Limite de resisténcia a tracdo: 120 a 154 Mpa;

- Limite de escoamento: 63 a 119 Mpa;

- Alongamento (50 mm): 18% a 10%; e

- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicGes dos projetos arquitetonicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucgdo deverd ser esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas
nas pegas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Devera ter vedagdo perfeita
contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento, este devera ser
imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminacdo
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros
defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas.

As esquadrias ndo deverdo ser forcadas contra os contra marcos ou vdos porventura
fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Deverd ter especial cuidado para que as
armacoes ndo sofram distor¢des quando fixadas aos contra marcos.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacdo, guarnicdes de EPDM, comandos, alcas e
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demais acessoérios deverao ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucgdo das esquadrias, deverao ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medicGes no local para conferi-las, posteriormente, assentar os contra marcos para somente
no final da obra apds a pintura a colocacdao das esquadrias nos contra marcos, observando
prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protegdo, serdo
transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas e manuseadas com o maior
cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou
pressoes etc.

A retirada da embalagem de protecdo sé serd efetuada no momento da colocacdo da
esquadria nos contra marcos. Todas as esquadrias de aluminio deverdo possuir trincos para
fechamento interno.

4.9 GRANITOS

As pecas a serem confeccionadas em granito estdo detalhadas na Prancha 18/23 do
Projeto Arquitetoénico.

Todos os balcdes devem ser executados com pedra de granito ornamental, com
espessura de aproximadamente 20mm e com as superficies aparentes polidas. Serdo
sustentados por suportes metalicos do tipo “mao francesa”, com altura maxima de 10cm para
que fique escondido pela “saia” de granito que deve ser executada sob todos os balcdes.

A vedacdo entre o tampo e as respingadeiras deve ser feita com silicone acético
incolor, em corddo continuo, sem falhas, e com acabamento liso e uniforme. Aguardar um
periodo minimo de 24 horas apds a vedagdo para liberar o uso dos balcdes.

Os balcGes deverdo ter borda dupla, tipo sanduiche, e drea da pia rebaixada. Todos
terdo cuba de aco inox embutida, conforme especificacdo do projeto.

Na sala 121, sera construido um sanitario com acessibilidade universal e adaptado para
o uso de pessoas ostomizadas. Abaixo do balcdo de granito, serd instalada uma bacia sanitaria
infantil sobre um bloco de alvenaria. Este bloco devera ser revestido de granito nas suas trés
faces verticais e na face superior. Todas as arestas do bloco devem ter acabamento chanfrado
(corte do granito a 45°) para que, quando montado, fique sem juntas aparentes, parecendo
um bloco macico de pedra, facilitando assim a limpeza e assepsia do local. Mais detalhes do
banheiro podem ser encontrados na Prancha 22/23 do Projeto Arquitetdnico.

4.10 SANITARIOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

Serdo ao todo quatro sanitarios com acessibilidade universal na edifica¢do, sendo dois
no pavimento térreo e outros dois no segundo pavimento. O detalhamento das instalagGes
encontra-se na Prancha 22/23 do Projeto Arquiteténico.
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As instalagdes devem seguir o especificado no projeto e as diretrizes da NBR
9050/2015, que foi tomada como base para o desenvolvimento do projeto e pode ser usada
para dirimir davidas quanto as posi¢Ges e/ou dimens&es dos aparelhos e equipamentos.

Na sala 121, sera construido um sanitario com acessibilidade universal e adaptado para
0 uso de pessoas ostomizadas.

Nas sala 125, 221 e 222 devem ser montados sanitdrios aptos a acessibilidade
universal, incluindo todas os aparelhos e equipamentos necessarios, como barras de apoio por
exemplo.

Todos os aparelhos devem ser instalados seguindo rigorosamente as instru¢ées do
fabricante, sendo vedada a utilizacdo de quaisquer outros materiais fora das especificagdes,
visto que é de suma importancia que as pecas fiqguem firmes e vedadas, como forma de
prevenir acidentes.

Para mais informacdes, ver Memorial Descritivo do Projeto Hidrossanitario.

4.11 PASSEIO PUBLICO

Os passeios publicos estdo representados na Prancha 21/23 do Projeto Arquiteténico.
As especificacdes encontram-se descritas em projeto. Abaixo segue uma descricao

geral dos servicos a serem executados:

Toda a pavimentacdo do passeio publico existente deve ser removida, incluindo
revestimento e contrapiso.

Apds a remocdo, deve-se conferir se os itens das redes hidrossanitarias que passam
sob o passeio ja foram executados e testados, para entdo prosseguir a execu¢do da obra de
pavimentacao.

As caixas de visita existentes nos passeios serdo mantidas, para tanto deve-se conferir
a cota de nivel superior das caixas e rebaixa-las o necessario para que o novo revestimento de
ladrilho hidraulico seja assentado sobre as tampas de concreto e permanega nivelado com o
restante do pavimento adjacente.

Nas esquinas das rua Moron/Garibaldi e Garibaldi/Major Carlos Pinto devem ser
executados alargamentos do passeio em dire¢do a faixa carrocdvel da rua Garibaldi, conforme
dimensdes do projeto. Entre a drea nova e o passeio existente, deve-se remover o meio-fio e
executar uma calha de concreto para drenagem pluvial. Esta deve ter o fundo nivelado com a
sarjeta a fim de permitir o fluxo da drenagem superficial em direcdo a boca de lobo existente
na esquina da rua Garibaldi com a Av. Major Carlos Pinto. Ver detalhe (n263) na Prancha
21/23. O meio-fio removido deve ser reutilizado para fechar o perimetro do alargamento.

As calhas de drenagem devem ser executadas conforme especificacdes do projeto.
Sobre as calhas devem ser colocadas grelhas de aco galvanizado para permitir a drenagem
superficial do pavimento.

Para acesso aos passeios serdo executadas seis rampas em concreto convencional feito
em obra, com acabamento alisado, ndo armado de 6cm de espessura, sobre lastro de brita de
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5cm de espessura. Devem ser considerados os trechos onde sera assentado o piso podotatil,
prevendo um rebaixo no concreto para que os dois pisos fiquem nivelados quando acabados.

Depois de construidas as estruturas descritas acima, deve-se executar a pavimentagao
propriamente dita, conforme item 4.2.6 deste memorial.

4.12 PINTURA

A execucdo de servicos de pintura devera atender as seguintes Normas e praticas
complementares:

- NBR 13245 — Execugao de Pinturas em Edifica¢gdes ndo Industriais;

- NBR 11702 — Tintas para Edificacdes ndo Industriais — Classificacdo; e

- NBR 12554 — Tintas para Especificagcbes ndo Industriais.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo a
indicacdo dos fabricantes, identificacdo das tintas e rétulos intactos. Os recipientes deverdo
indicar a data de fabricacdo e os prazos de validade de seus componentes.

A area para armazenamento das tintas devera ser ventilada, em local seco e provida de
dispositivos adequados a prevencao de incéndios e explosoes.

Antes do inicio de quaisquer servicos de pinturas, deverdo ser observadas as
recomendacoes dos fabricantes bem como as seguintes diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, de modo a remover
sujeiras, poeiras e outras substancias ou corpos estranhos;

- A poeira e a pintura existente deverdo ser eliminadas com escovas, lixas, raspagem e
jatos de dgua, as manchas serdo removidas com solventes; e

- A aplicacdo sera dada em duas demaos, cada demdo de tinta somente sera aplicada
quando a anterior estiver totalmente seca, recomendando-se um intervalo de, pelo menos, 24
horas entre demaos sucessivas.

Igual cuidado devera ser tomado entre o emassamento e a aplicagdo de pinturas,
recomendando-se um intervalo minimo de 48 horas entre esses diferentes servigos.

Precaucbes especiais deverdo ser observadas em relacdo a superficies que nao
receberdo pinturas, para evitar respingos.

Recomenda-se adotar os seguintes procedimentos para protecdo de superficies e
estruturas:

2 - jsolamento com tiras de papel, fitas adesivas, panos, jornais ou outros materiais;
2 - remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando, se necessario,
removedores adequados;

A aplicagdo das tintas sé se dara apds a cura total das argamassas do embocgo.

Especial cuidado deverd ser tomado em relagdo aos pisos, onde deverdao ser
completamente isolados, para eliminar qualquer chance de respingo e consequente absorcao.

Antes do inicio dos servigos de pintura, a CONTRATADA devera preparar uma amostra
de cores no proéprio local das pinturas, para aprovagao da fiscalizagdo, com uma drea minima
de 0,75 m2. O padrio de cores devera seguir o existente no restante da escola.
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As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacdo dos fabricantes e aplicadas nas
proporc¢des recomendadas.

As camadas deverdo ser uniformes, sem corrimentos, falhas ou outras marcas.

Todas as tintas serdo rigorosamente preparadas dentro das latas e periodicamente
mexidas, antes e durante sua aplicacdo, a fim de se manter como uma mistura densa e
uniforme, evitando sedimentacdo de componentes das mesmas. Os servicos de pintura ndo
poderdo ocorrer em dias chuvosos ou cuja umidade relativa do ar, esteja acima de 90%, ou
com ventos fortes.

Os portdoes de ferro devem ser galvanizados apds a fabricacdo, sem nenhuma
utilizacdo de solda depois deste processo. Apds a galvanizacdao deve ser aplicado um fundo
apropriado e prosseguir com a aplicacdo da pintura com tinta esmalte, por meio de pistola em,
no minimo, trés demaos. A cor deve seguir o padrdo existente no restante da escola.

4.13 FECHAMENTO DOS PATIOS

Os quatro pdatios internos, denominados de 1 a 4 na planta baixa, deverdo ter
fechamento metalico conforme descrito no projeto da prancha 15/23. A localizacdo deles
encontra-se nas plantas baixas da prancha 02/23.

Para este servico devem ser utilizados os seguintes materiais especificos:

- estrutura em tubo quadrado 50mmX50mm, galvanizado;

- molduras internas em tubo quadrado 25mmX25mm, galvanizado;

- chapa expandida de a¢o, malha 4X8, galvanizada;

- Galvanizacgao a frio, referéncia Quimatic, ou similar;

- Fundo para galvanizado, referéncia Suvinil, ou similar;

- Tinta Esmalte base solvente, com cor a ser definida posteriormente pelos projetistas,
referéncia Suvinil, ou similar.

Confeccionar as estruturas metdlicas, conforme dimensdes especificadas em projeto,
com os tubos de ago laminado galvanizados de fabrica. Em todas as emendas fazer um cordao
de solda continuo ao longo de toda a linha a ser conectada (ndo serdo aceitas emendas apenas
com pontos de solda). Todas as soldas deverdo ser arrematas com esmerilhadeira e apresentar
acabamento liso.

Apds o término da montagem da estrutura de aco, deve-se aplicar produto para
galvanizac¢do a frio em todos os corddes de solda. Atentar para que o tubo esteja totalmente
limpo, isento de oleosidades ou ferrugem. Fazer aplicagdo com pistola, seguindo as
recomendacdes do fabricante quanto a dilui¢do do produto.

Apds o término da montagem da estrutura e galvanizagdo a frio, a fiscalizagdo deve ser
avisada para que faca a conferéncia e emita a liberagdo para o processo de pintura.

A pintura deve seguir rigorosamente os passos especificados pelo fabricante dos
produtos utilizados. Iniciar com a aplicagdo de fundo para galvanizados, que atua como
promotor de aderéncia para a tinta, aplicar com pistola, seguindo as recomendag¢des do

44



SER RIO GRANDE
%’ Estado do Rio Grande do Sul
n NN _ WS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Lﬂ
Prefeitura MuniciBaI SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO ‘/
do RIO GRANDE E PLANEJAMENTO

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

fabricante quanto a pressao, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar fundo referéncia Suvinil,
Sherwin Williams ou similar.

Sobre o fundo completamente seco, proceder a aplica¢do de tinta esmalte (cor a ser
definida posteriormente pelos projetistas) base solvente, com acabamento brilhante. Fazer a
aplicacdo som pistola, seguindo as recomendacdes do fabricante quanto a pressao, diluicdo e
tempo de secagem. Utilizar tinta referéncia Suvinil, Sherwin Williams ou similar.

4.14 GUARDA-CORPOS

As estruturas de guara-corpo encontram-se detalhadas na Prancha 15/23.

No acesso a ser criado, pela rua Capitdo Andrino, deverdo ser instalados dois guarda-
corpos nas laterais da escada. Serdo estruturas de aco e vidro laminado 2 x 4mm, conforme
especificacdes de projeto contidas na Prancha 15/23.

As muretas de alvenaria existentes no prédio tém altura inferior a exigida pelas
normas brasileiras. A complementacdo desta altura se darad por meio de estruturas metdlicas
detalhadas em projeto, e devem ser instaladas em quatro locais especificos:

- escada principal, no segundo pavimento, sendo aproxidamente 5,50m lineares;

- escada secundaria, no segundo pavimento, sendo aproximadamente 8,60m lineares;

- mezanino entre os Patios 01 e 04, no segundo pavimento, sendo aproximadamente
9,00m lineares;

- mezanino entre as Salas 212 e 217, no segundo pavimento, sendo aproximadamente
9,50m lineares.

Confeccionar as estruturas metalicas, conforme dimensdes especificadas em projeto,
com os tubos de ago laminado galvanizados de fabrica. Em todas as emendas fazer um cordao
de solda continuo ao longo de toda a linha a ser conectada (ndo serdo aceitas emendas apenas
com pontos de solda). Todas as soldas deverdo ser arrematas com esmerilhadeira e apresentar
acabamento liso.

Apds o término da montagem da estrutura de ago, deve-se aplicar produto para
galvanizac¢do a frio em todos os cordées de solda. Atentar para que o tubo esteja totalmente
limpo, isento de oleosidades ou ferrugem. Fazer aplicagdo com pistola, seguindo as
recomendacgdes do fabricante quanto a dilui¢do do produto.

Apds o término da montagem da estrutura e galvanizacgdo a frio, a fiscalizacdo deve ser
avisada para que faca a conferéncia e emita a liberagdo para o processo de pintura.

A pintura deve seguir rigorosamente os passos especificados pelo fabricante dos
produtos utilizados. Iniciar com a aplicacdo de fundo para galvanizados, que atua como
promotor de aderéncia para a tinta, aplicar com pistola, seguindo as recomendac¢des do
fabricante quanto a pressao, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar fundo referéncia Suvinil,
Sherwin Williams ou similar.

Sobre o fundo completamente seco, proceder a aplicagdo de tinta esmalte branca base
solvente, com acabamento brilhante. Fazer a aplicagdo som pistola, seguindo as
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recomendacdes do fabricante quanto a pressdo, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar tinta
referéncia Suvinil, Sherwin Williams ou similar.

4.15 GRADES

As grades encontram-se detalhadas na Prancha 15/23.

Serdao confeccionadas duas estruturas de grade: uma para fechamento do acesso
principal, pela Av. Major Carlos Pinto; e outra para o acesso secundario, pela Rua Capitdo
Andrino.

Seguir as especificacdes contidas no projeto.

4.16 PASSARELA METALICA

Deve ser confeccionada uma estrutura metdlica para transito de pedestres, no
segundo pavimento, conectando o elevador a circulagdo principal. O detalhamento desta
estrutura encontra-se na Prancha 15/23 e tem caréter de projeto basico.

As dimensdes dos vaos e elementos existentes devem ser conferidas in-loco antes do
inicio da execucdo da estrutura. Seguir as especificacbes de projeto basico, atentando para os
seguintes detalhes:

Utilizar, sempre que possivel, materiais ja galvanizados de fabrica.

Em todas as emendas, utilizar solda chanfro e fazer um corddo de solda continuo ao
longo de toda a linha a ser conectada (ndo serdo aceitas emendas apenas com pontos de
solda). Todas as soldas deverdo ser arrematas com esmerilhadeira e apresentar acabamento
liso.

Apds o término da montagem da estrutura de ago, deve-se aplicar produto para
galvanizac¢do a frio em todos os cordées de solda. Atentar para que o tubo esteja totalmente
limpo, isento de oleosidades ou ferrugem. Fazer aplicagdo com pistola, seguindo as
recomendacgdes do fabricante quanto a dilui¢do do produto.

Apds a secagem da galvanizacao a frio, a fiscalizacdo deve ser avisada para que faca a
conferéncia e emita a liberagao para o processo de pintura.

A pintura deve seguir rigorosamente os passos especificados pelo fabricante dos
produtos utilizados. Iniciar com a aplicacdo de fundo para galvanizados, que atua como
promotor de aderéncia para a tinta, aplicar com pistola, seguindo as recomendag¢des do
fabricante quanto a pressdo, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar fundo referéncia Suvinil,
Sherwin Williams ou similar.

Sobre o fundo completamente seco, proceder a aplicacdo de tinta esmalte preta base
solvente, com acabamento brilhante. Fazer a aplicagdo som pistola, seguindo as
recomendacdes do fabricante quanto a pressdo, diluicdo e tempo de secagem. Utilizar tinta
referéncia Suvinil, Sherwin Williams ou similar.
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4.17 PILARES ESCADA PRINCIPAL

Deverd ser removido o reboco existente na area afetada. A regido devera limpa e
preparada para receber o preenchimento com graute utilizando formas de madeira como
apoio. Apds pronto o reparo, a regidao devera receber camada de reboco novo. (Ver Figura 5)

FIGURA 5 — Pilares a serem reparados na escada principal de acesso ao 22 Pavimento.
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5 PROJETO HIDROSANITARIO

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacGes, Leis/Decretos
Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverao ser atendidos pelo seu executor, que
também devera atender ao que estd explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico
obedecer as especificacdes do presente Caderno de Especificacdes.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o servico de desenvolvimento deste
projeto de instalages hidrossanitarias, destacamos:

- NBR 5626 — Instalacdo de Agua Fria.

- NBR 6493 — Emprego de Cores para identificacdo de tubulacdes - Procedimento.

- NR 24 — Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

- NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

- NBR 5688 — Sistemas prediais de dgua pluvial esgoto sanitario e ventilagdo — Tubos e
Conexdes.

- NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais.

- RDC 50 — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

5.1 REMOCAO DAS INSTALACOES EXISTENTES

No que diz respeito a rede de dgua fria e esgoto, todas as instalacbes aparentes
deverdo ser removidas, bem como todos os aparelhos e metais existentes, antes da execug¢do
das novas instalagoes.

5.2 AGUA FRIA

A distribuicdo de rede de agua fria sera totalmente refeita, nenhum ramal existente
serd aproveitado ou recuperado. As tubulacdes a serem executadas, desviardo sempre que
necessario de quaisquer colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. Durante a
constru¢do e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagdes serdo
protegidas com plugues, caps ou outro tipo de protecdo. As tubulacbes aparentes deverdo ser
convenientemente fixadas por bracadeiras, tirantes de a¢o ou outros dispositivos que lhes
garantam perfeita estabilidade, bem como devidamente pintadas.

As tubulagGes de distribuicdo de agua, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias
ou de seu envolvimento por capas de argamassa ou de isolamento térmico, serdo lentamente
cheias de dgua, para eliminagdo completa de ar e, em seguida, submetida a prova de pressao
interna.

5.2.1 Abastecimento Predial:

A demanda de abastecimento resultou em 5500litros de agua, o que possibilita a
utilizacdo de reservatdrio existente em concreto armado, porém o mesmo necessitard passar
por reforma devido ao estado de ma conservagdo em que se encontra. Ainda para alimentacdo
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do terceiro pavimento, o reservatdrio de fibrocimento existente, devera ser substituido por
outro em polietileno com capacidade de 250litros.

A alimentagdo vem pelo patio lateral em tubo de PVC rigido, substerranea, até chegar
a coluna de alimentacdo que sobe do piso aparente até a cobertura para alimentar os
reservatorios.

A rede de agua fria proposta sera atendida pela CORSAN, através de hidrometro a ser
instalado junto a pétio lateral do Posto 4, em abrigo pré-moldado de concreto. A rede de dgua
fria serd abastecida pelo sistema de distribuicdo indireto, sem bombeamento (quando ha
pressao suficiente da rede publica, independentemente da continuidade de fornecimento, foi
adotado um reservatério superior, a alimentagdo da instalacdo entdo ocorre por gravidade, a
partir dos reservatorios a serem reformados/substituidos).

Para a execucdo da tubulagdo prevista na calcada externa ao prédio, ndo serd
necessario maiores cuidados com a pavimentacdo, uma vez que o projeto arquiteténico prevé
a execucdo de nova pavimentacdo para o local. Ja para a execugdo da tubulacdo e hidrometro
previstos no patio lateral, se fard necessario um cuidado especial com o ladrilho existente,
uma vez que se prevé a reutilizagdo do mesmo. Em termos de quantitativo foram considerados
eventuais perdas de materiais e qualquer dificuldade na execucdo deste servico a fiscalizacdo
deve ser informada imediatamente.

5.2.2 Reservatorios (reforma e substitui¢do):

O reservatdrio em concreto armado observard as seguintes etapas de reforma:

Caso seja encontradas cavidades no concreto, fazer o preenchimento com argamassa
de cimento e areia, traco volumétrico 1:3, amolentando com 1 parte de resina sintética
BIANCO ou similar e 2 de agua, afim de melhorar a aderéncia e aumentar a impermeabilidade
o concreto deve estar limpo, isento de poeira, 6leo, graxa, particulas soltas, etc.

Nos casos de recuperacdo do concreto, escarificar e lavar com jato de agua sob
pressao, a fim de remover todas as particulas soltas. Aguardar a secagem. Reavaliar a estrutura
e verificar a presenca de ferragem oxidada. Em caso positivo, tratar as barras de ferro com
revestimento polimérico anticorrosivo Armantec ZN - “primer”, Sika Top 108 ou similar.
Observar a presenca de trincas e se estdo estabilizadas.

Tendo-se obedecido as recomendacBes anteriores, a aplicagdo pintura com
impermeabilizante de base acrilica que proporcione a perfeita estanqueidade do reservatdrio.
Usar revestimento polimérico flexivel, de base acrilica e bicomponente. Aplicado com trincha
ou broxa em 3 a 4 demados cruzadas.

O reservatério reformado possuira capacidade aproximada de 5500litros, compativel
com a demanda calculada e possuira:

- Uma tubulacdo de entrada de agua potdvel, em PVC rigido (DE20 mm), provida de
valvula bdia e registro de gaveta bruto.

- Uma tubulagdo de extravasdo, em PVC rigido, de passagem livre, em nivel
imediatamente superior ao de fechamento da valvula bdia.

- Uma tubulacdo de limpeza, em PVC, provida de registro de gaveta bruto.
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Ja o reservatério de fibrocimento que alimenta o terceiro pavimento sera substituido
por caixa d’agua em polietileno com capacidade de 250litros. Possuira também, extravasor,
tubulagdo de limpeza bem como instalacdo de torneira de boia junto a entrada do mesmo..

5.2.3 Tubos e Conexodes (abastecimento dos aparelhos):

Os tubos e conexdes serdao em PVC rigido, tipo junta solddvel, embutidos nos SHAFT's,
alvenaria e forros conforme projeto hidrossanitario (dgua fria). Sob nenhuma hipdtese
poderdo ser deformados, utilizando-se pecas apropriadas para cada caso.

A CONTRATADA deve optar por curvas em vez de joelhos a fim de diminuir perdas de
pressdo na tubulacao.

Os diametros das tubula¢des a serem executadas estdo descritos em planta de projeto
hidrossanitario, e no caso do projeto de dgua fria foram descritos os didametros externos (DE).

Para efeito de dimensionamento considerou — se conforme projeto arquitetonico,
bacias sanitarias com caixa de descarga acoplada.

As tubulacOes deverdo ser fabricadas em conformidade com as especificacdes da
norma NBR 5648, em PVC rigido préprio para instalacées hidraulicas, com juntas solddveis e
pressdo de servico de 7,5 Kgf/cm?2. As conexdes deverdo ser em PVC rigido, com bolsa para
junta soldavel, pressdo de servico de 7,5 Kgf/cm?. Nas interligacdes com os metais sanitarios
deverdo ser utilizadas conexdes com rosca em bucha de latdo.

Conforme item 6.2.5.3 da NBR 5626: E proibido o encurvamento de tubos e a execugdo
de bolsas nas suas extremidades.

Para execuc¢do de juntas soldadas, as extremidades dos tubos devem ser cortadas de
modo a permitir o alojamento completo, destes tubos, dentro das conexdes. O corte deve ser
feito com ferramenta em boas condi¢des de uso, para se obter uma superficie de corte bem
acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em relacdo ao eixo do tubo. As
rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos
tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solugao
limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas as superficies devem receber uma pelicula
fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da
bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso de
adesivo e evitar que a junta sofra solicitagGes mecanicas por um periodo de 5 min.

Os revestimentos de protecdo devem ser examinados para verificacdo de sua
integridade, reparando-se eventuais danos ou defeitos, de forma a garantir sua continuidade.

5.2.4 Registros (abastecimento dos aparelhos):

O reservatorio principal possuird duas saidas, ambas com registro de gaveta bruto, ja o
reservatdrio secundario possuira apenas uma saida também com registro de gaveta bruto.

Os registros instalados nas CAF’s e ramais de abastecimento dos aparelhos por se
tratarem de elementos decorativos devem ser com acabamento e canoplas cromados.

O Chuveiro contara com regisro de pressao com acabamento e canopla cromado.
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5.3 ESGOTO

O esgotamento existente, que deverd ser mantido esta descrito no projeto
hidrossanitario, e para os novos aparelhos serd executado novos ramais de esgoto, conforme
projeto.

As tubulacdes a serem executadas, desviardo sempre que necessdrio de quaisquer
colunas, pilares, vigas ou outros elementos estruturais. As mesmas, quando aparentes deverao
ser convenientemente fixadas por bragadeiras, tirantes de aco ou outros dispositivos que lhes
garantam perfeita estabilidade, bem como devidamente pintadas.

O sistema predial de esgoto sanitdrio deve ser separador absoluto em relacdo ao
sistema predial de dguas pluviais, dessa maneira ndo deve existir nenhuma ligacdo entre os
dois sistemas. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto serdo em PVC rigido. Todas as
caixas de inspecdo foram localizadas no térreo, em area externa externa ao prédio.

Para a execucdo das caixas, tubulacGes previstas na calcada externa ao prédio, ndo sera
necessario maiores cuidados com a pavimentacdo, uma vez que o projeto arquiteténico prevé
a execucdo de nova pavimentacdo para o local. J4 as interveng¢Bes do projeto hidrossanitario
previstas nos patios laterais bem como internas ao prédio, serd necessario um cuidado
especial com o ladrilho existente, uma vez que se prevé a reutilizacdo do mesmo. Em termos
de quantitativo foram considerados eventuais perdas de materiais e qualquer dificuldade na
execucdo deste servico a fiscalizacdo deve ser informada imediatamente.

5.3.1 Tubos e Conexdes:

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido, tipo junta solddvel, embutidos nas paredes e
pisos ou ainda aparentes. Sob nenhuma hipdtese poderdo ser deformados, utilizando-se pecas
apropriadas para cada caso. As bitolas descritas no projeto de esgoto sdo diametros nominais
(DN).

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso,
apresentar uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:
2% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm; ¢ 1% para tubulagdes
com diametro nominal igual ou superior a 100 mm

Os respiros devem ser em tubos de PVC, ultrapassando em 30cm a altura da cobertura.

5.3.2 Caixas de Inspecado:

As caixas de inspecao constantes no projeto devem ser executadas em alvenaria de
tijolo macico e =10cm e com dimensdo interna de 60x60x60cm (a altura pode variar conforme
necessidade). A mesma deve ser revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traco
1:4) e=2,0cm, possuir tampa pré-moldada de concreto armado e fundo de concreto simples
15MPa.

5.3.3 Caixa de Gordura Especial
A Caixa de Gordura é destinada a reter, na sua parte superior, as gorduras, graxas e
Oleos contidos no esgoto, formando camadas que devem ser removidas periodicamente,
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evitando que estes componentes escoem livremente pela rede, obstruindo a mesma.
Conforme orientacdes da norma NBR 8160 foi dimensionamento, para o projeto em questao,
uma caixa de gordura especial (CGE), destinada a receber os efluentes provenientes da pia da
cozinha.

A Caixa de Gordura deve ser perfeitamente impermeabilizada, provida de dispositivos
adequados para inspecdo, possuir tampa de fecho hermético, ser devidamente ventilada e
constituida de materiais ndo atacaveis pelo esgoto.

O Projeto prevé a confeccdao de caixa em alvenaria, com fundo em concreto simples e
tampa em concreto armado. A mesma devera possuir chicana em concreto armado destinada
a conter as graxas e gorduras.

5.3.4 Caixas Sifonadas
As caixas sifonadas, serdo de PVC, com tampas metdlicas inox do tipo “abre e fecha”.

5.3.5 Drenagem dos Ares condicionados

Para a drenagem dos ares condicionados deve ser utilizado tubo PVC com didmetro
nominal 25mm para aplicacdo em instalacdes hidraulicas e com ligacdo das pecas do tipo
soldavel.

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’dgua em folha, grdao 100 para uso em tubos e conexdes de PVC e limpeza com solucdo
desengordurante das superficies a serem soldadas. Limpar a ponta do tubo e a bolsa da
conexao com solugdo limpadora.

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a jungao
das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos. Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulagdo as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

5.4 APARELHOS E METAIS

5.4.1 Vasos Sanitdrios

O banheiro para ostomisados devera possuir ainda um sanitdrio infantil, o qual deve
ser limpo por meio de vélvula de descarga. A bacia serad elevada até a altura da bancada de
granito por meio de caixa de alvenaria revestida com granito ornamental, e deverd ser da cor
branca. Os tampos e arcos serdo também na cor branca com fixagao cromada.

As demais bacias sanitdrias serdo do tipo caixa acoplada de louga branca e tampos e
arcos também na cor branca com fixacdo cromada.

Todos os vasos sanitarios deverao ser entregues e instalados com todos os dispositivos
e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento. Marca: Deca, Roca ou similar.

5.4.2 Lavatérios
Nos consultérios, bem como nos banheiros para pessoas com deficiéncia (Salas 221,
222) os lavatérios serdo do tipo suspenso na cor branca com dimensdes de 29,5 x 39,5 cm nos
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consultorios (Referéncia: Deca L.15.17 ou similar) e 47x55 cm nos banheiros (Referéncia: Deca
L.51.17 e CS.1.17 ou similar).

Nos demais banheiros acessiveis, excluindo os citados acima, os lavatérios serdo de
canto e de louga branca nas dimensdes 40x30 cm. Referéncia: Deca L.76 ou similar.

Os banheiros que ndao contemplam acessibilidade possuirdo lavatérios com coluna
também de louca branca com dimensdes 47x55 (Referéncia: Deca L.51.17 e C.1.17 ou similar).

5.4.3 Bancadas de Granito com Cubas de Embutir

As bancadas deverdao ser em granito ornamental polido, nas dimensdes conforme
projeto arquitetdonico (Prancha 18/23), acompanhadas de uma cuba em aco inoxidavel
53x40x19 cm com acabamento acetinado e de embutir com sifdo tipo flexivel em PVC. A regido
da pia deve ser rebaixada, o tampo tera borda dupla e acabamentos de saia e respigadeira. A
bancada deve ser suportada com maos francesas metalicas com no maximo 10 cm.

5.4.4 Torneira das Bancadas de Granito

As torneiras nas bancadas de granito serdo de parede em metal com acabamento
cromado (Referéncia: Deca 1178C25 ou similar). A sala 121 devera receber torneira do tipo
longa (Referéncia: Meber Global Magic 1165C58BJ).

5.4.5 Torneira Lavatorios
As torneiras dos lavatorios serdo de mesa em metal com acabamento cromado.

5.4.6 Tanque
O tanque serd em aco inoxidavel (A¢o 304) com esfregador nas dimensdes 50x40x22
cm.

6 PROJETO ELETRICO, LOGICA E TELEFONIA

6.1 REMOGAO DE INSTALAGOES EXISTENTES

Considerou-se inicialmente um servico de remogao das instalagdes existentes no
prédio, onde todos os cabeamentos, disjuntores, eletrodutos aparentes, tomadas,
interruptores, acabamentos e qualquer outro componente do sistema elétrico que ainda exista
no local devem ser removidos antes do inicio da execug¢do das novas instalagdes projetadas.

6.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS

6.2.1 Eletrocalhas e Eletrodutos

Nas dreas de circulagdao do pavimento térreo, que nao receberdo forros de gesso, a
distribuicdo dos circuitos se dara através do uso de eletrocalhas zincadas perfuradas de se¢do
100x70mm, fixada na laje, com as conexdes apropriadas, recomendadas pelo fabricante, e
posicionadas conforme projeto. Estas conduzirdo os circuitos até um conjunto de salas,
acessando uma delas através de uma passagem aberta na parede, entrando sobre o forro de
gesso no interior da sala, a partir deste ponto a distribuicdo dos circuitos serd executada
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através de eletrodutos flexiveis corrugados, conforme projeto. Nas areas externas e nas salas
onde ndo serdo instalados forros de gesso, serdao utilizados eletrodutos de PVC rigidos
aparentes.

Toda a area nos fundos do pavimento térreo que receberd forro em gesso acartonado,
e também no segundo e no terceiro pavimento, a distribuicdo dos circuitos serd através de
eletrodutos flexiveis corrugados sobre o forro, exceto nos ambientes onde ndo existe forro,
nestes casos serao utilizados eletrodutos de PVC rigidos, conforme projeto.

Estes eletrodutos deverdo ser instalados conforme as normas NBR 5410, NBR 13570
NBR-6150, e deverdo ser de 12. Linha (classe “A”), marcas que possuam o Certificado de
qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de aplica¢do, toda e qualquer
similaridade devera ser reconhecida pelo mercado em termos de preco, qualidade, e aceita
pela Contratante.

As dimensdes dos eletrodutos em cada trecho estdo citadas em projeto, quando nao
constar a dimensdo da bitola serdo utilizados eletrodutos de 25mm. As fixacOes, continuidade
e derivacbes dos eletrodutos deverdo ser executadas com as pegas apropriadas,
recomendadas pelo fabricante do material.

6.2.2 Rasgo em Alvenaria

Os rasgos em alvenaria ou pisos para a passagem de tubulacdes deverdo ser feitos
seguindo linhas previamente tracadas. Os rasgos deverao ser proporcionais aos diametros dos
tubos, evitando-se assim sulcos muito largos ou muito profundos.

Na execu¢do deste item, a CONTRATADA deverd seguir as recomendagdes técnicas
existentes, considerando-se as medidas de seguranga e tomando os devidos cuidados de
forma a evitar dano a terceiros. Apods assentar as tubulagdes, tendo o cuidado de deixa-las
fixas nos sulcos, devera ser langada argamassa de modo a preencher totalmente os espagos
vazios.

O enchimento devera ser nivelado e retirado os excessos.

6.2.3 Caixas

As caixas 4”"x2” deverdo ser préprias para instalagao elétrica, fabricadas em PVC, nas
seguintes dimensdes L x C x P- (7cm x 10,8cm x 4,7cm) e deverdo possuir um ou dois pares de
orelhas para o encaixe dos dispositivos elétricos, fendas nas paredes / fundo para recortar e
acoplar eletrodutos, e ndo propagarem as chamas (antichama).

6.3 QUADRO DE DISTRIBUIGAO

6.3.1 Quadros de Distribui¢do

Os quadros de distribuicdo, serdo instalados no interior do prédio com suas faces
voltadas para a area de circulacdo, deverdo ser de embutir, préprio para instalacdo elétrica,
fabricado em chapa de aco com pintura primer alquidica e moldura com porta articulavel em
chapa de ag¢o com pintura eletrostatica, dotada de fecho com dispositivo de maneira a ndo
permitir o acesso involuntario do publico (fechadura com miolo tipo triangular, quadrada,
castelo ou outro dispositivo). Devera possuir placa de montagem em monobloco,

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
55



BN
ey RIO GRANDE

%’ Estado do Rio Grande do Sul

n EOEN WS
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE L’I
Prefeitura MuniciBaI SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO /
do RIO GRANDE E PLANEJAMENTO

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

confeccionada em chapa de ago com pintura a base de esmalte sintético além do barramento
em cobre.

A caixa deve ser instalada de modo que a parte superior da face frontal fique a uma
altura de 1,60m com uma tolerancia de +/- 0,15m em relagdo ao piso acabado.

Neste quadro devera conter dois barramentos para equipotencializacdo, um para o
neutro e outra para o terra, além dos barramentos das fases.

O sistema de emergéncia devera ser identificado em circuito em separado, com
pintura em vermelho e conter os dizeres: “SISTEMA DE EMERGENCIA” na cor branca.

Toda ligacdo aos componentes (barramentos, medidores, disjuntores, etc.) devem ser
feita utilizando-se terminais a compressao pré-isolados “tipo ndo soldados” adequados a cada
conexao.

Os cabos alimentadores da medicdao e dos quadros de distribuicdo deverdo ser
continuos, sem emendas no seu langamento.

Na tampa do quadro devera conter, de maneira indelével, a seguinte informacao:
“ATENGCAO PERIGO DE CHOQUE ELETRICO”, juntamente com o sinal de atencdo para energia
elétrica (tridngulo com fundo amarelo e sinal de raio e bordas em preto).

Na parte interna da tampa do quadro, os circuitos deverdao ser identificados de tal
forma que a correspondéncia entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente
reconhecida. Essa identificacdo deve ser legivel, indelével, posicionada de forma a evitar
qgualquer risco de confusdo e, além disso, corresponder a notacdo adotada no projeto
(esquemas e demais documentos).

6.3.2 Disjuntores

Os disjuntores padrdo europeu (DIN) deverdo ser conforme a norma IEC-947/2 e
possuir capacidade conforme especificado no diagrama unifilar e detalhado no projeto
elétrico.

Esses equipamentos de protecdo/operacdo deverdo ser do tipo termomagnético
(disparo térmico para prote¢do contra sobrecarga e eletromagnético para curto circuito). Os
disjuntores do Quadro de Distribuicdo serdo separados conforme o circuito que atendam
(Huminagdo ou Tomadas) e devem ser dispostos e identificados de forma que seja facil
reconhecer os respectivos circuitos protegidos.

6.3.3 Dispositivo Residual (DR)Tetrapolar

Para protec¢do contra choques elétricos de contatos indiretos nos circuitos de tomadas
de uso geral e tomadas de uso especifico (Chuveiros, Torneiras elétricas, etc.), deve ser
instalado dispositivo de protecdo Diferencial residual — DR na entrada de cada quadro de
distribuicdo. Ndo é permitido a utilizacdo de DR dentro do quadro de medicdo. O dispositivo
residual devera possuir interrup¢do do circuito independente da alavanca de acionamento;
permitir a facil identificacdo das posi¢Ges através das cores tanto no corpo do disjuntor,
guanto na manopla a ele associada, respeitando-se as cores e posi¢ées a seguir: “L” (Ligado —
Vermelho) e “D” (Desligado - Verde) além de possuir interruptor para teste; interrup¢do do
circuito independente da alavanca de acionamento; construcgdo interna das partes integrantes
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totalmente metalica (para garantir uma vida util maior e evitar deformagdes internas);
contatos banhados a prata; fixacdo em trilho DIN, sensibilidade de desarme 30mA (lAn
<30mA), diante de qualquer nivel de corrente de fuga a terra, ser certificado com a norma IEC
61008 além de possuir acionador para teste de operacionalidade, e grau de protegao I1P20.

6.3.4 Dispositivo Protetor Contra Surto (DPS)

Para protecdao contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas,
manobras, etc., deve ser instalado o dispositivo de protegdo contra surtos no quadro de
distribuicdo geral. O DPS serd ligado entre fases-terra, com cabo de cobre, secdo minima
4,0mm?, isolacdo PVC 750 V, e o comprimento maximo dos condutores até o barramento de
equipotencializacdo ou barramento terra ndo deve ser superior a 50 cm. O DPS devera ser
instalados logo apds o disjuntor principal e antes dos interruptores diferenciais DR’s. O DPS
deverd ser protegido por um disjuntor trifdsico de 300 A em série.

Deverd conter identificacdo visual da vida util do protetor de surto. E o mesmo deverd
ter as seguintes especificacdes: base monopolar; fixacdo em trilho DIN; plug-in; classe de
protecdo tipo Il (175V; In = 20kA; Imax = 40kA).

6.3.5 Aterramento

A caixa para aterramento da rede deverd estar em conformidade com o RIC-BT da
concessiondria de energia elétrica local, a caixa deverd ser em PVC, cdnico @ 300mm, o
eletrodo de aterramento deverd ser do tipo a¢o zincado, haste de cobre, aco zincado ou aco
revestido de cobre, @ 5/8” com comprimento minimo de 240 c¢cm, sendo vedada para
aterramento outro tipo de eletrodo.

O conector serd em grampo metalico tipo olhal préprio para instalacdes elétricas e
aterramento.

O Condutor de aterramento deve ser de cobre, com isolamento para as tensdes de
0,6/1,0kV, e atender as NBR 6148 e NBR 5410, ser o mais curto e retilineo possivel, ndo possuir
emendas ou dispositivos que possam causar sua interrupgao.

O ponto de conexdo do condutor de aterramento ao eletrodo devera ser acessivel para
inspecdes.

O valor da resisténcia de aterramento ndo deve ser superior a 25 ohms, em qualquer
época do ano, ultrapassando-se esse limite, devem-se utilizar tantas quantas barras de
aterramento forem necessdrias, equidistanciadas, no minimo, dois metros e interligadas
através de condutor com se¢do minima 16 mm?2.

O eletroduto do condutor de aterramento deve ser fixado a cada metro e ter sua
extremidade superior (dentro da CED, CD, CPO, ou CP) vedada com massa de calafetar, silicone
ou espuma de poliuretano expansivel.

Deverd ser executado conforme detalhamento descrito no Projeto Elétrico anexo a
este MD.
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6.4 CABOS E FIOS ELETRICOS

Devera ser adotado o seguinte critério de cores para a isolagdo dos condutores nos
circuitos terminais de acordo coma sua finalidade:

TABELA 1 — Critérios das cores dos condutores.

Condutor Cor da isolagdo

Fase Vermelha, preta ou branco
Neutro Azul claro

Terra Verde com amarelo
Retorno Amarelo

A secdo dos condutores estd especificada nos quadros de carga. Onde houver
necessidade de emendas ou derivacdo desses condutores, quando necessario, sé deverdo
ocorrer nas caixas de passagem, nunca dentro dos eletrodutos ou qualquer lugar inacessivel,
as emendas deverao receber isolacdo de dupla camada, sendo a primeira através da aplicacdao
de camada de fita auto fusdo, em sobreposicdo minima de 50 % e a segunda composta por
camada de fita isolante de PVC de alta qualidade em sobreposicdo de 63 %. Deverao ser feitas
de tal forma que ndo comprometa sua condutividade bem como as caracteristicas de sua
isolacdo e com a utilizacdo de distribuidores de energia.

Todos os cabos e fios elétricos deverdo ser de cobre eletrolitico de alta pureza e,
conforme projeto, ser:

. Fio 2,5 mm? Isol. PVC —0,6/1,0 kV

. Fio 4,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1,0 kV

o Fio 6,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1,0 kV

. Fio 10,0 mm? Isol. PVC —0,6/1,0 kV
. Fio 16,0 mm? Isol. PVC —0,6/1,0 kV
o Fio 25,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1,0 kV
. Fio 120,0 mm? Isol. PVC — 0,6/1,0 kV
U Fio 185,0 mm? Isol. PVC - 0,6/1,0 kV

Os cabos e fios elétricos (fase, neutro, terra) deverdo ser identificados em suas
extremidades, com numeragao de seus respectivos circuitos, junto aos disjuntores e tomadas
com anilhas de PVC.

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
58



RIO GRANDE

%’ Estado do Rio Grande do Sul

e B _ s
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE a
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO "/
do RIO GRANDE E PLANEJAMENTO

" A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

FIGURA 6 — Imagem llustrativa de fios e cabos.

6.5 LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES

6.5.1 Lumindrias Tipo Calha

As luminarias do tipo calha deverdo ser de embutir para as areas com forro e de
sobrepor para os locais onde ndo houver forro, devendo ser em chapa de aco fosfatizada e
pintura eletrostatica na cor branca. Refletores em aluminio e aletas planas em chapa de aco
branca.

As lumindrias deverdo ser equipadas com duas lampadas LED, tipo T-8, bi-pino,
soquete padrdo G-13. Terdo poténcia de 18/20 W, eficiéncia luminosa > 85 Im/W.

As lampadas terdo sua temperatura de cor entre 5000K e 8000K (branco ou super
branco).

6.5.2 Lumindria Tipo Simples

Deverdo ser instaladas luminarias tipo simples na area interna dos sanitarios e alguns
ambientes menores, conforme projeto. As luminarias deverdo ser constituidas por: Lumindria
de embutir ou de sobrepor, com 40x40cm, com base E27, para lampadas compactas de LED,
com poténcia de 15 W, branca.

6.5.3 Pontos de Forca

Serdo instalados pontos de forca monofasicos ou bifasicos, baixo (30cm do piso
acabado), médio (120cm do piso acabado) e alto (230cm piso acabado) conforme prevé o
projeto elétrico anexo a este MD, compreendendo este item:

a) pontos de tomadas simples de embutir 2P+T 20A, as tomadas serdo hexagonais com
3 pinos (2P+T), padrdo da NBR 14136;

b) Cabo de cobre isolado PVC 70°C (tipos BW e BWF), 0,6/1,0 kV que atenda a NBR
6148 e NBR NM 280, a se¢do dos condutores seguirdo as indicagdes dos diagramas unifilares e
tabelas constantes no projeto elétrico anexo a este MD. Quando ndo indicado no projeto, a
secdo minima sera de 2,5 mm?2,
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6.5.4 Pontos de Illuminagdo

Deverdo ser instalados pontos de iluminacdo monofdsicos com comando automatico
conforme prevé o projeto elétrico anexo a este MD, compreendendo este item:

a) Interruptores simples, duplos, triplos e/ou tipo hotel, de embutir 10A/250V~ 01 ou
02 ou 03 tecla, ¢/ placa conforme preconizado no projeto elétrico anexo a este MD.

b) Sensor do tipo fotocécula, conforme projeto elétrico anexo a este MD;

c) Cabo de cobre isolado PVC 70°C (tipos BW e BWF), 0,6/1,0 kV que atenda a NBR
6148 e NBR NM 280, a secao dos condutores seguirdo as indicacdes dos diagramas unifilares e
tabelas constantes no projeto elétrico anexo a este MD. Quando nao indicado no projeto, a
secdo minima sera de 2,5 mm?2.

o il ] o

& &
R
=] ()

® @

FIGURA 7 — Exemplo de modelo tomadas e Interruptores.

6.6 GERADOR DE ENERGIA COM QUADRO QTA

Deverad ser instalado um gerador de energia com poténcia maxima de 6,0kVA, a Diesel
silenciado, cabinado, partida elétrica com QTA, 110/220V, com autonomia minima de 12hrs. O
mesmo sera acionado automaticamente em caso de queda de energia e fornecera energia ao
elevador de acessibilidade e as camaras refrigeradas da sala de armazenamento
imunobioldgico.
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6.7 LOGICA E TELEFONIA

Para as instalacdes de rede e telefonia, serdo executadas apenas as esperas para os
pontos nas salas e, para tal, considerou-se que a central de distribuicdo serd no térreo, na sala
123, de onde partird toda a alimentac¢do dos sistemas no prédio.

No térreo, nas dreas onde nao estd previsto a utilizacao de forro, serdo deixados de
espera, perfilados perfurados metdlicos com secao de 76x38mm fixados a laje, para conducao
do cabeamento até as salas, onde o mesmo devera atravessar a parede, saindo no interior das
salas, sobre o forro, e a partir deste ponto até a caixinha na parede deverd ser instalado
eletroduto de pvc flexivel, embutido, conforme projeto.

Para a distribuicdo do segundo pavimento, devera subir um eletroduto rigido, partindo
do rack da sala 123, atravessando a laje e saindo na sala 217, onde atravessara a parede
entrando na sala 219, e deste ponto saird um eletroduto de pvc flexivel para cada ponto das
salas, sobre o forro e descendo embutido na parede no interior das salas, conforme projeto
especifico.

7 PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO (PPCI)

Por se tratar de uma unidade de salde, a edificacdo foi tratada como pertencente ao
grupo de ocupacdo H-6, com carga de incéndio 300MJ/m?, caracterizando risco baixo

Quando houver discordancia entre o projeto e o memorial, deverdao ser solicitados
esclarecimentos ao engenheiro responsavel pelo projeto antes de prosseguir os servigos. As
instalagdes PPCl serdo executadas respeitando os padrdes de qualidade e seguranga
estabelecidas nas Normas brasileiras, e exigéncias da Corpora¢dao local do Corpo de
Bombeiros.

As exigéncias em fungdo da edificagao foram as seguintes:

7.1 SAIDA DE EMERGENCIA

O Prédio tera trés saidas de emergéncia, devidamente identificadas, com as folhas das
portas abrindo no sentido do fluxo e providas de barra antipanico.

7.2 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

O sistema de iluminacdo de emergéncia deverd atender, quanto a instalacdo e
funcionamento, o prescrito na NBR 10.898. O sistema de iluminacdo de emergéncia do Posto 4
devera ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora, devera ser composto por blocos
auténomos, com poténcia de 2x8W, instalados a uma altura maxima de 3,50 do piso acabado,
devendo seguir o especificado no projeto de PPCI.
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7.3 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

As escadas, corredores e portas de saida deverdo ser sinalizados por placas do tipo
fotoluminescentes, conforme especificados pela NBR 13434, assim como os extintores de
incéndio e local de risco pontual. Toda a simbologia utilizada esta normatizada e constante na
NBR14100.

7.4 ALARME DE INCENDIO

Serd utilizado uma central de alarme de incéndio enderecdvel.

Serd utilizado botoeiras tipo quebra vidro, como acionador manual de alarme, para
alarme de incéndio com enderecamento digital. O funcionamento se dd através do
fechamento automatico de contato na quebra do vidro. Possui LED verde pulsante que indica
operacdo do sistema e LED vermelho que indica alarme.

O sistema de alarme tera avisador sonoro tipo sirene e visual em LED e sera instalado
conforme indicado em projeto de combate a incéndio.

Serd instalado um abateria para o sistema de alarme de incéndio.

7.5 EXTINTORES

Tendo como objetivo fixar as condi¢Ges exigiveis para a instalacdo de sistemas de
protecdo por extintores portateis para salvaguarda de pessoas e bens materiais.

O Extintor de incéndio portatil é o aparelho manual constituido de recipiente e
acessorios contendo agente extintor destinado a combater principios de incéndio.

A Sinalizacdo é composta de toda marcacdo de piso, parede, coluna e ou teto que
esteja destinada a indicar a presenca de extintor e/ou saida.

O sistema de protecdo contra incéndio por extintores portateis foi projetado
considerando-se:

¢ A classe de risco a ser protegida e suas respectivas areas;

¢ A natureza do fogo a ser extinto;

¢ O tipo de agente extintor a ser utilizado;

¢ A capacidade extintora dos extintores;

¢ As distancias a serem percorridas.

Qualquer modificacdo destes pardmetros originais acarretara uma reavaliacdo do
sistema de protec¢do projetado.

As identificacGes dos extintores deverdo cumprir com as normas da ABNT.

Os extintores deverdo ser instalados conforme descri¢do abaixo:

A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior
respectivamente, em local desobstruido de facil acesso e visivel, conforme planta do PPCI, fora
de qualquer caixa de escada, fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da
manutenc¢do de carga e hidrostatica atualizados, que estejam preferencialmente localizados
junto aos acessos principais, sinalizados por placas fotoluminescentes, fixadas com fita dupla
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face, visiveis de qualquer parte do prédio, que permanegam protegidos contra intempéries e
danos fisicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou colunas, seus
suportes deverdo resistir a trés vezes a massa total do extintor.

7.6 BRIGADA DE INCENDIO

Em funcdo do grupo de ocupacdo do prédio se fard necessdrio brigada de incéndio.

Arq. e Urb. Guilherme Valente Elias
CAU/RS A581500

Eng. Michele Schneider
CREA/RS 202803

Eng. Everton Mena Lopes
CREA/RS 166622
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ANEXO A

ASPECTOS GERAIS, ANDAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA
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A. ASPECTOS GERAIS

1. PREMISSAS

A execucdo das obras e/ou servicos devera obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais e a este Memorial Descritivo (MD) no que tange aos assuntos
em tela.

2. VISITA TECNICA

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servicos
e inspecionar as condi¢des gerais do local, as instalagbes/redes, passagens, taludes, vegetacio,
passeios e cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoli¢cbes, cortes em
vegetacdo e adaptagbes necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e
demais dimens&es do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo
constar da proposta todos os itens necessdrios a execucao total dos servicos, mesmo que estes
itens ndo constem das estimativas da planilha orcamentaria anexa.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA devera
examinar cuidadosamente todos os itens deste Memorial Descritivo (MD), plantas desenhos
dos projetos e quaisquer outros documentos fornecidos, pois sera considerada como perfeita
conhecedora de todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitar a execug¢io dos
Servigos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo (MD),
documentacdo técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental
fornecido, deverdo ser consultados o projetista e/ou a fiscalizacdo para a solu¢do do problema.

3. PROPOSTA DE PRECOS

A CONTRATADA ainda como licitante apresentara, obrigatoriamente, sua proposta de
precos detalhada conforme a planilha orcamentdria em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:

- Decreto n2 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérddo n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, IIl, VI IX, f, 319, I, 432, IV, 442, 562, 589, |, 652 e 809, Il da Lei n? 8.666/93.

O BDI, que deverd evidenciar em sua composi¢do, os valores utilizados para a taxa de
rateio da administracdo, percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro,
garantia e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n? 7.983.

Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na
planilha de quantidades, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores
relativos aos itens omitidos serem considerados na composi¢do de custo unitdrio do item da
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planilha que for mais conveniente, caso ndo seja introduzido item especifico por ocasido de
acerto da planilha orcamentaria, a época da licitagdo.
Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagdes do projeto e

possiveis alteracdes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas
(Planilha Orcamentdria, Plantas, Memorial Descritivo, Especificacbes, Estudos Técnicos ou
outra documentac¢do fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se desse percentual
para a verificagdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre demais providéncias cabiveis, o
seguinte:

- A obtencdo das licengas (e/ou autorizacBes) e a aprovagdo de documentos junto a
orgdos ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais
tributos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de
preparacdo para a realizacdo dos trabalhos, durante a execuc¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio,
todos os trabalhos que a fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condigcBes contratuais. Os atrasos e dispéndios financeiros decorrentes dessas medidas serdo
considerados de responsabilidade da CONTRATADA.

4. DOS PROJETOS

Quando na execucdo da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderdo ser
adaptados se forem constatadas alteragdes em relagdo a situagdo inicialmente existente, por
ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execugdo e/ou o
desempenho da solucdo projetada. Essas adaptacOes deverdo ser submetidas a prévia
avaliacdo do projetista e/ou fiscalizagdo.

Caso alteracbes do projeto original venham a ocorrer, deverdo constar
obrigatoriamente do “As Built”, passando tais modifica¢cGes para a responsabilidade do agente
técnico que as modificou, formalizando as alteragdes na Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessdrios 4 perfeita execu¢do da obra, baseados no
presente Projeto Basico de engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los
a prévia aprovacao da fiscaliza¢do, antes do inicio da execucdo dos servicos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n? 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n?
29 da Lei n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos Projetos e/ou das alteracGes dos
Projetos concorda em ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua
totalidade, em qualquer das modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edicdo; a
adaptacdo, ou quaisquer outras transformacgdes; traducdo para qualquer idioma; a producdo
audiovisual; a distribuicdo para uso ou exploragao da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas
condigdes e prazos estipulados pela Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
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A execugcdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes
executivos pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscaliza¢do, tal
condicao nao exime a CONTRATADA de proceder com as liberag6es e aprovagoes nos outros
dérgaos competentes.

5. PREVALENCIA ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢cdes técnicas que devem ser
obedecidas na execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no Memorial
Descritivo, valerao aqueles dos desenhos.

B. ANDAMENTO DA OBRA

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 M3o de Obra

Todos os servigos deverao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas, e quando necessario especializadas, objetivando o acabamento esmerado da obra
e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho
e prevengdo de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuicdes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugao dos servicos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizagcdao negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos
e/ou alteracdes indevidas do presente Memorial Descritivo (MD).

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao
longo dos trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais
dos elementos ofendidos.
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1.2 Responsavel Técnico

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que
devera acompanhar permanentemente a execug¢do dos servigos, Tal exigéncia ndo dispensa a
necessidade de outros profissionais da area que poderdao compor equipe multidisciplinar.

1.3 Mestre / Encarregado de Obra

A empresa CONTRATADA deverd manter no canteiro um Mestre de obras que na
auséncia do Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra
com a fiscalizacdo, desde que devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 Canteiro de Obra

A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a
execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servicos contratados, tal estrutura,
central ou local, deve possuir pessoal capacitado, instalagdes fisicas adequadas, veiculos e
equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisdo,
planejamento e o controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.

Durante toda a execucdo das obras e/ou servicos deverd ser mantido, pela
CONTRATADA, no canteiro de obras, um Didrio de Obra, devidamente atualizado e assinado,
onde constara todo e qualquer fato relevante ocorrido no dia, e onde deverao ser relatadas as
observacdes, determinagoes, recomendacdes e reclamacdes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo da(s) obra(s), servigco(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizagdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA deverda manter a disposicdo da fiscalizacdo no canteiro toda a
documentacdo técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, toda a documentagdo técnicas
gue compde este Projeto Basico.

1.5 Diario de Obras

A CONTRATADA deverd manter no local da obra um livro de ocorréncias (Diario de
Obra), que devera ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s) obra(s)
e/ou servico(s) ou quando autorizado da fiscalizacdo.

Este didrio serd o canal formal de comunicacdo entre a empresa CONTRATADA e
fiscalizagdo, nele poderdo ser anotadas recomendagles e determinagbes feitas pela
fiscalizagdo, bem como o contraditério, as defesas e/ou representacbes da CONTRATADA
conforme preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicdo Federal de 1988.
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O Didrio de Obras sera preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizacdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a
fiscalizacdo, as folhas do Diario deverao ser numeradas sequencialmente em ordem crescente,
bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informacdes didrias fornecidas pela CONTRATADA:

- As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- As tarefas executadas no dia;

- As consultas a fiscalizagao;

- As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

- Os acidentes ocorridos no dia;

- As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

- Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Informacdes didrias fornecidas pela Fiscalizacdo:

- Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA;

- Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

- Observacoes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no didrio de
obra;

- Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- RestricGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- Determinacgao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

- Outros fatos ou observa¢Oes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

1.6 Despesas Gerais de Consumo

Caberda a CONTRATADA as despesas com a manutengdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, dgua etc., além do fornecimento dos
materiais fungiveis ou nao de escritério.

O computo dos consumos dos bens como energia elétrica, dgua, entre outros, devera
ser realizado pela instalacdo de medidores individuais.

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execuc¢ao dos servicos,
ficara a cargo da CONTRATADA.

2. SEGURANCA DO TRABALHO
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Por ocasido da execugdo das obras e/ou servicos, o executor deverd seguir as
prescrices da Norma NBR-7678 (Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcdo).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n2 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial:

- NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho
(SESMT)”;

- NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA)”;

- NR-6, que trata de “Equipamento de Protecdo Individual - EPI1”; e

- NR-18, que trata de “Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato
gue algumas das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n? 33 de 27 de
outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987).

2.1 Canteiro de Obra

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicées de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagdo, obedecer a NBR-12284, nele se instalando galp&es, depdsitos etc. e onde
serao mantidos:

- As placas de identificacdo da obra e da empresa construtora.

- O diario da obra;

- Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro dos servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que serd a custa da CONTRATANTE (se
existirem).

2.2 Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e Coletiva (EPC)

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servigos, pois opera¢des, manuseio ou manuteng¢des inadequadas podem
resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

Serd obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de seguranga, cabo guia, trava-quedas (estes ultimos quando os trabalhos
forem em elevacgdo superior a 2,00m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do
Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca
dos operarios em atividade na obra, bem como também serd obrigatério o uso de
Equipamentos de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizagdo, redes de protecdo, kit
de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacGes
deverdo estar inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orcamentdria apresentada pela
CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho,
Meio Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos
relacionados as atividades desenvolvidas. Especial atencdao devera ser dada aos pontos de
entrada e saida de mdquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das
faixas de trafego.

Deverd ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizacdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalacGes provisdrias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacbes e areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e
adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaucao
de acidentes e sinistros, nas instala¢cdes da obra, administracdo, refeitério, almoxarifados, etc.
cabendo a mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos,
decorrentes da negligéncia deste item.

C. RECEBIMENTO DA OBRA

1. RECEBIMENTO PROVISORIO

O Recebimento Provisério da obra ou servico consiste na formalizagcdo escrita pela
CONTRATADA informando a conclusao a obra ou servico em tela, tal documento, de acordo
com o estado fisico da obra, pode ou ndo ser aceito pela Fiscalizagao, caso ndo seja aceito, a
Fiscalizacdo indicara, também por escrito, os motivos da recusa, caso a Fiscalizacdo aceite o
Recebimento Provisério da obra ou servigo, confeccionard, em até 15 dias, o Termo de
Recebimento Provisério (TERP).

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds o decurso do prazo, ndo superior a 90 dias, a fiscalizagdo confeccionard o Termo
de Recebimento Definitivo (TERD).

3. GARANTIAS DOS SERVICOS

As obra(s) e/ou servigo(s) constantes deste memorial descritivo terdo um periodo de
garantia de 05 (cinco) anos a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD)
conforme art. 692 da lei 8.666/1993 e art. 6182 do cddigo civil lei 10.406/2002.

A garantia da qualidade na execugdo dos servigos devera ser implementada através da
execucdo das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia com a

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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“NBR 19000 — Normas de Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes para a
selecdo e uso” e a “NBR 19003 - Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia de
Qualidade em Inspecdo e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da
Qualidade:

1 - Verificacdo de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizacdo, medicdo e testes a serem usados
na obra;

3 - Manter na obra a documentagdo técnica completa do contrato, contendo, pelo
menos:

4 - Relatdrio de todos os testes e ensaios;

5 - Manuais de instalacdo, operacdo e manutencdo, com a relagdo de sobressalentes e
certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;

6 - Certificados de afericdo emitido por 6rgdos competentes, homologados pelo
INMETRO, dos equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

7 - Cépias das notas fiscais onde conste a discriminacdo dos materiais/equipamentos
utilizados.

Esse conjunto de procedimentos e informagGes devera constituir o manual da Garantia
da Qualidade da Obra

Obs.: Essa documentacdo devera ser revisada e atualizada mensalmente ou
quinzenalmente, conforme o andamento dos Servicos.

Doe drgdos, doe sangue: Salve vidas!
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CHECK-LIST BASICO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS EM CADA SALA

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA

SALA 101

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 37 restaurar | 38 restaurar | 39 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir porta 70X210cm | Substituir
Bandeira Circulagdo | Restaurar bandeira entre salas 101 e 102

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 102

Demoli¢do: bancada de marmore

Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover azulejos, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 36 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir porta 70X180cm | Restaurar
Bandeira Circulagao

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulagdes conforme Projeto Hidrossanitdario

InstalagGes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H. e esgoto
da pia conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: instalar balcdo de granito, conforme Prancha 18/23 do P. A.

SALA 103

Demoli¢do: abertura de vdo entre salas 103 e 104, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Substituir Vinilico por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 35 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir porta 70X180cm | executar porta
100X210cm, de correr | Substituir Bandeira Circulagdo

InstalagGes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
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Instalagdes Hidraulicas: executar tubulagdes de dgua fria, conforme P. H., para abastecer a pia
da Sala 103

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instala¢do para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 104

Demoligdo: nao ha

Piso: Substituir Vinilico por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover azulejos, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 34 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir porta 60X210cm | Substituir
Bandeira Circulacdo

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacées de agua fria, conforme P. H.

Instalagbes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H. e esgoto
da pia conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: instalar balcdo de granito, conforme Prancha 18/23 do P. A.

SALA 105

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Remover azulejos, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: U substituir

Esquadrias Internas: ndo ha

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagbes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 106

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Recuperar e pintar

Esquadrias Externas: G substituir | H substituir — conforme Prancha 17 do P. A.
Esquadrias Internas: substituir porta 60X180cm
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Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagoes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 107

Demoligdo: nao ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epodxi

Forro: Recuperar e pintar

Esquadrias Externas: F substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: desconsiderar tubulacdes existentes; executar tubulacdes de dagua
fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: revisar instalacdes existentes

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVAGOES: substituir lougas existentes

SALA 108

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 03 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar as duas bandeiras
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagbes Hidraulicas: ndo ha

InstalagGes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.
Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 22.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 109

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidrdulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar | instalar divisoria, conforme Prancha 19/23 do P. A.
Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: A2 substituir — conforme Prancha 17 do P. A. | 05 restaurar
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Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar as duas bandeiras | recuperar os
trés guichés

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: no canto da sala hd uma pequena area sem ladrilho que deve ser recuperada,
se possivel com ladrilho reaproveitado de outro local do prédio

SALA 110

Demoli¢do: demolir balcdes de alvenaria, conforme Prancha 23/23 do P. A.

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover azulejos, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 04 restaurar | H substituir | | substituir — conforme Prancha 17 do P. A.
Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: isolar instalacdes hidrossanitdrias existentes

SALA 110a

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: ndo ha

Esquadrias Internas: ndo ha

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 111

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Ceramico por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover azulejos, rebocar e assentar revestimento ceramico novo branco
30cmX60cm

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
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Esquadrias Externas: G substituir, conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidrdulicas: desconsiderar tubulagdes existentes; executar tubulacdes de agua
fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: revisar instalagdes existentes

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVAGOES: substituir lougas existentes

SALA 112

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epodxi

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: Q substituir | R substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: desconsiderar tubulacdes existentes; executar tubulacées de dgua
fria, conforme P. H.

InstalagOes Sanitarias: executar, conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: remover a porta interna entre os dois ambientes e colocar uma porta de vidro
com perfis aluminio para fechamento da drea do box. Remover as loucas existentes

SALA 113

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover azulejos, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 32 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir porta 70X210cm | recuperar
bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagbes Hidraulicas: executar tubulagGes de agua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitarias: executar, conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 114
Demoligdo: ndo ha
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Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 31 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar as duas bandeiras
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacdo de dgua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 115

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 30 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir porta 70X210cm | recuperar as
duas bandeiras

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacdo de agua fria, conforme P. H.

InstalagGes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 116

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Remover azulejos, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 29 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira
InstalagGes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacdo de dgua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitarias: executar, conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVAGCOES: instalar balcdo de granito, conforme Prancha 18/23 do P. A.

SALA 117
Demoli¢do: ndo ha
Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
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Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epodxi

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: O substituir | P substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidrdulicas: desconsiderar tubulagdes existentes; executar tubulacdes de agua
fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitarias: executar, conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: remover a porta interna entre os dois ambientes e arrematar com argamassa
de reboco. Substituir as lougas existentes.

SALA 118

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi

Forro: Recuperar e pintar

Esquadrias Externas: L substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidrdulicas: desconsiderar tubulagdes existentes; executar tubulagdes de dgua
fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: revisar instalagdes existentes e manté-las

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 119

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 06 restaurar | 07 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir bandeira

InstalagGes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulagcdo de dgua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.
Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma
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SALA 120

Demoligdo: nao ha

Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar | instalar divisoria, conforme Prancha 19/23 do P.A. | fechar vao
de porta para a Sala 121 com gesso acartonado, conforme Prancha 20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 08 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | substituir bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacdo de dgua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: alinhar a parede de gesso acartonado pelo lado da sala 121, afim de
possibilitar a colocacdo do revestimento ceramico

SALA 121

Demoli¢do: abrir vdo de porta onde hoje existe um guiché, conforme Prancha 23/23 do P.A.
Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: fechar vdo de porta para a Sala 122 com gesso acartonado, conforme Prancha 20/23
do P. A. | assentar revestimento ceramico em toda a altura do pé direito

Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 09 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm (abrir pra fora) | substituir bandeira
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulagdo de dgua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: instalar balc3o de granito, conforme Prancha 18/23 do P. A. | alinhar parede
de gesso acartonado pelo lado interno da Sala 121, para permitir a colocagdo do revestimento
cerdmico | observar o detalhamento dos aparelhos na Prancha 22/23 do P.A. | colocar duas
soleiras de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A.

SALA 122

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.
Forro: Construir forro de gesso convencional, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 10 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagbes Hidraulicas: ndo ha
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Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.
Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 123

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi

Forro: Recuperar e pintar

Esquadrias Externas: M substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: Esta sala serd utilizada para a instalagdo da central da rede de légica do
pavimento térreo, verificar Prancha da Tubula¢do das Redes de Légica e Telefonia

SALA 124

Demoli¢do: abrir dois vdos de porta para a circulagdo, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar | instalar divisoria, conforme Prancha 19/23 do P.A. | fechar vdo
de porta para a Sala 125 com gesso acartonado, conforme Prancha 20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 26 restaurar

Esquadrias Internas: colocar duas portas 80X210cm | substituir bandeira para a Circulacdo |
recuperar bandeira para a sala 125

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

InstalagGes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para dois condicionadores de ar tipo Split 9.000
BTU’s

OBSERVACOES: colocar duas soleiras de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A. | remover a
porta interna entre os dois ambientes e arrematar com argamassa de reboco

SALA 125

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A. | remover
cuidadosamente o ladrilho na area do sanitario, para posterior aproveitamento das pegas, e
colocar Porcelanato
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Paredes: Recuperar e pintar | executar paredes de gesso, conforme Prancha 20/23 do P.A. |
executar parede de steel-frame dentro do vao das esquadrias 23 e 24 para separa-las

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 23 nova | 24 nova | 25 restaurar

Esquadrias Internas: recuperar bandeira para circulacdo | remover a porta para a circulacdo e
arrematar com argamassa de reboco, cuidando para que o vao livre fiqgue com, no minimo,
0,87mX2,15m

InstalagOes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4dgua fria, conforme P. H.

Instalagbes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nesta sala serd construido um sanitario acessivel, com paredes de gesso
acartonado, porta de madeira macica com movimento de abertura tipo camardo, piso tipo
Porcelanato e esquadria nova seguindo o modelo das existentes tipo JMO1. Ver Pranchas
02/23,07/23,20/23 e 22/23 do P.A.

SALA 126

Demoligdo: abrir vdo de porta para a sala 127, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 21 restaurar | 22 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | instalar porta 80X210cm | recuperar as duas
bandeiras

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidrdulicas: desconsiderar tubulagdes existentes; executar tubulagdes de dgua
fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: colocar soleira de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A.

SALA 127

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 20 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

InstalagGes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubula¢Ges de 4gua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.
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Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 128

Demoli¢do: abrir vdo de porta para a sala 129, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Remover Vinilico e manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 20 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | instalar porta 80X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: colocar soleira de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A.

SALA 129

Demoli¢do: demolir muretas de alvenaria, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Remover Vinilico e manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
| remover cuidadosamente o ladrilho na area do sanitério, para posterior aproveitamento das
pecas, e colocar Porcelanato

Paredes: Recuperar e pintar | executar paredes de gesso acartonado, conforme Prancha 20/23
do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 18 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta de duas folhas de 60cmX210cm | substituir porta
80X210cm remover a porta para a circulagdo e arrematar com argamassa de reboco, cuidando
para que o vao livre fique com, no minimo, 0,87mX2,15m

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 12.000 BTU’s
OBSERVACOES: nesta sala sera construido um sanitario, com paredes de gesso acartonado,
porta de madeira semi-oca, piso tipo Porcelanato e exaustor. Ver Pranchas 02/23, 07/23,
20/23 e 22/23 do P.A. | instalar balcdo de granito, conforme Prancha 18/23 do P. A.

SALA 130

Demoli¢do: demolir muretas de alvenaria, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Remover Vinilico e manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
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Esquadrias Externas: 16 restaurar | 17 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4dgua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 131

Demoligdo: demolir alvenaria entre as salas 131 e 132, conforme Prancha 23/23 do P.A.
Piso: Remover Vinilico e manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 15 restaurar

Esquadrias Internas: ndo ha

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: colocar soleira de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A.

SALA 132

Demoligdo: abrir vdo ente a sala 132 e a circulagdo, conforme Prancha 23/23 do P.A.

Piso: Remover Vinilico e manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar | fechar vdo de porta entre as salas 132 e 133, conforme Prancha
20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: ndo ha

Esquadrias Internas: ndo ha

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVAGOES: colocar soleira de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A.

SALA 133

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar | executar paredes de gesso acartonado, conforme Prancha 20/23
do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
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Esquadrias Externas: 13 restaurar | 14 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 60X180cm | remover a porta para a circulacdo e
arrematar com argamassa de reboco

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalag6es Hidraulicas: executar tubulacdes de agua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para trés condicionadores de ar tipo Split 9.000
BTU’s

OBSERVACOES: esta sala sera subdividida em quatro salas, com paredes de gesso acartonado
e portas de madeira semi-oca. Ver Pranchas 20/23 do P.A.

SALA 134

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Ceramico por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epodxi

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: ndo ha

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: substituir loucas

SALA 135

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Cerdmico por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: N substituir — conforme Prancha 17 do P. A.
Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagbes Hidraulicas: executar tubulagGes de agua fria, conforme P. H.
Instalagbes Sanitarias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: substituir loucas | instalar barras de apoio

SALA 201
Demoligdo: abrir vdo ente as salas 201 e 202, conforme Prancha 23/23 do P.A.
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Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 65 restaurar | 66 restaurar | 67 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | colocar porta 80X210cm |substituir bandeira
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: colocar soleira de granito, conforme Prancha 07/23 do P.A.

SALA 202

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, soleira de granito e Porcelanato,
conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar | instalar divisdria, conforme Prancha 19/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 64 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para dois condicionadores de ar tipo Split, um de
12.000 BTU’s e outro de 9.000 BTU'’s.

OBSERVACOES: colocar soleira de granito para dividir os ambientes, conforme Prancha 07/23
do P.A.

SALA 203

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, soleira de granito e Porcelanato,
conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar | instalar diviséria, conforme Prancha 19/23 do P.A. | Construir
Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 63 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagbes Hidraulicas: executar tubulagGes de agua fria, conforme P. H.

Instalagbes Sanitarias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para dois condicionadores de ar tipo Split, um de
12.000 BTU’s e outro de 9.000 BTU'’s.
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OBSERVACOES: colocar soleira de granito para dividir os ambientes, conforme Prancha 07/23
do P.A.

SALA 204

Demoligdo: nao ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: ndo ha

Esquadrias Externas: Il substituir — conforme Prancha 17 do P. A.
Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitdrias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 205

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: ndo ha

Esquadrias Externas: ndo ha

Esquadrias Internas: ndo ha

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVAGOES: nenhuma

SALA 206

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: JJ substituir — conforme Prancha 17 do P. A.
Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagbes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagbes Hidraulicas: executar tubulagGes de agua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha
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OBSERVACOES: remover a porta interna entre os dois ambientes e arrematar com argamassa
de reboco. Substituir as loucas existentes.

SALA 207

Demoligdo: nao ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epodxi

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: 62 restaurar | KK substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacées de agua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: remover a porta interna entre os dois ambientes e arrematar com argamassa
de reboco. Substituir as loucgas existentes.

SALA 208

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar | instalar diviséria, conforme Prancha 19/23 do P.A. | Construir
Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 47 restaurar

Esquadrias Internas: substituir trés portas 80X210cm | substituir bandeira entre Sala 208 e
Circulacdo | substituir bandeira entre Sala 208 e 209 | recuperar bandeira entre Sala 208 e 210
| recuperar guiché

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split de 12.000 BTU’s.
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 209

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A
Esquadrias Externas: 49 restaurar

Esquadrias Internas: ndo ha
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Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagoes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 210

Demoligdo: nao ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 48 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira entre Sala 209 e 210
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para dois condicionadores de ar tipo Split 9.000
BTU’s

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 211

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.
Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.
Esquadrias Externas: V substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir duas portas 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: Substituir as loucas existentes.

SALA 212

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 61 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira
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Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagoes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instala¢do para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: remover lavatério existente e arrematar o reboco antes do processo de
pintura

SALA 213

Demoligdo: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 59 restaurar | 60 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 12.000 BTU’s
OBSERVACOES: remover lavatério existente e arrematar o reboco antes do processo de
pintura

SALA 214

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Ceramico por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Remover revestimento, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 58 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagbes Hidraulicas: ndo ha

InstalagGes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 215

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Cerdmico por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 57 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm

19



RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE aids

/
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO /
do RI0 GRANDE E PLANEJAMENTO

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagoes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instala¢do para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: nenhuma

SALA 216

Demoligdo: nao ha

Piso: Substituir Parquet por Taco de Madeira 7cmX21cm, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 56 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitarias: dreno de condicionador de ar conforme Prancha 05/05 P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalacdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: remover lavatério e azulejos da parede; arrematar antes do processo de
pintura

SALA 217

Demoli¢do: Demolir balcdo de alvenaria, conforme Prancha 23/23 do P.A.
Piso: Substituir Cerdmico por Porcelanato, conforme Prancha 07/23 do P.A.
Paredes: Remover revestimento, rebocar e pintar

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A
Esquadrias Externas: 54 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira
Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: executar tubulagdes de adgua fria, conforme P. H.
Instalagdes Sanitarias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVAGOES: instalar balcdo de granito, conforme Prancha 18/23 do P. A.

SALA 218

Demoli¢do: ndo ha.

Piso: Manter Ceramico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Manter revestimento existente | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23 do P.A.
Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: EE substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm

InstalagGes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
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Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4dgua fria, conforme P. H.
InstalagGes Sanitarias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 219

Demoligdo: ndo ha

Piso: Manter Ceramico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover revestimento, rebocar e pintar | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23
do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 53 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm | substituir porta 60X210cm | recuperar
bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacées de agua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: n3o ha

SALA 220

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ceramico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Remover revestimento, rebocar e pintar | Construir Shaft, conforme Prancha 20/23
do P.A.

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A

Esquadrias Externas: 52 restaurar

Esquadrias Internas: substituir porta 80X210cm | recuperar bandeira

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: Executar pré-instalagdo para condicionador de ar tipo Split 9.000 BTU’s
OBSERVACOES: ndo ha

SALA 221

Demoli¢do: “alargar” vio da porta | demolir parede interna - conforme Prancha 23/23 do P.A.
Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: X substituir | Y substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

21



RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE anés
7
Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO
do RI0 GRANDE E PLANEJAMENTO

A GENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA
Aqui tem Governo Popular

Esquadrias Internas: colocar porta 80X210cm (abrir pra fora)

InstalagOes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de dgua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: n3o ha

OBSERVACOES: nesta sala serd construido um sanitario acessivel, ver Pranchas 02/23, 22/23 e
23/23 do P.A.

SALA 222

Demoli¢do: “alargar” vdo da porta | demolir parede interna - conforme Prancha 23/23 do P.A.
Piso: Manter Ladrilho Hidraulico existente, conforme Prancha 07/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario e pintar toda a altura do
pé direito com tinta epoxi

Forro: Construir forro de gesso acartonado, conforme Prancha 09/23 do P.A.

Esquadrias Externas: Z substituir | AA substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: colocar porta 80X210cm (abrir pra fora)

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: executar tubulacGes de 4gua fria, conforme P. H.

Instalagdes Sanitdrias: executar conforme P. H.

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nesta sala serd construido um sanitario acessivel, ver Pranchas 02/23, 22/23 e
23/23 do P.A.

SALA 301

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Manter Ceramico existente, conforme Prancha 08/23 do P.A.

Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario.

Forro: Remover forro de Estuque e construir forro de PVC, conforme Prancha 10/23 do P.A.
Esquadrias Externas: MM substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 60X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: testar instalages existentes e, caso necessario, refazé-las
Instalagbes Sanitdrias: testar instalagGes existentes e, caso necessario, refazé-las
Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma

SALA 302

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Ladrilho Hidraulico por Ceramico, conforme Prancha 08/23 do P.A.
Paredes: Recuperar parte azulejada, substituindo o que for necessario.

Forro: Remover forro de Estuque e construir forro de PVC, conforme Prancha 10/23 do P.A.
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Esquadrias Externas: LL substituir — conforme Prancha 17 do P. A.

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: testar instalagGes existentes e, caso necessario, refazé-las

InstalagGes Sanitarias: testar instalacGes existentes e, caso necessario, refazé-las

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: o Ladrilho Hidraulico do piso deve ser removido com o maximo cuidado, para
ser reaproveitado em outras areas da edificacdo

SALA 303

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Ceramico, conforme Prancha 08/23 do P.A.

Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Remover forro de Estuque e construir forro de PVC, conforme Prancha 10/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 70 nova (fabricar conforme existente)

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial

Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagdes Sanitdrias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: as paredes nordeste e sudeste devem ter o reboco removido e refeito. As
outras devem ser avaliadas para tomar a decisao de refazer o revestimento ou nao.

SALA 304

Demoli¢do: ndo ha

Piso: Substituir Parquet por Cerdmico, conforme Prancha 08/23 do P.A.
Paredes: Recuperar e pintar

Forro: Remover forro de Estuque e construir forro de PVC, conforme Prancha 10/23 do P.A.
Esquadrias Externas: 69 nova (fabricar conforme existente)

Esquadrias Internas: substituir porta 70X210cm

Instalagdes Elétricas: executar conforme P. I. E. e respectivo memorial
Instalagdes Hidraulicas: ndo ha

Instalagbes Sanitarias: ndo ha

Ar Condicionado: ndo ha

OBSERVACOES: nenhuma
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