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N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA |AQAO / MODALIDADE |OBJ ETO
0293.580-96 Ministério das Cidades Saneamento para Todos Macrodrenagem na Cidade de Rio Grande/RS MACRODRENAGEM FASE 3
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal do Rio Grande RIO GRANDE / RS BAIRRO VILA MARIA MACRODRENAGEM
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIQAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
jun-19 Sim Porto Alegre / RS MACRODRENAGEM FASE 3 26,85%
o . . . Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Iltem Fonte Codigo Descrigédo Unidade Quantidade RS %) R9) R9)
1. AV. ITALIA - 795.613,82
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO / CANTEIRO DE OBRA = 150.961,14
1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 11,52 311,58 BDI 1 395,24 4.553,16
112, SINAPI 41598 ;ﬁ;ﬁ?;: PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN 1,00 1.670,57 BDI 1 211912 2.119.12
1.1.3. PMRG-CP COMP002 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA COM HIDROMETRO 7m3/h (1" UNIDADE 1,00 684,88 BDI 1 868,77 868,77
1.1.4. PMRG-CP COMPO003 MOBILIZACAO UNIDADE 1,00 10.781,22 BDI 1 13.675,98 13.675,98
1.1.5. PMRG-CP COMP004 DESMOBILIZACAO UNIDADE 1,00 10.781,22 BDI 1 13.675,98 13.675,98
1.1.6. PMRG-CP COMPO005 ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE 1,00 91.500,30 BDI 1 116.068,13 116.068,13
1.2 SERVICOS PRELIMINARES @ 5.262,00
1.2.1. SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO M2 1.740,00 0,38 BDI 1 0,48 835,20
1.2.2. SINAPI 99063 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM M 851,00 3,11 BDI 1 3,95 3.361,45
1.2.3. PMRG-CP COMPO031 SUPRESSAO DE ARVORES UNIDADE 5,00 167,97 BDI 1 213,07 1.065,35
1.3. PAVIMENTACAO @ 162.059,65
1.3.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.064,00 1,30 BDI 1 1,65 1.755,60
1.3.2. SINAPI 74205/1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL (CORTE) M3 90,00 1,49 BDI 1 1,89 170,10
1.3.3. SINAPI 95875 REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 607,00 1,14 BDI 1 1,45 880,15
1.3.4. SINAPI 79482 COLOCACAO E COMPACTACAO DE ATERRO PARA SUB-BASE DE AREIA M3 55,00 63,37 BDI 1 80,38 4.420,90
1.35. PMRG-CP COMPO006 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M3 37,00 138,86 BDI 1 176,14 6.517,18
1.3.6. SINAPI 96396 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 234,00 88,76 BDI 1 112,59 26.346,06
1.3.7. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 20.937,00 0,80 BDI 1 1,01 21.146,37
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E= 8
138 SINAPI 92405 CM, REJUNTE PO DE PEDRA - COLCHAO DE AREIA MEDIA M2 ) 41,82 BDI1 60,66 )
1.3.9. SINAPI 92970 REMOCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 125,00 13,06 BDI 1 16,57 2.071,25
TRANSPORTE DOS RESIDUOS DA REMOCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA ATE O
1.3.10. S e BOTA-FORA, CAMINHAO BASCULANTE 10M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA R Y e I 145 98,60
1.3.11. SINAPI 96401 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 1.064,00 6,54 BDI 1 8,30 8.831,20
PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
1.3.12. SINAPI 95995 ROLAMENTO, ESPESSURA 5 CM M3 54,00 1.095,25 BDI 1 1.389,32 75.023,28
1.3.13. SINAPI 95996 PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, M3 5,00 1.039,29 BDI 1 1.318,34 6.591,70
ESPESSURA 5 CM
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO COM CAMINHAO
1.3.14. SINAPI 93596 BASCULANTE 10M¢ EM RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 11.758,00 0,53 BDI 1 0,67 7.877,86
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 13x15x30x100cm (face superior x
1.3.15. SINAPI 94273 face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo M - 35,93 BDI 1 45,58 -
escavacao (com fornecimento)
1.3.16. PMRG-CP COMPO010 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCACAQ) M 10,00 22,03 BDI 1 27,95 279,50
1.3.17. PMRG-CP COMPO012 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 10,00 3,93 BDI 1 4,99 49,90
1.4. DRENAGEM - 475.956,43
14.1. SINAPI 90092 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS M3 2.821,00 4,85 BDI 1 6,15 17.349,15
1.4.2. SINAPI 93369 REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL M3 902,00 8,09 BDI 1 10,26 9.254,52
1.4.3. SINAPI 79482 REATERRO MECANICO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, CAMADA DE 20 CM M3 902,00 63,37 BDI 1 80,38 72.502,76
1.4.4. SINAPI 95875 REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 11.705,00 1,14 BDI 1 1,45 16.972,25
1.4.5. PMRG-CP COMPO038 ESCORAMENTO DE VALAS M2 247,00 42,06 BDI 1 53,35 13.177,45
1.4.6. COTACAO COT002 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA BLS, PVS E ALAS UNIDADE 18,00 89,17 BDI 1 113,11 2.035,98
1.4.7. COTACAO COT001 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA TUBULACOES M 851,00 26,87 BDI 1 34,08 29.002,08
1.4.8. 27.476 vﬂég\m!ﬁilr,m 73817/1 REFORCO COBERTURA DO TUBO - PO DE PEDRA M3 82,00 74,13 BDI 1 94,03 Z.710,46




. s« . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigcéo Unidade Quantidade (R$) %) RS) RS9
1.4.9. SINAPI 73817/2 REFORCO DO SUB-LEITO DOS TUBOS - LASTRO DE RACHAO M3 205,00 100,62 BDI 1 127,64 26.166,20
1.4.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA E RACHAO M3XKM 22.952,00 0,80 BDI 1 1,01 23.181,52
1.4.11. PMRG-CP COMP014 RETIRADA DE TUBULACAO DE 600 MM OU MAIOR M - 77,13 BDI 1 97,84 -
1.4.12. SINAPI 92836 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 11,00 8,47 BDI 1 10,74 118,14
X Fornecimento tubo 400 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD
1.4.13. COTACAO COTO003 INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) M 11,00 - BDI 1 - -
1.4.14. SINAPI 92840 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 17,00 12,04 BDI 1 15,27 259,59
~ Fornecimento tubo 600 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD
1.4.15. COTACAO COT007 INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) M 17,00 = BDI 1 - -
1.4.16. SINAPI 92848 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 823,00 19,23 BDI 1 24,39 20.072,97
Fornecimento tubo 1000 mm PA-2 PBJE Contrato
1.4.17. COTACAO COT004 003/2011/SMOV (contrato entre PMRG e D AGOSTINI M 823,00 - BDI 1 - -
INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)
1.4.18. PMRG-CP COMP032 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES m? = 55,53 BDI 1 70,44 -
1.4.19. PMRG-CP COMPO033 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM LAJOTA m? - 77,60 BDI 1 98,44 -
1.4.20. PMRG-CP COMPO15 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 1,00 1.711,29 BDI 1 2.170,77 2.170,77
1.4.21. PMRG-CP COMPO015 POCO DE VISITA PV1 (0,80 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 1,00 1.711,29 BDI 1 2.170,77 2.170,77
1.4.22. PMRG-CP COMPO39 POCO DE VISITA - PV2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 3,00 2.258,40 BDI 1 2.864,78 8.594,34
1.4.23. PMRG-CP COMP034 POCO DE VISITA PV3 (1,59 M X 1,99 M - EXTERNO) UNIDADE = 5.042,03 BDI 1 6.395,82 -
1.4.24. PMRG-CP COMPO35 POCO DE VISITA PV4 (1,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 11,00 7.696,17 BDI 1 9.762,59 107.388,49
1.4.25. PMRG-CP COMPO036 POCO DE VISITA PV5 (3,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE = 14.343,73 BDI 1 18.195,02 -
1.4.26. PMRG-CP COMPO37 POCO DE VISITA PV6 (6,79 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 1,00 24.173,45 BDI 1 30.664,02 30.664,02
1.4.27. PMRG-CP COMPO016 RECUPERACAO DE POCO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNIDADE = 707,05 BDI 1 896,89 -
1.4.28. PMRG-CP COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 4 TUBOS DE 1000 MM UNIDADE 1,00 13.014,95 BDI 1 16.509,46 16.509,46
1.4.29. COTACAO COT005 ESCORAMENTO DE POSTES (POR HORA) HORA 12,00 850,00 BDI 1 1.078,23 12.938,76
1.4.30. COTACAO COT006 ESCORAMENTO DE POSTES (DIARIA) DIA 7,00 6.500,00 BDI 1 8.245,25 57.716,75
1.5. LIMPEZA DA OBRA - 1.374,60
1.5.1. PMRG-CP COMP028 LIMPEZA DA OBRA M2 1.740,00 0,62 BDI 1 0,79 1.374,60
2. RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA - 1.409.980,01
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO / CANTEIRO DE OBRA = =
2.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 = 311,58 BDI 1 395,24 -
212, SINAPI 41598 ;x;i?g: PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN ) 1.670,57 BDI 1 211912 :
2.1.3. PMRG-CP COMP002 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA COM HIDROMETRO 7m3/h (1" UNIDADE - 684,88 BDI 1 868,77 -
2.14. PMRG-CP COMP003 MOBILIZACAO UNIDADE = 10.781,22 BDI 1 13.675,98 -
2.15. PMRG-CP COMP004 DESMOBILIZACAO UNIDADE - 10.781,22 BDI 1 13.675,98 -
2.1.6. PMRG-CP COMP005 ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE = 91.500,30 BDI 1 116.068,13 -
2.2. SERVICOS PRELIMINARES - 9.053,69
2.2.1. SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO M2 5.593,00 0,38 BDI 1 0,48 2.684,64
2.2.2. SINAPI 99063 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM M 1.073,00 3,11 BDI 1 3,95 4.238,35
2.2.3. PMRG-CP COMPO031 SUPRESSAO DE ARVORES UNIDADE 10,00 167,97 BDI 1 213,07 2.130,70
2.3. PAVIMENTACAO - 763.468,87
2.3.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 5.593,00 1,30 BDI 1 1,65 9.228,45
2.3.2. SINAPI 74205/1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL (CORTE) M3 1.870,00 1,49 BDI 1 1,89 3.534,30
2.3.3. SINAPI 95875 REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 12.606,00 1,14 BDI 1 1,45 18.278,70
2.34. SINAPI 79482 COLOCACAO E COMPACTACAO DE ATERRO PARA SUB-BASE DE AREIA M3 27,00 63,37 BDI 1 80,38 2.170,26
2.3.5. PMRG-CP COMPO06 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M3 892,00 138,86 BDI 1 176,14 157.116,88
2.3.6. SINAPI 96396 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 750,00 88,76 BDI 1 112,59 84.442,50
2.3.7. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 67.085,00 0,80 BDI 1 1,01 67.755,85
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E= 8
2.3.8. SINAPI 92405 CM, REJUNTE PO DE PEDRA - COLCHAO DE AREIA MEDIA M2 5.593,00 47,82 BDI 1 60,66 339.271,38
2.3.9. SINAPI 92970 REMOCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 - 13,06 BDI 1 16,57 -
TRANSPORTE DOS RESIDUOS DA REMOCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA ATE O
23.10. S e BOTA-FORA, CAMINHAO BASCULANTE 10M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA e ) it 2ol e 145 ]
2.3.11. SINAPI 96401 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 = 6,54 BDI 1 8,30 -
PAVIMENTA(;AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
2.3.12. SINAPI 95995 ROLAMENTO, ESPESSURA 5 CM M3 - 1.095,25 BDI 1 1.389,32 -
PAVIMENTAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER,
2.3.13. SINAPI 95996 ESPESSURA 5 CM M3 - 1.039,29 BDI 1 1.318,34 -
2314, SINAPI 93596 TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO COM CAMINHAO TXKM ) 0,53 BDI 1 0,67 }
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. s« I . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (R$) %) RS) RS9
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 13x15x30x100cm (face superior x
2.3.15. SINAPI 94273 face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo M 1.615,00 35,93 BDI 1 45,58 73.611,70
escavacao (com fornecimento)
2.3.16. PMRG-CP COMPO10 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCACAQ) M = 22,03 BDI 1 27,95 -
2.3.17. PMRG-CP COMPO012 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 1.615,00 3,93 BDI 1 4,99 8.058,85
2.4. DRENAGEM - 633.038,98
2.4.1. SINAPI 90092 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS M3 3.760,00 4,85 BDI 1 6,15 23.124,00
2.4.2. SINAPI 93369 REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL M3 1.292,00 8,09 BDI 1 10,26 13.255,92
2.4.3. SINAPI 79482 REATERRO MECANICO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, CAMADA DE 20 CM M3 1.292,00 63,37 BDI 1 80,38 103.850,96
2.4.4. SINAPI 95875 REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 14.440,00 1,14 BDI 1 1,45 20.938,00
2.4.5. PMRG-CP COMPO038 ESCORAMENTO DE VALAS M2 768,00 42,06 BDI 1 53,35 40.972,80
2.4.6. COTACAO COT002 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA BLS, PVS E ALAS UNIDADE 65,00 89,17 BDI 1 113,11 7.352,15
2.4.7. COTACAO COT001 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA TUBULACOES M 1.073,00 26,87 BDI 1 34,08 36.567,84
2.4.8. SINAPI 73817/1 REFORCO COBERTURA DO TUBO - PO DE PEDRA M3 278,00 74,13 BDI 1 94,03 26.140,34
2.4.9. SINAPI 73817/2 REFORCO DO SUB-LEITO DOS TUBOS - LASTRO DE RACHAO M3 177,00 100,62 BDI 1 127,64 22.592,28
2.4.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA E RACHAO M3XKM 36.112,00 0,80 BDI 1 1,01 36.473,12
2.4.11. PMRG-CP COMP014 RETIRADA DE TUBULACAO DE 600 MM OU MAIOR M 120,00 77,13 BDI 1 97,84 11.740,80
2.4.12. SINAPI 92836 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 159,00 8,47 BDI 1 10,74 1.707,66
X Fornecimento tubo 400 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD
2.4.13. COTACAO COT003 INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) M 159,00 = BDI 1 - -
2.4.14. SINAPI 92840 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M = 12,04 BDI 1 15,27 -
x Fornecimento tubo 600 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD
2.4.15. COTACAO COT007 INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) M - - BDI 1 - -
2.4.16. SINAPI 92848 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 914,00 19,23 BDI 1 24,39 22.292,46
Fornecimento tubo 1000 mm PA-2 PBJE Contrato
2.4.17. COTAGAO COT004 003/2011/SMOV (contrato entre PMRG e D AGOSTINI M 914,00 - BDI 1 - -
INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)
2.4.18. PMRG-CP COMP032 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES m?2 50,00 55,53 BDI 1 70,44 3.522,00
2.4.19. PMRG-CP COMP033 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM LAJOTA m2 20,00 77,60 BDI 1 98,44 1.968,80
2.4.20. PMRG-CP COMPO15 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 37,00 1.711,29 BDI 1 2.170,77 80.318,49
2.4.21. PMRG-CP COMPO015 POCO DE VISITA PV1 (0,80 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE = 1.711,29 BDI 1 2.170,77 -
2.4.22. PMRG-CP COMPO039 POCO DE VISITA - PV2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE - 2.258,40 BDI 1 2.864,78 -
2.4.23. PMRG-CP COMP034 POCO DE VISITA PV3 (1,59 M X 1,99 M - EXTERNO) UNIDADE 17,00 5.042,03 BDI 1 6.395,82 108.728,94
2.4.24. PMRG-CP COMPO35 POCO DE VISITA PV4 (1,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 5,00 7.696,17 BDI 1 9.762,59 48.812,95
2.4.25. PMRG-CP COMPO036 POCO DE VISITA PV5 (3,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 1,00 14.343,73 BDI 1 18.195,02 18.195,02
2.4.26. PMRG-CP COMPO37 POCO DE VISITA PV6 (6,79 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE - 24.173,45 BDI 1 30.664,02 -
2.4.27. PMRG-CP COMPO016 RECUPERACAO DE POCO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNIDADE 5,00 707,05 BDI 1 896,89 4.484,45
2.4.28. PMRG-CP COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 4 TUBOS DE 1000 MM UNIDADE - 13.014,95 BDI 1 16.509,46 -
2.4.29. COTACAO COT005 ESCORAMENTO DE POSTES (POR HORA) HORA = 850,00 BDI 1 1.078,23 -
2.4.30. COTACAO COT006 ESCORAMENTO DE POSTES (DIARIA) DIA - 6.500,00 BDI 1 8.245,25 -
2.5. LIMPEZA DA OBRA - 4.418,47
2.5.1. PMRG-CP COMP028 LIMPEZA DA OBRA M2 5.593,00 0,62 BDI 1 0,79 4.418,47
3. RUA ADVOGADO VITOR SACAVEN - 1.085.398,36
3.1. ADMINISTRACAO LOCAL / MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO / CANTEIRO DE OBRA = =
3.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 = 311,58 BDI 1 395,24 -
312, SINAPI 41598 ’I\Eﬂx'll'ji?g: PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN ) 1.670,57 BDI 1 211912 :
3.1.3. PMRG-CP COMP002 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA COM HIDROMETRO 7m3/h (1" UNIDADE - 684,88 BDI 1 868,77 -
3.14. PMRG-CP COMP003 MOBILIZACAO UNIDADE = 10.781,22 BDI 1 13.675,98 -
3.15. PMRG-CP COMPO004 DESMOBILIZACAO UNIDADE - 10.781,22 BDI 1 13.675,98 -
3.1.6. PMRG-CP COMPO05 ADMINISTRACAO LOCAL UNIDADE = 91.500,30 BDI 1 116.068,13 -
3.2 SERVICOS PRELIMINARES - 7.256,49
3.2.1. SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO M2 3.880,00 0,38 BDI 1 0,48 1.862,40
3.2.2. SINAPI 99063 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA DRENAGEM M 988,00 3,11 BDI 1 3,95 3.902,60
3.2.3. PMRG-CP COMPO31 SUPRESSAO DE ARVORES UNIDADE 7,00 167,97 BDI 1 213,07 1.491,49
3.3. PAVIMENTACAO - 420.118,65
3.3.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 3.880,00 1,30 BDI 1 1,65 6.402,00
3.3.2. SINAPI 74205/1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL (CORTE) M3 1.242,00 1,49 BDI 1 1,89 2.347,38
3.3.3. SINAPI 95875 REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 8.373,00 1,14 BDI 1 1,45 12.140,85
3.3.4. SINAPI 79482 COLOCAGAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO PARA SUB-BASE DE AREIA M3 - 63,37 BDI 1 80,38 -
3.3.5. 57076 VlfjlggG”&I?U COMPO006 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M3 570,00 138,86 BDI 1 176,14 108399,80




. s« I . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (R$) %) RS) RS9
3.3.6. SINAPI 96396 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 - 88,76 BDI 1 112,59 -
3.3.7. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM = 0,80 BDI 1 1,01 -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E= 8
3.3.8. SINAPI 92405 CM, REJUNTE PO DE PEDRA - COLCHAO DE AREIA MEDIA M2 3.800,00 47,82 BDI 1 60,66 230.508,00
3.3.9. SINAPI 92970 REMOCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA M2 80,00 13,06 BDI 1 16,57 1.325,60
TRANSPORTE DOS RESIDUOS DA REMOCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA ATE O
3.3.10. SINAPI 95875 BOTA-FORA, CAMINHAO BASCULANTE 10M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 24,00 1,14 BDI1 145 34.80
3.3.11. SINAPI 96401 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 80,00 6,54 BDI 1 8,30 664,00
PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
3.3.12. SINAPI 95995 ROLAMENTO, ESPESSURA 5 CM M3 4,00 1.095,25 BDI 1 1.389,32 5.557,28
PAVIMENTACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER,
3.3.13. SINAPI 95996 ESPESSURA 5 CM M3 - 1.039,29 BDI 1 1.318,34 -
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO COM CAMINHAO
3.3.14. SINAPI 93596 BASCULANTE 10M¢ EM RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 798,00 0,53 BDI 1 0,67 534,66
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 13x15x30x100cm (face superior x
3.3.15. SINAPI 94273 face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo M 1.184,00 35,93 BDI 1 45,58 53.966,72
escavacao (com fornecimento)
3.3.16. PMRG-CP COMPO010 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCACAO) M 10,00 22,03 BDI 1 27,95 279,50
3.3.17. PMRG-CP COMPO012 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 1.194,00 3,93 BDI 1 4,99 5.958,06
3.4. DRENAGEM @ 654.958,02
3.4.1. SINAPI 90092 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS M3 4.147,00 4,85 BDI 1 6,15 25.504,05
3.4.2. SINAPI 93369 REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL M3 1.501,00 8,09 BDI 1 10,26 15.400,26
3.4.3. SINAPI 79482 REATERRO MECANICO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, CAMADA DE 20 CM M3 1.501,00 63,37 BDI 1 80,38 120.650,38
3.4.4. SINAPI 95875 REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 15.303,00 1,14 BDI 1 1,45 22.189,35
3.4.5. PMRG-CP COMP038 ESCORAMENTO DE VALAS M2 1.988,00 42,06 BDI 1 53,35 106.059,80
3.4.6. COTACAO COT002 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA BLS, PVS E ALAS UNIDADE 46,00 89,17 BDI 1 113,11 5.203,06
3.4.7. COTACAO COT001 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO PARA TUBULACOES M 988,00 26,87 BDI 1 34,08 33.671,04
3.4.8. SINAPI 73817/1 REFORCO COBERTURA DO TUBO - PO DE PEDRA M3 269,00 74,13 BDI 1 94,03 25.294,07
3.4.9. SINAPI 73817/2 REFORCO DO SUB-LEITO DOS TUBOS - LASTRO DE RACHAO M3 177,00 100,62 BDI 1 127,64 22.592,28
3.4.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA E RACHAO M3XKM 35.405,00 0,80 BDI 1 1,01 35.759,05
3.4.11. PMRG-CP COMP014 RETIRADA DE TUBULACAO DE 600 MM OU MAIOR M 90,00 77,13 BDI 1 97,84 8.805,60
3.4.12. SINAPI 92836 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 83,00 8,47 BDI 1 10,74 891,42
X Fornecimento tubo 400 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD
3.4.13. COTAGAO COT003 INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) M 83,00 - BDI 1 - -
3.4.14. SINAPI 92840 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M = 12,04 BDI 1 15,27 -
X Fornecimento tubo 600 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD
3.4.15. COTACAO COT007 INDUSTRIA E COMERCIA LTDA) M - - BDI 1 - -
3.4.16. SINAPI 92848 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM PA-2/PBJE (NAO INCLUI FORNECIMENTO) M 906,00 19,23 BDI 1 24,39 22.097,34
Fornecimento tubo 1000 mm PA-2 PBJE Contrato
3.4.17. COTAGAO COT004 003/2011/SMOV (contrato entre PMRG e D AGOSTINI M 906,00 - BDI 1 - -
INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)
3.4.18. PMRG-CP COMP032 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES m? 26,00 55,53 BDI 1 70,44 1.831,44
3.4.19. PMRG-CP COMPO033 REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO EM LAJOTA m?2 12,00 77,60 BDI 1 98,44 1.181,28
3.4.20. PMRG-CP COMPO015 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 26,00 1.711,29 BDI 1 2.170,77 56.440,02
3.4.21. PMRG-CP COMPO15 POCO DE VISITA PV1 (0,80 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE = 1.711,29 BDI 1 2.170,77 -
3.4.22. PMRG-CP COMP039 POCO DE VISITA - PV2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE - 2.258,40 BDI 1 2.864,78 -
3.4.23. PMRG-CP COMP034 POCO DE VISITA PV3 (1,59 M X 1,99 M - EXTERNO) UNIDADE 5,00 5.042,03 BDI 1 6.395,82 31.979,10
3.4.24. PMRG-CP COMPO035 POCO DE VISITA PV4 (1,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 10,00 7.696,17 BDI 1 9.762,59 97.625,90
3.4.25. PMRG-CP COMPO36 POCO DE VISITA PV5 (3,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 1,00 14.343,73 BDI 1 18.195,02 18.195,02
3.4.26. PMRG-CP COMPO037 POCO DE VISITA PV6 (6,79 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE - 24.173,45 BDI 1 30.664,02 -
3.4.27. PMRG-CP COMPO16 RECUPERACAO DE POCO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNIDADE 4,00 707,05 BDI 1 896,89 3.587,56
3.4.28. PMRG-CP COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 4 TUBOS DE 1000 MM UNIDADE o 13.014,95 BDI 1 16.509,46 -
3.4.29. COTACAO COTO005 ESCORAMENTO DE POSTES (POR HORA) HORA = 850,00 BDI 1 1.078,23 -
3.4.30. COTACAO COT006 ESCORAMENTO DE POSTES (DIARIA) DIA = 6.500,00 BDI 1 8.245,25 -
3.5. LIMPEZA DA OBRA = 3.065,20
3.5.1. PMRG-CP COMP028 LIMPEZA DA OBRA M2 3.880,00 0,62 BDI 1 0,79 3.065,20
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagoes:
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