




1 Perfil Longitudinal
Escala Vertical 1:20
Escala Horizontal 1:1000



2 Planta Baixa - Pavimentação
Escala 1:1000



3 Perfil Transversal - Corte A-A'
Escala 1:100



4 Perfil Transversal - Corte B-B'
Escala 1:100

LEGENDA									
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1								
	POÇO DE VISITA - PV3 / PV4 / PV5 / PV6								
	CAIXA COM BOCA DE LOBO - EXISTENTE								
	TUBULAÇÃO PROJETADA								
	SENTIDO DO ESCOAMENTO DA TUBULAÇÃO								
	SENTIDO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL								
	POSTE								
	ARVORE								
	ARVORE A SER RETIRADA								
	MEIO-FIO PROJETADO								
	MEIO-FIO EXISTENTE								
	MEIO-FIO REBAIXADO								
	ALA DE CONCRETO ARMADO								
	PARADAS DE ÔNIBUS								
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - PROJETADA								
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - EXISTENTE								
	PAVIMENTAÇÃO EM SAIBRO - EXISTENTE								
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXISTENTE								
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROJETADA - DESVIO AV ITALIA								
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DEVE SER RETIRADA E REFEITA POR CONTA DA DRENAGEM PROJETADA								
	COLOCAÇÃO DE ATERRIO DE SAIBRO PARA CONCORDÂNCIA COM A PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO								
	ÁREA DE VALA A SER ATERRADA								
	BORDA DE VALA								
	TUBULAÇÃO A SER RETIRADA - localização e quantidades estimadas								
	VALAS EM QUE DEVE-SE COLOCAR REFORÇO DE SUB-LEITO DE RACHÃO 30CM - localização e quantidade estimadas								
	DIÂMETRO DO TUBO DE CONCRETO ARMADO TIPO 2 (PONTA E BOLA COM JUNTA ELÁSTICA)								
	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO								
	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO								

TABELA RESUMIDA DO PERFIL LONGITUDINAL - RUA ADVOGADO VITOR SACAVÉM - VILA MARIA									
RN Localizado no passeio implantado através de pintura a em meio localizado na esquina da Rua Adv. Vitor Sacavém com Rua Padre José Matos, sendo sua altitude = 10850.									
ESTAC	DIST. ACUM.	DISTÂNCIA	Ø (mm)	i (%)	Cota LT	Cota Eixo	Eixo	Meio Fio	
A	(m)	A (m)			(mm)	Existente (mm)	Projetado	(mm)	
0	0,00	0,00	-	-	10625	10625	10625	10615	
1	4,90	4,90	1000	0,1	9907	10684	10533	10523	
2	10,59	5,69	1000	0,1	9901	10751	10604	10594	
3	27,20	16,61	1000	0,1	9885	10843	10811	10801	
4	34,73	7,53	1000	0,1	9877	10814	10905	10895	
5	42,26	7,53	1000	0,1	9870	10786	10877	10867	
6	54,90	12,64	1000	0,1	9857	10791	10831	10821	
7	62,22	7,32	1000	0,1	9850	10795	10803	10793	
8	78,55	16,33	1000	0,1	9833	10847	10743	10733	
9	94,30	15,75	1000	0,1	9817	10855	10685	10675	
10	109,03	14,73	1000	0,1	9802	10972	10869	10859	
11	119,58	10,55	1000	0,1	9792	10963	11000	10990	
12	126,47	6,89	1000	0,1	9785	10959	10958	10948	
13	140,16	13,69	1000	0,1	9771	10960	10874	10864	
14	157,26	17,10	1000	0,1	9754	10835	10770	10760	
15	177,5	20,24	1000	0,1	9734	10646	10646	10636	
16	191,98	14,48	1000	0,1	9719	10715	10720	10710	
17	215,38	23,40	1000	0,1	9696	10772	10887	10877	
18	236,81	21,43	1000	0,1	9675	10651	10782	10772	
19	258,08	21,27	1000	0,1	9654	10645	10678	10668	
20	278,53	20,45	1000	0,1	9633	10631	10577	10567	
21	301,16	22,63	1000	0,1	9611	10682	10466	10456	
22	319,86	18,70	1000	0,1	9592	10571	10374	10364	
23	338,43	18,57	1000	0,1	9573	10462	10283	10273	
24	353,36	14,93	1000	0,1	9558	10423	10210	10200	
25	372,75	19,39	1000	0,1	9538	10330	10115	10105	
26	388,58	15,83	1000	0,1	9522	10350	10175	10165	
27	408,64	20,06	1000	0,1	9502	10287	10120	10110	
28	422,47	13,83	1000	0,1	9489	10244	10140	10130	
29	436,26	13,79	1000	0,1	9475	10202	10120	10110	
30	460,79	24,53	1000	0,1	9451	10168	10022	10012	
31	469,82	9,03	1000	0,1	9441	10117	9983	9973	
32	477,00	7,18	1000	0,1	9434	10077	9952	9942	
33	495,33	18,33	1000	0,1	9415	9904	9872	9862	
34	512,32	16,99	1000	0,1	9399	9823	9798	9788	
35	532,13	19,81	1000	0,1	9379	9710	9711	9701	
36	545,46	13,33	1000	0,1	9366	9585	9653	9643	
37	555,17	9,71	1000	0,1	9356	9660	9734	9724	
38	565,49	10,32	1000	0,1	9346	9625	9625	9615	

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra/Local:
Projeto de Pavimentação e Drenagem - Macrodrenagem Fase 3
Rua Pedro Carneiro Pereira, Rua Adv. Vitor Sacavén e trecho da Av. Itália - Vila Maria

Especificação:
Planta-baixa de Pavimentação - Rua Adv. Vitor Sacavén

Equipe de Projeto:
Engª Civil Ana Paula Mesquita Cichowski , CREA-RS: 207916
Engª Civil Bruna Porciúncula Alté, CREA-RS: 202849

Coordenadora: Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

Chefe de Gabinete: Sarah Garcia Lemos Ahmad

Desenho: Ana Paula M. Cichowski Bruna Porciúncula Alté	Data: Setembro/2019	Escala: Indicada	Prancha: 07/11
--	------------------------	---------------------	-------------------