
IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 MACRODRENAGEM FASE 3 3.290.992,19 

1. AV. ITÁLIA - BDI 1 - 795.613,82 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO DE OBRA BDI 1 - 150.961,14 

1.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 11,52                  311,58 BDI 1 395,24 4.553,16 

1.1.2. SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA
UN 1,00               1.670,57 BDI 1 2.119,12 2.119,12 

1.1.3. PMRG-CP COMP002 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UNIDADE 1,00                  684,88 BDI 1 868,77 868,77 

1.1.4. PMRG-CP COMP003 MOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00             10.781,22 BDI 1 13.675,98 13.675,98 

1.1.5. PMRG-CP COMP004 DESMOBILIZAÇÃO UNIDADE 1,00             10.781,22 BDI 1 13.675,98 13.675,98 

1.1.6. PMRG-CP COMP005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00             91.500,30 BDI 1 116.068,13 116.068,13 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES -                                 -   BDI 1 - 5.262,00 

1.2.1. SINAPI 78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO M2 1.740,00                      0,38 BDI 1 0,48 835,20 

1.2.2. SINAPI 99063 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM M 851,00                      3,11 BDI 1 3,95 3.361,45 

1.2.3. PMRG-CP COMP031 SUPRESSÃO DE ÁRVORES UNIDADE 5,00                  167,97 BDI 1 213,07 1.065,35 

1.3. PAVIMENTAÇÃO -                                 -   BDI 1 - 162.059,65 

1.3.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.064,00                      1,30 BDI 1 1,65 1.755,60 

1.3.2. SINAPI 74205/1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL (CORTE) M3 90,00                      1,49 BDI 1 1,89 170,10 

1.3.3. SINAPI 95875 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 607,00                      1,14 BDI 1 1,45 880,15 

1.3.4. SINAPI 79482 COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA SUB-BASE DE AREIA M3 55,00                    63,37 BDI 1 80,38 4.420,90 

1.3.5. PMRG-CP COMP006 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M³ 37,00                  138,86 BDI 1 176,14 6.517,18 

1.3.6. SINAPI 96396 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 234,00                    88,76 BDI 1 112,59 26.346,06 

1.3.7. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 20.937,00                      0,80 BDI 1 1,01 21.146,37 

1.3.8. SINAPI 92405
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E= 8 

CM, REJUNTE PÓ DE PEDRA - COLCHÃO DE AREIA MÉDIA 
M2 -                    47,82 BDI 1 60,66 - 

1.3.9. SINAPI 92970 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 125,00                    13,06 BDI 1 16,57 2.071,25 

1.3.10. SINAPI 95875
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DA REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ATÉ O 

BOTA-FORA, CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 68,00                      1,14 BDI 1 1,45 98,60 

1.3.11. SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 1.064,00                      6,54 BDI 1 8,30 8.831,20 

1.3.12. SINAPI 95995
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, ESPESSURA 5 CM
M3 54,00               1.095,25 BDI 1 1.389,32 75.023,28 

1.3.13. SINAPI 95996
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, 

ESPESSURA 5 CM
M3 5,00               1.039,29 BDI 1 1.318,34 6.591,70 

1.3.14. SINAPI 93596
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 11.758,00                      0,53 BDI 1 0,67 7.877,86 

1.3.15. SINAPI 94273

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 13x15x30x100cm (face superior x 

face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo 

escavação (com fornecimento)

M -                    35,93 BDI 1 45,58 - 

1.3.16. PMRG-CP COMP010 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) M 10,00                    22,03 BDI 1 27,95 279,50 

1.3.17. PMRG-CP COMP012 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 10,00                      3,93 BDI 1 4,99 49,90 

1.4. DRENAGEM                                 -   BDI 1 - 475.956,43 

1.4.1. SINAPI 90092 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS M3 2.821,00                      4,85 BDI 1 6,15 17.349,15 

1.4.2. SINAPI 93369 REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL M3 902,00                      8,09 BDI 1 10,26 9.254,52 

1.4.3. SINAPI 79482 REATERRO MECÂNICO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CAMADA DE 20 CM M3 902,00                    63,37 BDI 1 80,38 72.502,76 

1.4.4. SINAPI 95875 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 11.705,00                      1,14 BDI 1 1,45 16.972,25 

1.4.5. PMRG-CP COMP038 ESCORAMENTO DE VALAS M² 247,00                    42,06 BDI 1 53,35 13.177,45 

1.4.6. COTAÇÃO COT002 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA BLS, PVS E ALAS UNIDADE 18,00                    89,17 BDI 1 113,11 2.035,98 

1.4.7. COTAÇÃO COT001 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÕES M 851,00                    26,87 BDI 1 34,08 29.002,08 

1.4.8. SINAPI 73817/1 REFORÇO COBERTURA DO TUBO - PÓ DE PEDRA M3 82,00                    74,13 BDI 1 94,03 7.710,46 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,85%
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1.4.9. SINAPI 73817/2 REFORÇO DO SUB-LEITO DOS TUBOS - LASTRO DE RACHÃO M3 205,00                  100,62 BDI 1 127,64 26.166,20 

1.4.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E RACHÃO M3XKM 22.952,00                      0,80 BDI 1 1,01 23.181,52 

1.4.11. PMRG-CP COMP014 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 600 MM OU MAIOR M -                    77,13 BDI 1 97,84 - 

1.4.12. SINAPI 92836 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 11,00                      8,47 BDI 1 10,74 118,14 

1.4.13. COTAÇÃO COT003
Fornecimento tubo 400 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD 

INDUSTRIA E COMERCIA LTDA)
M 11,00                          -   BDI 1 - - 

1.4.14. SINAPI 92840 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 17,00                    12,04 BDI 1 15,27 259,59 

1.4.15. COTAÇÃO COT007
Fornecimento tubo 600 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD 

INDUSTRIA E COMERCIA LTDA)
M 17,00                          -   BDI 1 - - 

1.4.16. SINAPI 92848 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 823,00                    19,23 BDI 1 24,39 20.072,97 

1.4.17. COTAÇÃO COT004

Fornecimento tubo 1000 mm PA-2 PBJE  Contrato

003/2011/SMOV (contrato entre PMRG e D AGOSTINI

INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)

M 823,00                          -   BDI 1 - - 

1.4.18. PMRG-CP COMP032 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES m² -                    55,53 BDI 1 70,44 - 

1.4.19. PMRG-CP COMP033 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA m² -                    77,60 BDI 1 98,44 - 

1.4.20. PMRG-CP COMP015 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 1,00               1.711,29 BDI 1 2.170,77 2.170,77 

1.4.21. PMRG-CP COMP015 POÇO DE VISITA PV1 (0,80 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 1,00               1.711,29 BDI 1 2.170,77 2.170,77 

1.4.22. PMRG-CP COMP039 POÇO DE VISITA - PV2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 3,00               2.258,40 BDI 1 2.864,78 8.594,34 

1.4.23. PMRG-CP COMP034 POÇO DE VISITA PV3 (1,59 M X 1,99 M - EXTERNO) UNIDADE -               5.042,03 BDI 1 6.395,82 - 

1.4.24. PMRG-CP COMP035 POÇO DE VISITA PV4 (1,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 11,00               7.696,17 BDI 1 9.762,59 107.388,49 

1.4.25. PMRG-CP COMP036 POÇO DE VISITA PV5 (3,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE -             14.343,73 BDI 1 18.195,02 - 

1.4.26. PMRG-CP COMP037 POÇO DE VISITA PV6 (6,79 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 1,00             24.173,45 BDI 1 30.664,02 30.664,02 

1.4.27. PMRG-CP COMP016 RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNIDADE -                  707,05 BDI 1 896,89 - 

1.4.28. PMRG-CP COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 4 TUBOS DE 1000 MM UNIDADE 1,00             13.014,95 BDI 1 16.509,46 16.509,46 

1.4.29. COTAÇÃO COT005 ESCORAMENTO DE POSTES (POR HORA) HORA 12,00                  850,00 BDI 1 1.078,23 12.938,76 

1.4.30. COTAÇÃO COT006 ESCORAMENTO DE POSTES (DIÁRIA) DIA 7,00               6.500,00 BDI 1 8.245,25 57.716,75 

1.5. LIMPEZA DA OBRA                                 -   BDI 1 - 1.374,60 

1.5.1. PMRG-CP COMP028 LIMPEZA DA OBRA M² 1.740,00                      0,62 BDI 1 0,79 1.374,60 

2. RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA                                 -   BDI 1 - 1.409.980,01 

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO DE OBRA                                 -   BDI 1 - - 

2.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 -                  311,58 BDI 1 395,24 - 

2.1.2. SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA
UN -               1.670,57 BDI 1 2.119,12 - 

2.1.3. PMRG-CP COMP002 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UNIDADE -                  684,88 BDI 1 868,77 - 

2.1.4. PMRG-CP COMP003 MOBILIZAÇÃO UNIDADE -             10.781,22 BDI 1 13.675,98 - 

2.1.5. PMRG-CP COMP004 DESMOBILIZAÇÃO UNIDADE -             10.781,22 BDI 1 13.675,98 - 

2.1.6. PMRG-CP COMP005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE -             91.500,30 BDI 1 116.068,13 - 

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES                                 -   BDI 1 - 9.053,69 

2.2.1. SINAPI 78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO M2 5.593,00                      0,38 BDI 1 0,48 2.684,64 

2.2.2. SINAPI 99063 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM M 1.073,00                      3,11 BDI 1 3,95 4.238,35 

2.2.3. PMRG-CP COMP031 SUPRESSÃO DE ÁRVORES UNIDADE 10,00                  167,97 BDI 1 213,07 2.130,70 

2.3. PAVIMENTAÇÃO                                 -   BDI 1 - 763.468,87 

2.3.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 5.593,00                      1,30 BDI 1 1,65 9.228,45 

2.3.2. SINAPI 74205/1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL (CORTE) M3 1.870,00                      1,49 BDI 1 1,89 3.534,30 

2.3.3. SINAPI 95875 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 12.606,00                      1,14 BDI 1 1,45 18.278,70 

2.3.4. SINAPI 79482 COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA SUB-BASE DE AREIA M3 27,00                    63,37 BDI 1 80,38 2.170,26 

2.3.5. PMRG-CP COMP006 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M³ 892,00                  138,86 BDI 1 176,14 157.116,88 

2.3.6. SINAPI 96396 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 750,00                    88,76 BDI 1 112,59 84.442,50 

2.3.7. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 67.085,00                      0,80 BDI 1 1,01 67.755,85 

2.3.8. SINAPI 92405
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E= 8 

CM, REJUNTE PÓ DE PEDRA - COLCHÃO DE AREIA MÉDIA 
M2 5.593,00                    47,82 BDI 1 60,66 339.271,38 

2.3.9. SINAPI 92970 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 -                    13,06 BDI 1 16,57 - 

2.3.10. SINAPI 95875
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DA REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ATÉ O 

BOTA-FORA, CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM -                      1,14 BDI 1 1,45 - 

2.3.11. SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 -                      6,54 BDI 1 8,30 - 

2.3.12. SINAPI 95995
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, ESPESSURA 5 CM
M3 -               1.095,25 BDI 1 1.389,32 - 

2.3.13. SINAPI 95996
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, 

ESPESSURA 5 CM
M3 -               1.039,29 BDI 1 1.318,34 - 

2.3.14. SINAPI 93596
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM -                      0,53 BDI 1 0,67 - 

227.476 v008   micro
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2.3.15. SINAPI 94273

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 13x15x30x100cm (face superior x 

face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo 

escavação (com fornecimento)

M 1.615,00                    35,93 BDI 1 45,58 73.611,70 

2.3.16. PMRG-CP COMP010 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) M -                    22,03 BDI 1 27,95 - 

2.3.17. PMRG-CP COMP012 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 1.615,00                      3,93 BDI 1 4,99 8.058,85 

2.4. DRENAGEM                                 -   BDI 1 - 633.038,98 

2.4.1. SINAPI 90092 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS M3 3.760,00                      4,85 BDI 1 6,15 23.124,00 

2.4.2. SINAPI 93369 REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL M3 1.292,00                      8,09 BDI 1 10,26 13.255,92 

2.4.3. SINAPI 79482 REATERRO MECÂNICO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CAMADA DE 20 CM M3 1.292,00                    63,37 BDI 1 80,38 103.850,96 

2.4.4. SINAPI 95875 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 14.440,00                      1,14 BDI 1 1,45 20.938,00 

2.4.5. PMRG-CP COMP038 ESCORAMENTO DE VALAS M² 768,00                    42,06 BDI 1 53,35 40.972,80 

2.4.6. COTAÇÃO COT002 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA BLS, PVS E ALAS UNIDADE 65,00                    89,17 BDI 1 113,11 7.352,15 

2.4.7. COTAÇÃO COT001 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÕES M 1.073,00                    26,87 BDI 1 34,08 36.567,84 

2.4.8. SINAPI 73817/1 REFORÇO COBERTURA DO TUBO - PÓ DE PEDRA M3 278,00                    74,13 BDI 1 94,03 26.140,34 

2.4.9. SINAPI 73817/2 REFORÇO DO SUB-LEITO DOS TUBOS - LASTRO DE RACHÃO M3 177,00                  100,62 BDI 1 127,64 22.592,28 

2.4.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E RACHÃO M3XKM 36.112,00                      0,80 BDI 1 1,01 36.473,12 

2.4.11. PMRG-CP COMP014 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 600 MM OU MAIOR M 120,00                    77,13 BDI 1 97,84 11.740,80 

2.4.12. SINAPI 92836 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 159,00                      8,47 BDI 1 10,74 1.707,66 

2.4.13. COTAÇÃO COT003
Fornecimento tubo 400 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD 

INDUSTRIA E COMERCIA LTDA)
M 159,00                          -   BDI 1 - - 

2.4.14. SINAPI 92840 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M -                    12,04 BDI 1 15,27 - 

2.4.15. COTAÇÃO COT007
Fornecimento tubo 600 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD 

INDUSTRIA E COMERCIA LTDA)
M -                          -   BDI 1 - - 

2.4.16. SINAPI 92848 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 914,00                    19,23 BDI 1 24,39 22.292,46 

2.4.17. COTAÇÃO COT004

Fornecimento tubo 1000 mm PA-2 PBJE  Contrato

003/2011/SMOV (contrato entre PMRG e D AGOSTINI

INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)

M 914,00                          -   BDI 1 - - 

2.4.18. PMRG-CP COMP032 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES m² 50,00                    55,53 BDI 1 70,44 3.522,00 

2.4.19. PMRG-CP COMP033 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA m² 20,00                    77,60 BDI 1 98,44 1.968,80 

2.4.20. PMRG-CP COMP015 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 37,00               1.711,29 BDI 1 2.170,77 80.318,49 

2.4.21. PMRG-CP COMP015 POÇO DE VISITA PV1 (0,80 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE -               1.711,29 BDI 1 2.170,77 - 

2.4.22. PMRG-CP COMP039 POÇO DE VISITA - PV2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE -               2.258,40 BDI 1 2.864,78 - 

2.4.23. PMRG-CP COMP034 POÇO DE VISITA PV3 (1,59 M X 1,99 M - EXTERNO) UNIDADE 17,00               5.042,03 BDI 1 6.395,82 108.728,94 

2.4.24. PMRG-CP COMP035 POÇO DE VISITA PV4 (1,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 5,00               7.696,17 BDI 1 9.762,59 48.812,95 

2.4.25. PMRG-CP COMP036 POÇO DE VISITA PV5 (3,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 1,00             14.343,73 BDI 1 18.195,02 18.195,02 

2.4.26. PMRG-CP COMP037 POÇO DE VISITA PV6 (6,79 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE -             24.173,45 BDI 1 30.664,02 - 

2.4.27. PMRG-CP COMP016 RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNIDADE 5,00                  707,05 BDI 1 896,89 4.484,45 

2.4.28. PMRG-CP COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 4 TUBOS DE 1000 MM UNIDADE -             13.014,95 BDI 1 16.509,46 - 

2.4.29. COTAÇÃO COT005 ESCORAMENTO DE POSTES (POR HORA) HORA -                  850,00 BDI 1 1.078,23 - 

2.4.30. COTAÇÃO COT006 ESCORAMENTO DE POSTES (DIÁRIA) DIA -               6.500,00 BDI 1 8.245,25 - 

2.5. LIMPEZA DA OBRA                                 -   BDI 1 - 4.418,47 

2.5.1. PMRG-CP COMP028 LIMPEZA DA OBRA M² 5.593,00                      0,62 BDI 1 0,79 4.418,47 

3. RUA ADVOGADO VITOR SACAVÉN                                 -   BDI 1 - 1.085.398,36 

3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO DE OBRA                                 -   BDI 1 - - 

3.1.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 -                  311,58 BDI 1 395,24 - 

3.1.2. SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA
UN -               1.670,57 BDI 1 2.119,12 - 

3.1.3. PMRG-CP COMP002 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 7m³/h (1") UNIDADE -                  684,88 BDI 1 868,77 - 

3.1.4. PMRG-CP COMP003 MOBILIZAÇÃO UNIDADE -             10.781,22 BDI 1 13.675,98 - 

3.1.5. PMRG-CP COMP004 DESMOBILIZAÇÃO UNIDADE -             10.781,22 BDI 1 13.675,98 - 

3.1.6. PMRG-CP COMP005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE -             91.500,30 BDI 1 116.068,13 - 

3.2. SERVIÇOS PRELIMINARES                                 -   BDI 1 - 7.256,49 

3.2.1. SINAPI 78472 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO M2 3.880,00                      0,38 BDI 1 0,48 1.862,40 

3.2.2. SINAPI 99063 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA DRENAGEM M 988,00                      3,11 BDI 1 3,95 3.902,60 

3.2.3. PMRG-CP COMP031 SUPRESSÃO DE ÁRVORES UNIDADE 7,00                  167,97 BDI 1 213,07 1.491,49 

3.3. PAVIMENTAÇÃO                                 -   BDI 1 - 420.118,65 

3.3.1. SINAPI 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 3.880,00                      1,30 BDI 1 1,65 6.402,00 

3.3.2. SINAPI 74205/1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL (CORTE) M3 1.242,00                      1,49 BDI 1 1,89 2.347,38 

3.3.3. SINAPI 95875 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 8.373,00                      1,14 BDI 1 1,45 12.140,85 

3.3.4. SINAPI 79482 COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO PARA SUB-BASE DE AREIA M3 -                    63,37 BDI 1 80,38 - 

3.3.5. PMRG-CP COMP006 ATERRO DE SAIBRO (INCLUSIVE TRANSPORTE) M³ 570,00                  138,86 BDI 1 176,14 100.399,80 
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3.3.6. SINAPI 96396 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 -                    88,76 BDI 1 112,59 - 

3.3.7. SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM -                      0,80 BDI 1 1,01 - 

3.3.8. SINAPI 92405
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E= 8 

CM, REJUNTE PÓ DE PEDRA - COLCHÃO DE AREIA MÉDIA 
M2 3.800,00                    47,82 BDI 1 60,66 230.508,00 

3.3.9. SINAPI 92970 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 80,00                    13,06 BDI 1 16,57 1.325,60 

3.3.10. SINAPI 95875
TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DA REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ATÉ O 

BOTA-FORA, CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA
M3XKM 24,00                      1,14 BDI 1 1,45 34,80 

3.3.11. SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 80,00                      6,54 BDI 1 8,30 664,00 

3.3.12. SINAPI 95995
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, ESPESSURA 5 CM
M3 4,00               1.095,25 BDI 1 1.389,32 5.557,28 

3.3.13. SINAPI 95996
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, 

ESPESSURA 5 CM
M3 -               1.039,29 BDI 1 1.318,34 - 

3.3.14. SINAPI 93596
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 798,00                      0,53 BDI 1 0,67 534,66 

3.3.15. SINAPI 94273

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 13x15x30x100cm (face superior x 

face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo 

escavação (com fornecimento)

M 1.184,00                    35,93 BDI 1 45,58 53.966,72 

3.3.16. PMRG-CP COMP010 REALINHAMENTO DE MEIOS-FIOS (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) M 10,00                    22,03 BDI 1 27,95 279,50 

3.3.17. PMRG-CP COMP012 ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS M 1.194,00                      3,93 BDI 1 4,99 5.958,06 

3.4. DRENAGEM                                 -   BDI 1 - 654.958,02 

3.4.1. SINAPI 90092 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS M3 4.147,00                      4,85 BDI 1 6,15 25.504,05 

3.4.2. SINAPI 93369 REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL LOCAL M3 1.501,00                      8,09 BDI 1 10,26 15.400,26 

3.4.3. SINAPI 79482 REATERRO MECÂNICO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO, CAMADA DE 20 CM M3 1.501,00                    63,37 BDI 1 80,38 120.650,38 

3.4.4. SINAPI 95875 REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO M3XKM 15.303,00                      1,14 BDI 1 1,45 22.189,35 

3.4.5. PMRG-CP COMP038 ESCORAMENTO DE VALAS M² 1.988,00                    42,06 BDI 1 53,35 106.059,80 

3.4.6. COTAÇÃO COT002 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA BLS, PVS E ALAS UNIDADE 46,00                    89,17 BDI 1 113,11 5.203,06 

3.4.7. COTAÇÃO COT001 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÕES M 988,00                    26,87 BDI 1 34,08 33.671,04 

3.4.8. SINAPI 73817/1 REFORÇO COBERTURA DO TUBO - PÓ DE PEDRA M3 269,00                    74,13 BDI 1 94,03 25.294,07 

3.4.9. SINAPI 73817/2 REFORÇO DO SUB-LEITO DOS TUBOS - LASTRO DE RACHÃO M3 177,00                  100,62 BDI 1 127,64 22.592,28 

3.4.10. SINAPI 83356 TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA E RACHÃO M3XKM 35.405,00                      0,80 BDI 1 1,01 35.759,05 

3.4.11. PMRG-CP COMP014 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE 600 MM OU MAIOR M 90,00                    77,13 BDI 1 97,84 8.805,60 

3.4.12. SINAPI 92836 ASSENTAMENTO DE TUBO 400 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 83,00                      8,47 BDI 1 10,74 891,42 

3.4.13. COTAÇÃO COT003
Fornecimento tubo 400 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD 

INDUSTRIA E COMERCIA LTDA)
M 83,00                          -   BDI 1 - - 

3.4.14. SINAPI 92840 ASSENTAMENTO DE TUBO 600 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M -                    12,04 BDI 1 15,27 - 

3.4.15. COTAÇÃO COT007
Fornecimento tubo 600 mm PA-2 PBJE Compra via RP n.49/2016/SMI (entre PMRG e TECMOLD 

INDUSTRIA E COMERCIA LTDA)
M -                          -   BDI 1 - - 

3.4.16. SINAPI 92848 ASSENTAMENTO DE TUBO 1000 MM PA-2/PBJE (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) M 906,00                    19,23 BDI 1 24,39 22.097,34 

3.4.17. COTAÇÃO COT004

Fornecimento tubo 1000 mm PA-2 PBJE  Contrato

003/2011/SMOV (contrato entre PMRG e D AGOSTINI

INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA)

M 906,00                          -   BDI 1 - - 

3.4.18. PMRG-CP COMP032 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES m² 26,00                    55,53 BDI 1 70,44 1.831,44 

3.4.19. PMRG-CP COMP033 REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LAJOTA m² 12,00                    77,60 BDI 1 98,44 1.181,28 

3.4.20. PMRG-CP COMP015 CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,8 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE 26,00               1.711,29 BDI 1 2.170,77 56.440,02 

3.4.21. PMRG-CP COMP015 POÇO DE VISITA PV1 (0,80 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE -               1.711,29 BDI 1 2.170,77 - 

3.4.22. PMRG-CP COMP039 POÇO DE VISITA - PV2 (1,0 M X 0,80 M INTERNO) UNIDADE -               2.258,40 BDI 1 2.864,78 - 

3.4.23. PMRG-CP COMP034 POÇO DE VISITA PV3 (1,59 M X 1,99 M - EXTERNO) UNIDADE 5,00               5.042,03 BDI 1 6.395,82 31.979,10 

3.4.24. PMRG-CP COMP035 POÇO DE VISITA PV4 (1,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 10,00               7.696,17 BDI 1 9.762,59 97.625,90 

3.4.25. PMRG-CP COMP036 POÇO DE VISITA PV5 (3,59 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE 1,00             14.343,73 BDI 1 18.195,02 18.195,02 

3.4.26. PMRG-CP COMP037 POÇO DE VISITA PV6 (6,79 M X 3,59 M - EXTERNO) UNIDADE -             24.173,45 BDI 1 30.664,02 - 

3.4.27. PMRG-CP COMP016 RECUPERAÇÃO DE POÇO DE VISITA E CAIXA COM BOCA DE LOBO UNIDADE 4,00                  707,05 BDI 1 896,89 3.587,56 

3.4.28. PMRG-CP COMP025 ALA DE CONCRETO ARMADO PARA 4 TUBOS DE 1000 MM UNIDADE -             13.014,95 BDI 1 16.509,46 - 

3.4.29. COTAÇÃO COT005 ESCORAMENTO DE POSTES (POR HORA) HORA -                  850,00 BDI 1 1.078,23 - 

3.4.30. COTAÇÃO COT006 ESCORAMENTO DE POSTES (DIÁRIA) DIA -               6.500,00 BDI 1 8.245,25 - 

3.5. LIMPEZA DA OBRA                                 -   BDI 1 - 3.065,20 

3.5.1. PMRG-CP COMP028 LIMPEZA DA OBRA M² 3.880,00                      0,62 BDI 1 0,79 3.065,20 

Encargos sociais:

Observações:

Base de dados SICRO Janeiro/2019.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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30 de setembro de 2019

Rio Grande / RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Base de dados SICRO Janeiro/2019.
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Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: 10235452

Ana Paula Mesquita Cichowski

Engenheira CivilEngenheira Civil

9977934

Bruna Porciúncula Altê

202849CREA RS 207.916
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