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DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscricdo Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEF SYLVIA CENTENO XAVIER

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

24,87%

C°”"(’)‘;Si9€‘° A TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 300 | UN |R$ 6667 |R$ 200,01 | R$ - | R$ - |Rs 66,67 | RS 20001 |R$  4975| 24,87% |R$ 249,76
Composigao 2 |TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE ART 100 | UN [R$ 75000 | R$ 750,00 | R$ - |rs - |ms 75000 | R$ 75000 | R$ 18655 | 24.87% | R$ 936,55
Composicao 3 PLOTAGEM 109 | M2 |Rs - |rs - |rs 13,80 | R$ 15,04 | R$ 1380 | R$ 1504 |R$ 374 2487% |R$ 18,78
CREA/RS 4 LICENCAS, TAXAS E REGISTROS 1,00 UN R$ 178,34 | R$ 178,34 | R$ - R$ - R$ 178,34 | R$ 178,34 | R$ 44,36 24,87% R$ 222,70
C°”"(’)“"5i95° 5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 | MES | R$ 2.778,81 | R$ 4.168,22 | R$ - |Rs - |R$ 277881 |R$ 4.168,22 | R$ 103677 | 2487% |R$ 5.204,99
2 SERVICOS PRELIMINARES
Sinapi - C BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO
73805/1 A 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 7,00 M2 R$ 198,68 | R$ 1.390,77 | R$ 99,01 | R$ 693,06 | R$ 297,69 | R$ 2.083,83 | R$ 518,31 24,87% R$ 2.602,14
REAPROVEITADO 5 VEZES
S;zazzig‘nc 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 | R 4236 | R$ 84,72 | R$ 181,65 | RS 363,30 | R$ 224,01 | R$ 448,02 |R$ 111,44 | 2487% |R$ 559,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA
Si;‘;f;f . K ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM <H <= 1M 2583 | M3 |R$ 3399 R$ 877,83 | R$ - | Rs - |Rrs 3399 | R$ 877,83 | R$ 21834 | 2487% |R$ 1.096,17
S;ggzl;t% - 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 12,91 M3 R$ 39,99 | R$ 516,37 | R$ 36,89 | R$ 476,34 | R$ 76,88 | R$ 992,71 | R$ 246,92 24,87% R$ 1.239,63
Sapic 3 REATERRO DE VALA COM COMPAGTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 1291 | M3 | R$  3999|Rs 516,37 | R$ - |ms - |rs 39,99 | R$ 51637 |Rs 12844 | 2487% |RS$ 644,81
4 INTERVENCOES E DEMOLIGOES
'3'1’3;;10 A RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS 100 | UN | RS 1074 | R$ 10,74 | RS - | R - |Rs 1074 |R$ 1074 |R$ 267 | 2487% |R$ 13,42
F1"791°5§7’ 2 CAIXA MEDICAO BT 1200X850X400MM - PADRAO CEEE 100 | UN |R$ 24,89 | R$ 24,89 | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 |[R$ 149689 | RS 1.496,89 | RS 372,32 | 24,87% |R$ 1.869,21
C°m%‘?i9§° 3 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 3,45 M2 | R$ 44,66 | R$ 154,07 | R$ 758 | R$ 26,16 | R$ 5224 | R$ 180,23 | R$ 4483 | 24,87% |R$ 225,06
Fg??‘(%’ 4 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 1680 | M3 |R$ 1658 | R$ 278,54 | R$ 26,40 | R$ 443,51 | R$ 42,98 | R$ 72205 |R$ 17960 | 2487% |R$ 901,65

CORRIMAOS

CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (2"),
BARRA HORIZONTAL INTERMEDIARIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")

160,27

R$

143,18

R$ 294,95

R$

368,31

INSTALAGOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO

R$ 3.161,60
R$ 2.980,62
R$ 3.009,34

1.613,13

6.1 SINALIZAQ;\O DE EMERGENCIA R$ 735,99
o | piscaxaluon pem e cou o Veroe e rTcema oL amEseE e L0 | 1w | [ms  am|ms wslm | ms|m me|m e |m wa| we |m s
C°m%%si§a° 2 zgﬁ:ﬁ\‘g%ﬂggggg@é“,\ﬁ%g%giﬂgg"é?&‘éiﬁgigEgg%ﬁ;‘?x“ FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO | UN | R$ 8,71 | R$ 8,71 | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 2196 | R$ 21,96 | R$ 546| 2487% |R$ 27,42
C°m%%si§a° 3 zgﬁ:ﬁ\‘g%ﬂggggg{mﬁgk’i\;ﬁ%ﬁ:ﬂ%ﬁ%%xgmi;Ai'?gggggw:‘;rom"w'NESCENTE DESINALIZAGAO |, o UN | R$ 8,71 | R$ 17,42 | R$ 13,25 | R$ 26,50 | R$ 2196 | R$ 4392 |R$ 1092 2487% |R$ 54,84
C°m%‘;si§a° 4 ;';\‘F\g:\g?:h;"é%fmigkﬂ%E:‘F:\Cgéé?NESyAzﬁgD%nggg%up,\;i;o(%gg"l"é\opgfm’ FAIXA CIRCULAR E 11,00 | UN | R$ 871 | R$ 95,80 | R$ 11,25 | R$ 123,75 | R$ 19,96 | R$ 219,55 | R$  54,61| 2487% |R$ 274,16
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Composigdo PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
09 B BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CODIGO 02) 100 | UN | R$ 871 R$ 8.71 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 8271 | RS 3271 |R$ 14| 2487% |R$ 40,84
Composigdo PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
"o 7 SINALIZAGAO GOM INDIGAGAO DE RISCO DE INGENDIO (CODIGO 06) 1,00 | UN | Rs$ 871 | R$ 8,71 | RS 21,00 | RS 21,00 | R$ 2071 |R$  2971|R$ 739 2487% |R$ 37,10
62  |EXTINTORES R$ 877,14
Si;gg; g - P EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO 1,00 | UN | Rs$ 868 | R$ 8,68 | RS 154,64 | RS 154,64 | R$ 16332 | R$ 16332 | R$  4062| 2487% |R$ 203,94
Sig;gisg . 2 EXTINTOR INGENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 | UN | R$ 1452 |Rs$ 1452 | R$ 182,50 | RS 182,50 | R$ 197,01 | R$ 197,01 |R$ 4900 2487% |R$ 246,01
Sinapi C - EXTINTOR INGENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INGL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA .
A 3 FORNEGIMENTO E GOLOGAGAD 100 | UN | R$ 1452 |Rs$ 1452 | R$ 159,69 | RS 159,69 | R$ 17420 | R$ 17420 |R$ 4333 | 2487% |R$ 217,53
C°”";‘;Si9€‘° 4 EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN | R$ 8,68 | R$ 8,68 | R$ 159,21 | R$ 159,21 | R$ 167,89 | R$ 167,89 |R$ 41,76 | 2487% |R$ 209,65
7 INSTALAGOES DE GAS R$ 4.722,13
Sinapi C - 4 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 1645 | M | RS 333 | R$ 5475 | R$ 1035 | R$ 170,29 | R$ 1368 | R 22504 |R$ 5597 | 2487% |R$ 281,01
73976/2 INSTALAGAO
CENTRAL DE GAS 1,30X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composigdo (INCL CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO COM
" 2 FEGHADURA 0.80X1 60N, GRADE METALICA GALVANIZADA 1.00X1,60M GOM FECHADURA, INGLUINDO 2 100 | UN |R$ 56272 | R$ 562,72 | R$ 2.993,79 | R$ 299379 |R$ 355651 | R$ 3.55651 | RS 88462 | 2487% |RS$ 4.441,12
BOTIJOES P-45, VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
8 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 17.154,48
Si;‘;gisg . K CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 12115 | M | R$ 614 | R$ 744,42 | RS 14,56 | R$ 1.763,39 | R$ 20,70 | R$ 250781 | R$ 623,77 | 2487% |R$ 3.131,58
Sg‘;zps'f 2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 17855 | M | R$ 9,07 | R$ 619,56 | R$ 20,28 | RS 3.620,89 | RS 2935 | R$ 524044 | R$ 130346 | 2487% |R$ 6.543,91
Si;‘;g;g . 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 3200 | UN |R$ 14,63 | R$ 468,16 | R$ 9,85 | R$ 315,20 | R$ 2448 | R$ 78336 | R$ 19485 | 2487% |R$ 978,21
Orse C- PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM: A .
foded 4 oMM, REF/TEL.745 OU SIMILAR (SPDA) 12200 | UN | R$ 0,16 | R$ 19,15 | R$ 072 | R$ 87,84 | R$ 088| RS 10699 | R$ 2661 | 2487% |R$ 133,61
32355501 5 SUPORTE PARA FIXAGAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8° X 1/8° E/OU CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA| 30,00 | UN | R$ 7,32 | R$ 219,45 | R$ 2,98 | R$ 89,40 | R$ 1030 | R$ 308,85 | RS 7682 | 24,87% |R$ 385,67
Si;‘gg;g . ) CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3200 | UN | R$ 585 | R$ 187,26 | R$ 393 | R$ 125,70 | R$ 978 | R$ 31296 |R$ 7784 | 2487% |R$ 390,80
lopes C - BARRA CHATA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 7/8'x1/8" (70mm),COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761, -
a2y 7 MARGA DE REFERENGIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE 2850 | M |R$ 17,56 | R$ 500,35 | R$ 7,72 | R$ 220,02 | R$ 2528 | R$ 72037 |R$ 179,18 | 2487% |R$ 899,54
Si;‘gggg . 8 TERMINAL OU CONEGTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNEGIMENTO E INSTALACAO 900 | UN |Rs 878 | R$ 79,00 | R$ 451 | R$ 40,61 | R$ 1329 | R 119,61 |R$  2975| 2487% |R$ 149,36
Si;‘;ggg . 9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 900 | UN |R$ 11,70 | RS 105,34 | R$ 587 | R$ 52,79 | R$ 1757 | R$ 158,13 |R$ 39,33 | 24,87% |R$ 197,46
ﬁ";"&gz' 10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO 50MM2 2000 | UN | RS 994 | R$ 288,26 | RS 570 | R$ 165,30 | R$ 1564 | RS 45356 | RS 11281 | 2487% |R$ 566,37
S;;‘;’;'z% . 1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2860 | M | R$ 878 | R$ 251,05 | R$ 3,66 | R$ 104,73 | R$ 1244 | R$ 35578 | RS  8849| 24,87% |R$ 444,28
:'792"038 12 CAIXA CONDULETE 25MM G/ TAMPA GEGA 900 | UN |Rs 994 | R$ 89,46 | R$ 9,16 | R$ 82,44 | R$ 1910 | R$ 171,90 |R$ 4276 | 2487% |R$ 214,66
Seg‘;’;‘ec - 13 |BRAGADEIRA TIPO 'D", METALICA ATE 1" 2000 | UN | Rs 410 | Rs 11876 | R$ 092 | R$ 26,68 | R$ 502| RS 14544 |R$ 3617 | 2487% |R$ 181,61
Composigao CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 0
A 14 FORNECINEMTO E INSTALAGED 900 | UN |R$ 2836 RS 255,25 | R$ 10,00 | R$ 90,00 | R$ 38,36 | R$ 34525 |R$ 8587 | 2487% |R$ 431,13
Orse C - 3766 15 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 2800 | UN |R$ 2894 R$ 810,32 | R$ 31,29 | RS 876,12 | R$ 6023 | R$ 168644 | R$ 41947 | 2487% |R$ 2.105,91
C°m‘:‘fi§5‘° 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 1,00 UN | R$ 17,56 | R$ 17,56 | R$ 82,71 | R$ 82,71 | R$ 10027 | R$ 100,27 | R$ 2494 | 2487% |R$ 125,21
of:; . a7 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR PARA ATE 03 DIVISOES, SEM BARRAMENTO 1,00 | UN | R$ 2026 |R$ 20,26 | R$ 9,25 | R$ 9,25 | R$ 2051 |R$ 2951 |R$ 734 2487% |R$ 36,85
Orse C- 18 CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO 100 | un | rs 068 | F5 068 | s 16218 | RS 162.18 | s 19086 | R$ 10086 | RS 4747| 2487% | RS 23834
9051 C/BARRAMENTO
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PINTURAS 1.557,46
Siggﬂ}g . K APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 694 | M2 | R$ 3,87 | R$ 26,82 | R$ 476 | R$ 33,08 | R$ 863 |R$ 59.85|R$ 1489 | 2487% |R$ 74,74
Sinapi C - APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
s 2 VAOS) DE EDIFIGIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF, 0872014 694 | M2 |R$ 047 | R$ 3,29 | R$ 075 | R$ 5,17 | R$ 122|R$  846|R$  210| 2487% |R$ 10,57
Sinapi C - 3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 1807 | M2 | ms 2527 Rs 42053 | RS 540 | RS 9754 | RS 2867 | RS 51807 | RS 12888 2487% | RS 64693
6067 ZARCAO (1 DEMAO)
S;gggijz’ 4 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 528 | M2 | R$ 1455 R$ 76,87 | R$ 518 | R$ 27,35 | R$ 1972 | R$ 104,22 |R$ 2592 | 2487% |R$ 130,14
C°mﬁ‘;si§a° 5 TINTA ANTIFLAMA TRES DEMAOS EM ELEMENTOS DE MADEIRA, INCLUINDO LIXAMENTO 1,97 M2 | R$ 13,46 | R$ 26,48 | R$ 14,49 | R$ 28,52 | R$ 2795|R$ 5500 | R$  1368| 2487% |R$ 68,68
Orse C - 2337 6 APLICAGAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 528 | M2 | R$ 449 | R$ 23,70 | R$ 3,05 | R$ 16,12 | R$ 754 | R$  3982|R$ 990 | 2487% |R$ 49,73
S;gg‘;ie% . 7 REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA 1807 | M2 | R$ 6,67 | R$ 120,44 | R$ 429 | R$ 77,43 | R$ 1095 | R$ 197,87 |R$ 49,22 | 2487% |R$ 247,08
C°”‘ﬁ?i9€‘° 8 GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 7332 | KG | R$ 3,60 | R$ 263,95 | R$ - |Rs - |Rs 360 | R$ 26395 |R$  6565| 2487% |R$ 329,61
COMPLEMENTACAO DA OBRA 662,78
S";aspaif/ K LIMPEZA FINAL DA OBRA 25891 | M2 | R$ 1,87 | R$ 483,18 | R$ 0,18 | RS 47,59 | R$ 205|R$ 530,77 |R$ 13202 | 24,87% |R$ 662,78
R$ 41.862,64

1) As composigdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a mao-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugéo.
2) A presente planilha ¢ parte integrante do PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola SYLVIA CENTENO XAVIER
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de precos e composicdes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentaria:
SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015
ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015
SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceard, Data Base: JUNHO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015
PLEO (Planilha Eletronica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015
CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composicdes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composigdes SINAPI e MERCADO LOCAL estao identificadas com o cddigo do tipo Composigéo - XX
6) Orgamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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