



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE CONTINUIDADE REFERENTE AO PROCESSO TP 14/2020 – SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS “B” E “P” NO BAIRRO PARQUE SÃO PEDRO – SMI.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas, no Gabinete de Compras licitações e Contratos, reuniu-se a comissão geral de licitações, criada conforme lei 7.376 de 28/03/2013, composta pela Presidente em substituição HELENA GOMES membros CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA e CLAIR VIEIRA WANGLON, este também em substituição, com o objetivo de dar continuidade ao referido processo. As empresas não enviaram representantes. Dando seguimento, a comissão informa que recebeu parecer positivo para a licitante BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI quanto aos documentos contábeis, qualificação técnico-operacional e profissional, bem como atendeu os demais documentos exigidos pelo edital. Já a empresa E M NEVES EIRELI – ME teve parecer negativo no que tange a qualificação técnico-operacional e profissional visto que não atendeu o solicitado no item 3.1.3.2, pois a certidão apresentada de registro de pessoa jurídica o CREA, encontra-se vencida desde 30/09/2020, no que tange a parte contábil a empresa teve parecer positivo, bem como cumpriu os demais documentos exigidos pelo edital. Os pareceres fazem parte integrante do processo. Diante do acima exposto, a comissão habilita a licitante BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inabilita a empresa E M NEVES EIRELI – ME e abre prazo recursal. Posterior a esse, será aberto o prazo de contrarrazões nos termos da lei. Nada mais tendo a constar suspende-se a presente sessão e lavra-se a presente ata, que vai assinada pela presidente Helena Gomes membros _____.