



Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS FINANCEIRAS REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 11/2020 – SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CIDADE DE ÁGUEDA – SMHARF.

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas, no Gabinete de Compras, Licitações e Contratos, reuniu-se a comissão geral de licitações, criada conforme lei 7.376, de 28/03/2013, composta pela Presidente Helena Gomes, e membros Cristiano Ramires Almeida e Catiane da Rosa Soares, esta em substituição ao titular, com o objetivo de encerrar a fase de habilitação e abrir os envelopes contendo as propostas financeiras do processo acima mencionado. A licitante CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI enviou representante já devidamente constituído na sessão anterior. Considerando os fatos já elencados nos pareceres retos, a comissão salienta que não ocorreu interposição de recurso pelas licitantes. Diante do exposto, visando dar continuidade ao certame à comissão da início a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras das licitantes. As empresas ofertaram os seguintes valores totais globais: CONCRECOR OBRAS LTDA R\$ 1.597.988,73, CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI R\$ 1.521.077,10 e BRIPAV- BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI R\$ 1.441.740,65, apresentando esta última o menor valor, ficando o mesmo dentro do preço máximo aceitável pesquisado pela Secretaria solicitante. Porém, considerando a empresa CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI enquadrar-se no item 5.4.1 do edital e sendo constatado a existência de um empate ficto, a comissão questionou ao representante da mesma se tinha intenção de cobrir o valor apresentado pela empresa BRIPAV- BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, o qual informou que sim e apresentou novo valor total global de R\$ 1.441.740,00. Comissão informa que a empresa tem até dois dias úteis para formalizar a nova proposta e encaminhar juntamente com a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro atualizados ao novo valor ora ofertado. Diante do acima exposto, a Comissão suspende a presente sessão e salienta que após o envio do solicitado irá encaminhá-los ao Setor de Engenharia para análise e parecer. Tão logo receba o



Prefeitura Municipal
do **RIO GRANDE**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

parecer à comissão será agendada data para dar continuidade ao certame mediante comunicação pelo site oficial desta Prefeitura. Nada mais tendo a constar lavra-se esta ata, que vai assinada pela presidente Nekeza Gomes, membros [assinatura], e representante [assinatura].