
  

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Obra
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UBSF SÃO JOÃO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES - PARTE 1 54.979,44 9,48 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO GOVERNO 

FEDERAL (2,40 x 1,20 m)

m² 2,88 312,61 53,82 322,37 376,19 155,00 928,43 1.083,43 0,19 %

 1.2 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GASES - SALA DE INALAÇÃO COLETIVA E 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

648,36 0,11 %

 1.2.  000077 SBC PROJETO DE INSTAL.OXIGENIO/GASES/VACUO E AR COMPRIMIDO m² 21,75 24,00 0,00 28,88 28,88 0,00 628,14 628,14 0,11 %

 1.2.1  014025 SBC COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA UN 1,00 16,80 0,00 20,22 20,22 0,00 20,22 20,22 0,00 %

 1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES (PARTE 2) - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE MURO 

PARA REMOÇÃO DE CONTAINER OFTALMOLÓGICO NO PÁTIO DA UBSF 

SÃO JOÃO

28.200,01 4,86 %

 1.3.1  São João-

73 

Próprio REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELA GALVANIZADA m² 9,00 20,48 18,05 6,60 24,65 162,45 59,40 221,85 0,04 %

 1.3.2  COMP. 

UBSF São 

João 

Próprio DEMOLIÇÃO PARCIAL, MANUAL E CUIDADOSA DE MURO COM 

ESCORAMENTO DE MURO EXISTENTE - (REMOÇÃO DE MATERIAL E 

CARREGAMENTO ATÉ A BAIA)

m² 14,40 608,17 215,10 516,77 731,87 3.097,44 7.441,49 10.538,93 1,82 %

 1.3.3  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 187,41 24,60 200,93 225,53 196,80 1.607,44 1.804,24 0,31 %

 1.3.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016. (REMOVER FUNDAÇÃO EXISTENTE)

m³ 2,16 70,25 64,44 20,10 84,54 139,19 43,42 182,61 0,03 %

 1.3.5  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 3,60 26,64 24,44 7,62 32,06 87,98 27,44 115,42 0,02 %

 1.3.6  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019. (Espessura 5 cm).

m³ 0,18 91,23 26,90 82,89 109,79 4,84 14,92 19,76 0,00 %

 1.3.7  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017. (Referente à execução dos Blocos e Sapata Corrida)

m³ 2,16 3.199,18 669,53 3.180,36 3.849,89 1.446,18 6.869,58 8.315,76 1,43 %

 1.3.8  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017. (Referente pilar)

m³ 0,17 3.199,18 669,53 3.180,36 3.849,89 113,82 540,66 654,48 0,11 %

 1.3.9  São João-

76 

Próprio AMARRAÇÃO EM PAREDES (MURO), COM FERRO-CABELO UN 1,25 97,83 36,99 80,74 117,73 46,24 100,92 147,16 0,03 %

 1.3.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 10,72 40,45 10,65 38,03 48,68 114,17 407,68 521,85 0,09 %

 1.3.11  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 2,16 89,05 23,85 83,31 107,16 51,52 179,95 231,47 0,04 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Sul

SBC - 09/2021 - Acre

ORSE - 07/2021 - Sergipe

IOPES - 06/2021 - Espírito Santo

CPOS - 08/2021 - São Paulo

FDE - 07/2021 - São Paulo

 20,34% Não Desonerado: 

Horista:  111,10%

Mensalista:  69,16%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 1.3.12  89483 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 12,52 124,49 33,43 116,38 149,81 418,54 1.457,08 1.875,62 0,32 %

 1.3.13  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017. (Referente à cinta de amarração)

m³ 0,36 3.199,18 669,53 3.180,36 3.849,89 241,03 1.144,93 1.385,96 0,24 %

 1.3.14  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 30,00 5,60 3,94 2,80 6,74 118,20 84,00 202,20 0,03 %

 1.3.15  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 30,00 33,25 17,53 22,48 40,01 525,90 674,40 1.200,30 0,21 %

 1.3.16  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS. AF_06/2014

m² 30,00 2,51 1,33 1,69 3,02 39,90 50,70 90,60 0,02 %

 1.3.17  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 30,00 14,45 8,47 8,92 17,39 254,10 267,60 521,70 0,09 %

 1.3.18  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 6,00 23,56 17,02 11,33 28,35 102,12 67,98 170,10 0,03 %

 1.4 SERVIÇOS PELIMINARES - PARTE 3 25.047,64 4,32 %

 1.4.1  012199 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA- BENCH MARK PT 1,00 1.798,46 1.105,34 1.058,93 2.164,27 1.105,34 1.058,93 2.164,27 0,37 %

 1.4.2  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1,00 2.026,49 927,12 1.511,56 2.438,68 927,12 1.511,56 2.438,68 0,42 %

 1.4.3  012201 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ESGOTO UN 1,00 2.023,30 948,35 1.486,49 2.434,84 948,35 1.486,49 2.434,84 0,42 %

 1.4.4  012200 SBC INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA PT 1,00 783,56 313,83 629,11 942,94 313,83 629,11 942,94 0,16 %

 1.4.5  85367 SINAPI DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA. (REFERENTE AO 

PISO EXTERNO NA LATERAL DO PRÉDIO)

m² 10,54 16,73 15,54 4,59 20,13 163,79 48,38 212,17 0,04 %

 1.4.6  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12,00 746,57 169,22 729,20 898,42 2.030,64 8.750,40 10.781,04 1,86 %

 1.4.7  98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 13,07 103,21 16,60 107,60 124,20 216,96 1.406,33 1.623,29 0,28 %

 1.4.8  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (E=20 CM, AREA=4,00m²) - 

DEPÓSITO DE LIXO NO PÁTIO DA UBSF

m³ 1,78 46,12 42,52 12,98 55,50 75,69 23,10 98,79 0,02 %

 1.4.9  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 84,86 42,61 24,13 27,15 51,28 2.047,67 2.303,95 4.351,62 0,75 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 37.759,54 6,51 %

 2.1  Adm obra Próprio Administração local na USBF São João MÊS 8,00 2.138,56 2.483,80 89,74 2.573,54 19.870,40 717,92 20.588,32 3,55 %

 2.2  

Composição 

Próprio ALARME MONITORADO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MENSALIDADE 

DE MONITORAMENTO

MES 8,00 1.419,92 866,35 842,38 1.708,73 6.930,80 6.739,04 13.669,84 2,36 %

 2.3  74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 1,00 61,08 70,53 2,97 73,50 70,53 2,97 73,50 0,01 %

 2.4  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 

(CORPOS DE PROVA)

UN 10,00 164,85 190,36 8,02 198,38 1.903,60 80,20 1.983,80 0,34 %

 2.5  016102 SBC SEGURO ACIDENTE EQUIPE DE OBRA 10 OPERARIOS MES 8,00 150,00 0,00 180,51 180,51 0,00 1.444,08 1.444,08 0,25 %

 3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PERMANENTE DA 

OBRA

4.577,65 0,79 %

 3.1  PC02 Próprio LOCAL PARA DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS m² 28,64 56,96 8,37 60,18 68,55 239,72 1.723,55 1.963,27 0,34 %
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 3.2  210022 SBC LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL m² 286,35 7,59 6,52 2,61 9,13 1.867,00 747,38 2.614,38 0,45 %

 4 EQUIPAMENTOS 2.679,43 0,46 %

 4.1  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 135,12 8,89 8,66 2,04 10,70 1.170,14 275,64 1.445,78 0,25 %

 4.2  012025 SBC ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS + TRANSPORTE IDA E VOLTA m² 135,12 7,59 1,23 7,90 9,13 166,20 1.067,45 1.233,65 0,21 %

 5 TRABALHOS EM TERRA - FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES PLUVIAIS E 

CLOACAIS

15.172,51 2,62 %

 5.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 186,00 2,76 2,59 0,73 3,32 481,74 135,78 617,52 0,11 %

 5.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 65,31 70,25 64,44 20,10 84,54 4.208,58 1.312,73 5.521,31 0,95 %

 5.3  72209 SINAPI CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM 

EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

M3 65,31 25,89 20,20 10,96 31,16 1.319,26 715,80 2.035,06 0,35 %

 5.4  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 65,31 89,05 23,85 83,31 107,16 1.557,64 5.440,98 6.998,62 1,21 %

 6 INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 33.401,37 5,76 %

 6.1.1 SAPATA ISOLADA 115,28 0,02 %

 6.1.1.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019. (E- 5CM e as dimensões do lastro devem ser as 

mesmas da base das sapatas, com um acréscimo de 20cm tanto na largura 

quando no comprimento das mesmas)

m³ 1,05 91,23 26,90 82,89 109,79 28,25 87,03 115,28 0,02 %

 6.1.2 AÇO - DIÂMETRO 8 MM 3.721,38 0,64 %

 6.1.2.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 169,00 18,30 3,40 18,62 22,02 574,60 3.146,78 3.721,38 0,64 %

 6.1.3 FORMAS 4.627,95 0,80 %

 6.1.3.1  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 24,40 157,61 93,14 96,53 189,67 2.272,62 2.355,33 4.627,95 0,80 %

 6.1.4 CONCRETO 3.671,86 0,63 %

 6.1.4.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 7,64 399,38 68,13 412,48 480,61 520,51 3.151,35 3.671,86 0,63 %

 6.2 PILARES DE FUNDAÇÃO - ARRANQUE 1.424,46 0,25 %

 6.2.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,37 3.199,18 669,53 3.180,36 3.849,89 247,73 1.176,73 1.424,46 0,25 %

 6.3.3 VIGA BALDRAME 19.840,44 3,42 %

 6.3.3.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019. (E- 5CM e as dimensões do lastro devem ser as 

mesmas da base das vigas, com um acréscimo de 20cm tanto na largura 

quando no comprimento das mesmas)

m³ 1,21 91,23 26,90 82,89 109,79 32,55 100,30 132,85 0,02 %

 6.3.3.2 AÇO - DIÂMETRO 8 MM E 10 MM 19.707,59 3,40 %

 6.3.3.2.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 72,20 18,30 3,40 18,62 22,02 245,48 1.344,36 1.589,84 0,27 %

 6.3.3.2.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,70 16,52 2,52 17,36 19,88 261,32 1.800,24 2.061,56 0,36 %

3



  

 6.3.3.2.2.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 91,16 19,90 6,62 17,33 23,95 603,48 1.579,80 2.183,28 0,38 %

 6.3.3.2.3 FORMA 13.872,91 2,39 %

 6.3.3.2.3.1  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 63,58 79,89 36,06 60,08 96,14 2.292,69 3.819,89 6.112,58 1,05 %

 6.3.3.2.3.2 CONCRETO 7.760,33 1,34 %

 

6.3.3.2.3.2.1 

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 6,04 399,38 68,13 412,48 480,61 411,51 2.491,37 2.902,88 0,50 %

 

6.3.3.2.3.2.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO PARA ENCHIMENTO DA VIGA 

BRADRAME (APÓS EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES)

4.857,45 0,84 %

 

6.3.3.2.3.2.3

.1 

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018. (Laterais e face superior)

m² 40,70 40,45 10,65 38,03 48,68 433,46 1.547,82 1.981,28 0,34 %

 

6.3.3.2.3.2.3

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 26,84 89,05 23,85 83,31 107,16 640,13 2.236,04 2.876,17 0,50 %

 7 SUPRAESTRUTURA 73.408,89 12,66 %

 7.1 AÇO - DIÂMETRO 10 MM 18.811,48 3,24 %

 7.1.1  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 228,07 16,45 2,46 17,34 19,80 561,05 3.954,74 4.515,79 0,78 %

 7.1.1.1  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,60 20,00 6,85 17,22 24,07 531,56 1.336,27 1.867,83 0,32 %

 7.1.1.3 FORMA 12.427,86 2,14 %

 7.1.1.3.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 63,90 138,37 20,49 146,02 166,51 1.309,31 9.330,68 10.639,99 1,83 %

 7.1.1.3.2 CONCRETO 1.787,87 0,31 %

 7.1.1.3.2.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,72 399,38 68,13 412,48 480,61 253,44 1.534,43 1.787,87 0,31 %

 7.2 ALVENARIAS 24.916,99 4,30 %

 7.2.1  87463 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 103,74 113,85 39,27 97,74 137,01 4.073,87 10.139,55 14.213,42 2,45 %

 7.2.2  89471 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 99,94 89,00 26,45 80,65 107,10 2.643,41 8.060,16 10.703,57 1,85 %

 7.3 VERGAS E CONTRAVEGAS 1.331,29 0,23 %

 7.3.1  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 10,50 37,62 9,45 35,82 45,27 99,23 376,11 475,34 0,08 %

 7.3.2  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 10,50 36,96 9,29 35,19 44,48 97,55 369,49 467,04 0,08 %

 7.3.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 11,70 27,62 8,20 25,04 33,24 95,94 292,97 388,91 0,07 %

 7.4 VIGA RESPALDO 15.378,59 2,65 %

 7.4.1 AÇO - DIÂMETRO 8 MM E 10 MM 5.817,07 1,00 %
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 7.4.1.1  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71,40 18,30 3,40 18,62 22,02 242,76 1.329,47 1.572,23 0,27 %

 7.4.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,70 16,52 2,52 17,36 19,88 261,32 1.800,24 2.061,56 0,36 %

 7.4.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 91,16 19,90 6,62 17,33 23,95 603,48 1.579,80 2.183,28 0,38 %

 7.4.2 FORMA 6.552,90 1,13 %

 7.4.2.1  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 68,16 79,89 36,06 60,08 96,14 2.457,85 4.095,05 6.552,90 1,13 %

 7.4.3 CONCRETO 3.008,62 0,52 %

 7.4.3.1  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 6,26 399,38 68,13 412,48 480,61 426,49 2.582,13 3.008,62 0,52 %

 7.5 LAJES 12.970,54 2,24 %

 7.5.1  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 21,79 154,40 28,26 157,54 185,80 615,79 3.432,79 4.048,58 0,70 %

 7.5.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 45,21 143,31 26,58 145,88 172,46 1.201,68 6.595,24 7.796,92 1,34 %

 7.5.3  92724 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,02 462,81 25,28 531,67 556,95 51,07 1.073,97 1.125,04 0,19 %

 8 JUNTA DE DILATAÇÃO 899,76 0,16 %

 8.1  68328 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM m² 0,21 16,99 2,06 18,39 20,45 0,43 3,86 4,29 0,00 %

 8.2  São João-

67 

Próprio PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U) M 21,05 35,35 18,93 23,61 42,54 398,48 496,99 895,47 0,15 %

 9 ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES EM GERAL 33.011,29 5,69 %

 9.1.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC 14.036,88 2,42 %

 9.1.1.1  110099 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m. (Porta - P06 - Sala de 

Reuniões e Recepção)

UN 2,00 1.001,77 526,03 679,50 1.205,53 1.052,06 1.359,00 2.411,06 0,42 %

 9.1.1.2  110691 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER. (Porta - P06 - Área 

de prescrição médica e Almoxarifado)

UN 2,00 963,02 542,35 616,55 1.158,90 1.084,70 1.233,10 2.317,80 0,40 %

 9.1.1.3  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. Referentes às portas: (P01 - 

Sala de inalação coletiva e consultório diferenciado)  e (P07 - WC PNE e 

Ostomizado c/ chuveiro e PNE área ampliada)).

UN 4,00 408,83 43,36 448,63 491,99 173,44 1.794,52 1.967,96 0,34 %

 9.1.1.4  110181 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA. (P11 - PNE 

adaptado e sala de utilidades)

UN 2,00 1.520,38 559,16 1.270,47 1.829,63 1.118,32 2.540,94 3.659,26 0,63 %

 9.1.1.5  1817 ORSE Porta sanfonada em pvc 0.90 x 2.10 m, cores cinza ou branca, instalada. (P12 - 

WC's Recepção, WC sala de reuniões e DML)

un 4,00 201,06 91,11 150,85 241,96 364,44 603,40 967,84 0,17 %

 9.1.1.6  30.04.060 CPOS Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 

cm. (PARA TODAS AS PORTAS DOS PNE's)

M 5,40 417,48 0,00 502,40 502,40 0,00 2.712,96 2.712,96 0,47 %

 9.1.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 5.469,61 0,94 %
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 9.1.2.1  11947 ORSE Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de 

abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura 

exclusive vidro. (P10 - PORTA DAS SAÍDAS: FUNDOS E LATERAL)

m² 3,78 308,56 36,64 334,68 371,32 138,50 1.265,09 1.403,59 0,24 %

 9.1.2.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019. (P13 - 0,60X0,80m/ Portinhola do Compressor)

m² 0,48 573,33 11,02 678,93 689,95 5,29 325,89 331,18 0,06 %

 9.1.2.3  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO. (J02 0,80x0,60/1,50 - WC PNE c/ 

chuveiro, WC PNE área ampliada e WC Sala de reuniões)

m² 1,44 462,25 43,04 513,23 556,27 61,98 739,05 801,03 0,14 %

 9.1.2.4  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO. (J04 0,90X0,70/1,20 - DML) m² 0,63 462,25 43,04 513,23 556,27 27,12 323,33 350,45 0,06 %

 9.1.2.5  24.20.020 CPOS Recolocação de esquadrias metálicas. (REFERENTE À INSTALAÇÃO DAS 

JANELAS J5 RETIRADAS DO PRÉDIO EXISTENTE)

m² 5,04 37,06 44,60 0,00 44,60 224,78 0,00 224,78 0,04 %

 9.1.2.6  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO. (J05 1,40X1,20/0,90 Sala de inalação 

coletiva)

m² 1,68 462,25 43,04 513,23 556,27 72,31 862,22 934,53 0,16 %

 9.1.2.7  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO. (J06 1,40X0,80/0,90 - CME) m² 1,12 462,25 43,04 513,23 556,27 48,20 574,82 623,02 0,11 %

 9.1.2.8  68052 SINAPI JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO. (J07 1,20X1,20/0,90 - CONSULTÓRIO 

DIFERENCIADO)

m² 1,44 462,25 43,04 513,23 556,27 61,98 739,05 801,03 0,14 %

 9.1.3 GRADES DE FERRO 7.706,38 1,33 %

 9.1.3.1  011563 SBC SERVICO EMPREITADO - COLOCACAO DE GRADE DE FERRO. 

(REFERENTE AS GRADES RETIRADAS DAS JANELAS EXISTENTES - J05 )

m² 5,85 80,71 75,12 22,01 97,13 439,45 128,76 568,21 0,10 %

 9.1.3.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019. (Instalar grade em portas externas e portinhola do 

compressor)

m² 4,41 448,24 14,90 524,51 539,41 65,71 2.313,09 2.378,80 0,41 %

 9.1.3.3  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (Instalação janelas: J02, J04, 

J05, J06 e J07)/PARA OS VÃOS DAS GRADES, CONSIDEREI 5 CM PARA 

CADA LADO

m² 7,68 514,97 57,42 562,29 619,71 440,99 4.318,38 4.759,37 0,82 %

 9.1.4 PEITORIS E SOLEIRAS 2.415,46 0,42 %

 9.1.4.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10,70 108,11 25,30 104,80 130,10 270,71 1.121,36 1.392,07 0,24 %

 9.1.4.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,00 94,49 18,95 94,76 113,71 170,55 852,84 1.023,39 0,18 %

 9.1.5 FERRAGENS DAS GRADES DE FERRO (PORTAS EXTERNAS) 1.105,00 0,19 %

 9.1.5.1  100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 6,00 119,58 31,57 112,33 143,90 189,42 673,98 863,40 0,15 %

 9.1.5.2  84884 SINAPI FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE 

LATAO CROMADO OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES 

COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE 

SEGURANÇA.

UN 2,00 100,38 44,08 76,72 120,80 88,16 153,44 241,60 0,04 %

 9.1.6 VIDROS 2.277,96 0,39 %

 9.1.6.1  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

m² 8,10 233,70 27,74 253,49 281,23 224,69 2.053,27 2.277,96 0,39 %

 10 COBERTURA 32.103,53 5,53 %

 10.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_06/2018 (Laje)

m² 67,00 167,66 34,75 167,01 201,76 2.328,25 11.189,67 13.517,92 2,33 %

 10.2  92559 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 6,00 1.317,81 604,71 981,14 1.585,85 3.628,26 5.886,84 9.515,10 1,64 %
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 10.3  100367 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 748,56 283,09 617,73 900,82 566,18 1.235,46 1.801,64 0,31 %

 10.4  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 61,57 15,21 3,70 14,60 18,30 227,81 898,92 1.126,73 0,19 %

 10.5  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 61,57 19,84 9,33 14,55 23,88 574,45 895,84 1.470,29 0,25 %

 10.6  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 67,72 49,35 5,12 54,27 59,39 346,73 3.675,16 4.021,89 0,69 %

 10.7  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 8,68 62,22 2,53 72,35 74,88 21,96 628,00 649,96 0,11 %

 11 INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE GÁS COMPRIMIDO NA SALA DE 

INALAÇÃO COLETIVA E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CONFORME 

PROJETO (ITEM 1.2)

8.010,80 1,38 %

 11.1  11218 ORSE Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto 

p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido 

nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar

un 7,00 950,97 56,72 1.087,68 1.144,40 397,04 7.613,76 8.010,80 1,38 %

 12 REVESTIMENTOS DE PAREDES EM GERAL E WC PNE OSTOMIZADO 28.957,01 4,99 %

 12.1 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 13.311,04 2,29 %

 12.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 337,33 3,46 1,93 2,23 4,16 651,05 752,24 1.403,29 0,24 %

 12.1.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 337,33 29,33 16,02 19,28 35,30 5.404,03 6.503,72 11.907,75 2,05 %

 12.2 REVESTIMENTOS CERÂMICOS - PAREDES 13.886,31 2,39 %

 12.2.1  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014. (Todos os compartimentos da área ampliada, com 

exceção da circulação e WC PNE s/ chuveiro).

m² 183,66 59,46 19,45 52,10 71,55 3.572,19 9.568,68 13.140,87 2,27 %

 12.2.2  87274 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 - (WC PNE s/ chuveiro E WC FUNCIONÁRIOS)

m² 8,85 69,99 29,15 55,08 84,23 257,98 487,46 745,44 0,13 %

 12.3 EXECUÇÃO DA BANCADA E BLOCO P/ ASSENTAMENTO DO VASO 

SANITÁRIO INFANTIL, PARA A UTILIZAÇÃO DE PESSOAS OSTOMIZADAS 

NO SANITÁRIO PNE

1.759,66 0,30 %

 12.3.1  89487 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014. (Estrutura para assentamento do vaso sanitário infantil, Dimensão: 

50x50cm)

m² 0,50 139,37 41,70 126,02 167,72 20,85 63,01 83,86 0,01 %
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 12.3.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,50 5,60 3,94 2,80 6,74 5,91 4,20 10,11 0,00 %

 12.3.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 1,50 59,46 19,45 52,10 71,55 29,18 78,15 107,33 0,02 %

 12.3.4  São João-

60 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM - FIXADA NAS PAREDES E TAMBÉM 

COM MÃO FRANCESA, COM ABERTURA FRONTAL, PARA O ENCAIXE DA 

BACIA SANITÁRIA INFANTIL E ACABAMENTO COM "SAIA" EM GRANITO 

H=10CM

UNID

ADE

2,00 647,48 66,91 712,27 779,18 133,82 1.424,54 1.558,36 0,27 %

 13 FORRO EM PVC NO SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - ÁREA EXISTENTE 426,22 0,07 %

 13.1  84091 SINAPI BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 

ESPACADAS DE 50CM

m² 2,24 46,21 29,40 26,21 55,61 65,86 58,71 124,57 0,02 %

 13.2  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 2,24 85,63 10,24 92,81 103,05 22,94 207,89 230,83 0,04 %

 13.3  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017

M 5,08 11,58 3,01 10,93 13,94 15,29 55,53 70,82 0,01 %

 14 PINTURAS EM GERAL 5.433,45 0,94 %

 14.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 137,36 2,17 1,01 1,60 2,61 138,73 219,78 358,51 0,06 %

 14.2  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 54,40 2,53 1,35 1,69 3,04 73,44 91,94 165,38 0,03 %

 14.3  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 54,40 15,63 6,46 12,35 18,81 351,42 671,84 1.023,26 0,18 %

 14.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 137,36 13,99 4,97 11,87 16,84 682,68 1.630,46 2.313,14 0,40 %

 14.5  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. (Sobre grades 

de ferro)

m² 20,61 38,24 21,68 24,34 46,02 446,82 501,65 948,47 0,16 %

 14.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021. (Sobre portas de 

madeira)

m² 39,84 13,03 7,83 7,85 15,68 311,95 312,74 624,69 0,11 %

 15 REVESTIMENTO DE PISO -  PRÉDIO NOVO 17.087,58 2,95 %

 15.1 CONTRAPISO EM CONCRETO, PARA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO 

CERÂMICO

4.815,85 0,83 %

 15.1.1  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG. (SOBRE O ATERRO DE 

ENCHIMENTO DA VIGA BALDRAME)

m² 53,67 26,64 24,44 7,62 32,06 1.311,69 408,97 1.720,66 0,30 %

 15.1.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019. (Espessura 5 cm)

m³ 2,97 91,23 26,90 82,89 109,79 79,89 246,19 326,08 0,06 %

 15.1.3  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. (Espessura 8 cm), com traço 1:4,5:4,5 

(cimento, areia média e brita 1)

m³ 4,74 485,46 206,77 377,43 584,20 980,09 1.789,02 2.769,11 0,48 %

 15.2 PISO  CERÂMICO 2.963,30 0,51 %

 15.2.1  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 59,31 39,95 7,80 40,28 48,08 462,62 2.389,00 2.851,62 0,49 %

 15.2.2  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014. (Embutido na parede, 

conforme orientação da vigilância sanitária) SOMENTE NA ÁREA DE 

CIRCULAÇÃO, ONDE AS PAREDES RECEBERÃO PINTURA.

M 13,96 6,65 2,01 5,99 8,00 28,06 83,62 111,68 0,02 %
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 15.3 PISO EXTERNO (CALÇADA) 9.308,43 1,60 %

 15.3.1  94999 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 45,20 129,05 16,62 138,68 155,30 751,22 6.268,34 7.019,56 1,21 %

 15.3.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 41,99 45,30 14,84 39,67 54,51 623,13 1.665,74 2.288,87 0,39 %

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.172,60 6,41 %

 16.1 ENTRADA DE ENERGIA 583,41 0,10 %

 16.1.1  151506 IOPES Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 1,00 136,88 92,04 72,68 164,72 92,04 72,68 164,72 0,03 %

 16.1.2  151002 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm 

dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, 

tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 1,00 247,89 186,46 111,85 298,31 186,46 111,85 298,31 0,05 %

 16.1.3  7651 ORSE Entrada de energia elétrica trifasica com pontalete de madeira 7x5cm fixado no 

telhado

un 1,00 100,03 47,33 73,05 120,38 47,33 73,05 120,38 0,02 %

 16.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXÕES 3.545,87 0,61 %

 16.2.1  150806 IOPES Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de 

fixação

m 15,00 22,98 8,46 19,19 27,65 126,90 287,85 414,75 0,07 %

 16.2.2  150801 IOPES Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira 

de fixação

m 1,00 13,93 6,34 10,42 16,76 6,34 10,42 16,76 0,00 %

 16.2.3  São João-

50 

Próprio ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DIÂMETRO 1 1/4", 

INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

m 22,00 21,98 7,97 18,48 26,45 175,34 406,56 581,90 0,10 %

 16.2.4  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 61,00 6,25 3,76 3,76 7,52 229,36 229,36 458,72 0,08 %

 16.2.5  8359 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar) com tampa

m 23,00 49,20 15,11 44,10 59,21 347,53 1.014,30 1.361,83 0,23 %

 16.2.6  7877 ORSE Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 3,00 26,60 7,54 24,47 32,01 22,62 73,41 96,03 0,02 %

 16.2.7  151601 IOPES Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos 

diâm. 1/2" a 1"

m 44,00 10,24 12,26 0,06 12,32 539,44 2,64 542,08 0,09 %

 16.2.8  151602 IOPES Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto 

diâm. 1 1/4"a 2"

m 4,00 15,33 18,31 0,14 18,45 73,24 0,56 73,80 0,01 %

 16.3 CONDUTORES 12.878,25 2,22 %

 16.3.1  063485 SBC FIO ISOLADO TERMOPLASTICO 450/750V 1,5mm2 (14AWG) M 103,30 7,88 5,69 3,79 9,48 587,78 391,50 979,28 0,17 %

 16.3.2  063487 SBC FIO ISOLADO TERMOPLASTICO 450/750V 10AWG - 4mm2 M 364,86 10,05 5,69 6,40 12,09 2.076,05 2.335,11 4.411,16 0,76 %

 16.3.3  063488 SBC FIO ISOLADO TERMOPLASTICO 450/750V 6AWG - 10mm2 M 57,06 18,09 8,39 13,38 21,77 478,73 763,47 1.242,20 0,21 %

 16.3.4  83419 SINAPI CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 81,00 9,46 2,65 8,73 11,38 214,65 707,13 921,78 0,16 %

 16.3.5  83420 SINAPI CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 75,00 13,85 3,03 13,64 16,67 227,25 1.023,00 1.250,25 0,22 %

 16.3.6  83421 SINAPI CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-

CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10,00 19,93 3,42 20,56 23,98 34,20 205,60 239,80 0,04 %

 16.3.7  73860/013 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 110,00 28,80 3,85 30,81 34,66 423,50 3.389,10 3.812,60 0,66 %

 16.3.8  063064 SBC ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS UN 1,00 17,60 0,54 20,64 21,18 0,54 20,64 21,18 0,00 %

 16.4 CAIXAS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4.616,78 0,80 %

 16.4.1  010271 IOPES Retirada de caixas/quadros elétricos und 1,00 11,87 14,28 0,00 14,28 14,28 0,00 14,28 0,00 %
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 16.4.2  151901 IOPES Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, 

c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com 

porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.

und 1,00 520,22 84,84 541,19 626,03 84,84 541,19 626,03 0,11 %

 16.4.3  83463 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 574,41 76,02 615,22 691,24 152,04 1.230,44 1.382,48 0,24 %

 16.4.4  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 36,00 8,71 5,69 4,79 10,48 204,84 172,44 377,28 0,07 %

 16.4.5  Comp. 

Própria 16 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM 

CHAPA DE AÇO, PARA 150A, 60 X 50 X 20CM, PARA 15 DISJUNTORES 

(EXCETO DISJUNTORES)

UN 1,00 1.302,22 226,75 1.340,34 1.567,09 226,75 1.340,34 1.567,09 0,27 %

 16.4.6  83386 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 17,00 11,36 5,69 7,98 13,67 96,73 135,66 232,39 0,04 %

 16.4.7  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 25 MM (1

UN 11,00 31,52 13,56 24,37 37,93 149,16 268,07 417,23 0,07 %

 16.5 TOMADAS E INTERRUPTORES 1.270,38 0,22 %

 16.5.1  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 4,00 42,30 20,70 30,20 50,90 82,80 120,80 203,60 0,04 %

 16.5.2  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 43,51 20,70 31,66 52,36 165,60 253,28 418,88 0,07 %

 16.5.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00 28,34 14,46 19,64 34,10 274,74 373,16 647,90 0,11 %

 16.6 LUMINÁRIA 2.924,10 0,50 %

 16.6.1  73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,00 171,73 38,63 168,03 206,66 463,56 2.016,36 2.479,92 0,43 %

 16.6.2  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 37,63 15,45 29,83 45,28 61,80 119,32 181,12 0,03 %

 16.6.3  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 109,30 15,92 115,61 131,53 31,84 231,22 263,06 0,05 %

 16.7 DRENOS DE AR CONDICIONADO 691,87 0,12 %

 16.7.1  72135 SINAPI ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, 

FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M 21,00 5,61 4,53 2,22 6,75 95,13 46,62 141,75 0,02 %

 16.7.2  75051/001 SINAPI TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO 

EINSTALACAO

M 33,00 7,85 3,77 5,68 9,45 124,41 187,44 311,85 0,05 %

 16.7.3  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,49 12,64 6,94 8,27 15,21 65,86 78,48 144,34 0,02 %

 16.7.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,49 70,25 64,44 20,10 84,54 31,58 9,84 41,42 0,01 %

 16.7.5  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 0,49 89,05 23,85 83,31 107,16 11,69 40,82 52,51 0,01 %

 16.8 DISJUNTORES 1.710,38 0,29 %

 16.8.1  11434 ORSE Disjuntor monopolar 4 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11047 ou similar.

un 2,00 64,35 37,82 39,62 77,44 75,64 79,24 154,88 0,03 %

 16.8.2  Comp 

UBSF02 

Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 11,86 1,31 12,96 14,27 2,62 25,92 28,54 0,00 %
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 16.8.3  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 7,00 17,49 11,33 9,72 21,05 79,31 68,04 147,35 0,03 %

 16.8.4  8635 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de 

disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 2,00 17,49 11,33 9,72 21,05 22,66 19,44 42,10 0,01 %

 16.8.5  7992 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) un 8,00 80,45 22,67 74,14 96,81 181,36 593,12 774,48 0,13 %

 16.8.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 62,02 5,03 69,60 74,63 10,06 139,20 149,26 0,03 %

 16.8.7  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 72,52 14,38 72,89 87,27 14,38 72,89 87,27 0,02 %

 16.8.8  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

un 1,00 116,40 22,67 117,41 140,08 22,67 117,41 140,08 0,02 %

 16.8.9  8003 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, 5KA

un 1,00 154,91 37,82 148,60 186,42 37,82 148,60 186,42 0,03 %

 16.9 EXAUSTOR - SALA DE UTILIDADES, SALA DE INALAÇÃO COLETIVA, SALA 

DE DESINFECÇÃO QUÍMICA E CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

8.951,56 1,54 %

 16.9.1  011147 SBC SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE EXAUSTOR UN 4,00 581,42 543,86 155,82 699,68 2.175,44 623,28 2.798,72 0,48 %

 16.9.2  073410 SBC VENTILADOR/EXAUSTOR CENTRIFUGO EM LINHA - D=150 MM, V=560 M3 UN 4,00 1.278,22 390,66 1.147,55 1.538,21 1.562,64 4.590,20 6.152,84 1,06 %

 17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) 28.457,89 4,91 %

 17.1 TUBOS 852,31 0,15 %

 17.1.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 38,12 7,90 3,54 5,97 9,51 134,94 227,58 362,52 0,06 %

 17.1.2  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 41,97 9,70 4,13 7,54 11,67 173,34 316,45 489,79 0,08 %

 17.2 CONEXÕES E ACESSÓRIOS 576,49 0,10 %

 17.2.1  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 11,23 7,32 6,19 13,51 58,56 49,52 108,08 0,02 %

 17.2.2  89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 7,00 13,97 7,32 9,49 16,81 51,24 66,43 117,67 0,02 %

 17.2.3  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 19,00 4,61 2,82 2,73 5,55 53,58 51,87 105,45 0,02 %

 17.2.4  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 11,00 5,64 3,29 3,50 6,79 36,19 38,50 74,69 0,01 %

 17.2.5  1143 ORSE Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm un 5,00 10,62 6,68 6,10 12,78 33,40 30,50 63,90 0,01 %

 17.2.6  89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4,00 4,68 1,89 3,74 5,63 7,56 14,96 22,52 0,00 %

 17.2.7  89394 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 21,30 6,28 19,35 25,63 6,28 19,35 25,63 0,00 %

 17.2.8  89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 7,86 3,29 6,17 9,46 9,87 18,51 28,38 0,00 %

 17.2.9  1102 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 1,00 25,07 9,66 20,51 30,17 9,66 20,51 30,17 0,01 %

 17.3 REGISTROS E ACESSÓRIOS 1.390,88 0,24 %
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 17.3.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00 100,60 8,08 112,98 121,06 72,72 1.016,82 1.089,54 0,19 %

 17.3.2  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 6,25 3,66 3,86 7,52 32,94 34,74 67,68 0,01 %

 17.3.3  Comp. 

Própria 23 

Próprio CRIVO DE TELA FINA (MALHA DE 0,5 mm) - Instalado junto as extremidades 

do tubos de ventilação do reservatório e tubulação de aviso.

UN 2,00 97,08 19,75 97,08 116,83 39,50 194,16 233,66 0,04 %

 17.4 RESERVATÓRIOS ELEVADOS (ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO) 1.638,04 0,28 %

 17.4.1  95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 172,48 53,83 153,73 207,56 53,83 153,73 207,56 0,04 %

 17.4.2  95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 (½  )  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 110,79 7,93 125,39 133,32 7,93 125,39 133,32 0,02 %

 17.4.3  88504 SINAPI CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 790,19 281,67 669,24 950,91 281,67 669,24 950,91 0,16 %

 17.4.4  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1,00 80,09 6,95 89,43 96,38 6,95 89,43 96,38 0,02 %

 17.4.5  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 20,32 4,97 19,48 24,45 4,97 19,48 24,45 0,00 %

 17.4.6  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 22,29 4,97 21,85 26,82 14,91 65,55 80,46 0,01 %

 17.4.7  3206 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" un 1,00 31,43 11,15 26,67 37,82 11,15 26,67 37,82 0,01 %

 17.4.8  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 2,00 33,81 4,02 36,67 40,69 8,04 73,34 81,38 0,01 %

 17.4.9  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2,00 4,61 2,82 2,73 5,55 5,64 5,46 11,10 0,00 %

 17.4.10  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00 5,64 3,29 3,50 6,79 3,29 3,50 6,79 0,00 %

 17.4.11  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 6,54 2,91 4,96 7,87 2,91 4,96 7,87 0,00 %

 17.5 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS E ACESSÓRIOS 24.000,17 4,14 %

 17.5.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, SEM ASSENTO, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 569,64 33,78 651,72 685,50 67,56 1.303,44 1.371,00 0,24 %

 17.5.2  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 357,15 23,82 405,97 429,79 23,82 405,97 429,79 0,07 %

 17.5.3  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 401,71 16,33 467,09 483,42 16,33 467,09 483,42 0,08 %

 17.5.4  190186 SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS UN 2,00 349,94 80,72 340,40 421,12 161,44 680,80 842,24 0,15 %

 17.5.5  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA, SEM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,00 106,09 11,35 116,32 127,67 68,10 697,92 766,02 0,13 %

 17.5.6  Comp. 

Própria 24 

Próprio ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS UN 2,00 205,06 8,40 238,37 246,77 16,80 476,74 493,54 0,09 %

 17.5.7  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 1,00 40,13 4,07 44,22 48,29 4,07 44,22 48,29 0,01 %

12



  

 17.5.8  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 673,91 55,67 755,31 810,98 167,01 2.265,93 2.432,94 0,42 %

 17.5.9  190519 SBC BANCADA/PIA INOX 200X60CM CUBA PROFUNDA PRATA MEKAL 

C/METAIS. (Sala de utilidades)

UN 1,00 1.493,98 163,21 1.634,65 1.797,86 163,21 1.634,65 1.797,86 0,31 %

 17.5.10  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 201,08 15,11 226,87 241,98 45,33 680,61 725,94 0,13 %

 17.5.11  190529 SBC TANQUE ACO INOX 47 LITROS COM METAIS. (Sala DML) UN 1,00 1.133,62 62,39 1.301,81 1.364,20 62,39 1.301,81 1.364,20 0,24 %

 17.5.12  190036 SBC TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX. (Sala de 

utilidades)

UN 1,00 1.274,34 272,47 1.261,07 1.533,54 272,47 1.261,07 1.533,54 0,26 %

 17.5.13  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (P/ 

pias)

UN 10,00 47,93 12,59 45,09 57,68 125,90 450,90 576,80 0,10 %

 17.5.14  190414 SBC DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50 (WC OSTOMIZADO) UN 1,00 132,57 31,19 128,34 159,53 31,19 128,34 159,53 0,03 %

 17.5.15  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 85,16 11,85 90,63 102,48 11,85 90,63 102,48 0,02 %

 17.5.16  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5,00 78,54 3,08 91,44 94,52 15,40 457,20 472,60 0,08 %

 17.5.17  190324 SBC TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT UN 8,00 244,09 13,57 280,17 293,74 108,56 2.241,36 2.349,92 0,41 %

 17.5.18  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 306,94 25,18 344,19 369,37 100,72 1.376,76 1.477,48 0,25 %

 17.5.19  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 345,51 25,18 390,61 415,79 100,72 1.562,44 1.663,16 0,29 %

 17.5.20  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 621,96 37,76 710,71 748,47 37,76 710,71 748,47 0,13 %

 17.5.21  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.203,99 33,57 1.415,31 1.448,88 33,57 1.415,31 1.448,88 0,25 %

 17.5.22  190007 SBC CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA. (BANHEIROS NOVOS) UN 3,00 90,67 31,58 77,53 109,11 94,74 232,59 327,33 0,06 %

 17.5.23  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 48,11 8,38 49,52 57,90 108,94 643,76 752,70 0,13 %

 17.5.24  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 68,52 8,38 74,08 82,46 25,14 222,24 247,38 0,04 %

 17.5.25  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 13,00 45,20 3,16 51,23 54,39 41,08 665,99 707,07 0,12 %

 17.5.26  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA. (Banheiro funcionários, dimensão: 50x80cm)

m² 0,40 380,45 45,73 412,10 457,83 18,29 164,84 183,13 0,03 %

 17.5.27  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA. (Banheiros PNE, dimensões: 60x90cm)

m² 1,08 380,45 45,73 412,10 457,83 49,39 445,07 494,46 0,09 %

 18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL) 38.004,59 6,55 %

 18.1 TUBOS 7.403,93 1,28 %

 18.1.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 11,94 18,61 10,97 11,43 22,40 130,98 136,48 267,46 0,05 %

 18.1.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 7,28 14,45 1,83 15,56 17,39 13,32 113,28 126,60 0,02 %

 18.1.3  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 33,85 23,01 4,01 23,68 27,69 135,74 801,57 937,31 0,16 %
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 18.1.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 90,73 55,62 27,06 39,87 66,93 2.455,15 3.617,41 6.072,56 1,05 %

 18.2 CONEXÕES 1.889,61 0,33 %

 18.2.1  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 42,00 9,15 41,39 50,54 36,60 165,56 202,16 0,03 %

 18.2.2  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 37,03 4,38 40,18 44,56 17,52 160,72 178,24 0,03 %

 18.2.3  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 7,12 3,66 4,91 8,57 32,94 44,19 77,13 0,01 %

 18.2.4  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 11,38 4,74 8,95 13,69 23,70 44,75 68,45 0,01 %

 18.2.5  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 10,41 3,66 8,87 12,53 14,64 35,48 50,12 0,01 %

 18.2.6  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 2,00 85,25 6,76 95,83 102,59 13,52 191,66 205,18 0,04 %

 18.2.7  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 9,16 2,91 8,11 11,02 11,64 32,44 44,08 0,01 %

 18.2.8  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 15,39 4,74 13,78 18,52 4,74 13,78 18,52 0,00 %

 18.2.9  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 19,18 6,21 16,87 23,08 24,84 67,48 92,32 0,02 %

 18.2.10  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 12,36 5,12 9,75 14,87 20,48 39,00 59,48 0,01 %

 18.2.11  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 22,60 6,21 20,99 27,20 6,21 20,99 27,20 0,00 %

 18.2.12  72774 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 50,96 17,26 44,07 61,33 138,08 352,56 490,64 0,08 %

 18.2.13  72773 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 39,46 14,63 32,86 47,49 14,63 32,86 47,49 0,01 %

 18.2.14  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 42,14 12,06 38,65 50,71 48,24 154,60 202,84 0,03 %

 18.2.15  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 

75mm

un 6,00 17,42 2,59 18,37 20,96 15,54 110,22 125,76 0,02 %

 18.3 ACESSÓRIOS DOS VASOS E LAVATORIOS: TANQUES, PIAS (c/ EXCEÇÃO 

DAS PIAS E VASOS PNE QUE SÃO COMPLETAS)

769,34 0,13 %

 18.3.1  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 24,41 3,59 25,78 29,37 39,49 283,58 323,07 0,06 %
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 18.3.2  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 7,62 3,26 5,91 9,17 35,86 65,01 100,87 0,02 %

 18.3.3  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22,00 13,05 4,04 11,66 15,70 88,88 256,52 345,40 0,06 %

 18.4 CAIXAS DE PVC E DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 13.307,88 2,29 %

 18.4.1  08.10.009 FDE CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX 

COM FECHO ROTATIVO.

UN 14,00 85,48 17,87 85,00 102,87 250,18 1.190,00 1.440,18 0,25 %

 18.4.2  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00 410,31 14,17 479,60 493,77 14,17 479,60 493,77 0,09 %

 18.4.3  053019 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 0,80x0,80m COM TAMPO FF 175 kgf UN 9,00 1.050,17 346,30 917,47 1.263,77 3.116,70 8.257,23 11.373,93 1,96 %

 18.5 SISTEMA TRATAMENTO ESGOTO 14.633,83 2,52 %

 18.5.1  

Composição 

Próprio SISTEMA REATOR/FILTRO/CLORADOR (FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

INSTALAÇÃO)

UNID

ADE

1,00 9.709,62 876,74 10.807,82 11.684,56 876,74 10.807,82 11.684,56 2,01 %

 18.5.2  87507 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014. (Sumidouro)

m² 12,60 79,90 44,42 51,73 96,15 559,69 651,80 1.211,49 0,21 %

 18.5.3  São João-

05 

Próprio TAMPA DE CONCRETO ARMADO - P/SUMIDOURO m² 5,44 173,66 78,41 130,57 208,98 426,55 710,30 1.136,85 0,20 %

 18.5.4  

Composição 

Próprio SERVIÇOS DE DESATIVAÇÃO DE FOSSA EXISTENTE UNID

ADE

1,00 499,36 150,97 449,96 600,93 150,97 449,96 600,93 0,10 %

 19 INSTALAÇÕES ESCOAMENTO PLUVIAL 26.911,84 4,64 %

 19.1 TUBOS 9.413,19 1,62 %

 19.1.1  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 32,67 30,36 2,55 33,99 36,54 83,31 1.110,45 1.193,76 0,21 %

 19.1.2  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 60,52 73,50 16,27 72,18 88,45 984,66 4.368,33 5.352,99 0,92 %

 19.1.3  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 10,80 104,42 6,57 119,09 125,66 70,96 1.286,17 1.357,13 0,23 %

 19.1.4  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 16,37 76,62 20,20 72,00 92,20 330,67 1.178,64 1.509,31 0,26 %

 19.2 CONEXÕES 4.052,64 0,70 %

 19.2.1  89583 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 20,00 42,32 2,18 48,75 50,93 43,60 975,00 1.018,60 0,18 %

 19.2.2  89535 SINAPI CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 10,00 65,21 5,12 73,35 78,47 51,20 733,50 784,70 0,14 %

 19.2.3  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 20,00 20,55 1,46 23,27 24,73 29,20 465,40 494,60 0,09 %

 19.2.4  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 11,00 26,62 3,47 28,56 32,03 38,17 314,16 352,33 0,06 %

 19.2.6  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 10,00 31,50 3,47 34,44 37,91 34,70 344,40 379,10 0,07 %
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 19.2.6  89679 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 125,36 4,01 146,85 150,86 20,05 734,25 754,30 0,13 %

 19.2.7  

Composição 

Próprio GRELHA PVC HEMISFÉRICA FLEXÍVEL DN 88X100 TIGRE - INSTALAÇÃO 

EM CALHAS ÁGUAS PLUVIAIS

UNID

ADE

9,00 24,84 5,69 24,20 29,89 51,21 217,80 269,01 0,05 %

 19.3 FUNILARIA 5.977,15 1,03 %

 19.3.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 (PLATIBANDA)

M 12,41 107,23 12,55 116,49 129,04 155,75 1.445,64 1.601,39 0,28 %

 19.3.2  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 46,71 59,58 8,03 63,67 71,70 375,08 2.974,03 3.349,11 0,58 %

 19.3.3  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 12,26 69,59 7,62 76,12 83,74 93,42 933,23 1.026,65 0,18 %

 19.4 CAIXA DE PASSAGEM 3.192,96 0,55 %

 19.4.1  74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 8,00 195,26 92,03 142,95 234,98 736,24 1.143,60 1.879,84 0,32 %

 19.4.2  

Composição 

Próprio CAIXA COLETORA 100X100CM PAREDES EM ALVENARIA COM TAMPA 

CEGA EM CONCRETO ARMADO

UNID

ADE

2,00 545,59 201,82 454,74 656,56 403,64 909,48 1.313,12 0,23 %

 19.5 DRENOS 4.275,90 0,74 %

 19.5.1  

Composição 

UBSF 31 

Próprio VALA DE DRENAGEM, PREENCHIMENTO COM BRITA GRADUADA, TUBO 

DE DRENAGEM 100MM E REVESTIDA COM GEOTEXTIL TIPO "BIDIM". 

(DIMENSÕES CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO - PRANCHA 09/16 

)

UNID

ADE

1,00 3.553,18 692,02 3.583,88 4.275,90 692,02 3.583,88 4.275,90 0,74 %

 20 SERVIÇOS  DE REFORMA (ÁREA INTERVENÇÃO REFORMA) 54.857,83 9,46 %

 20.1 DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES 4.448,28 0,77 %

 20.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,32 46,12 42,52 12,98 55,50 98,65 30,11 128,76 0,02 %

 20.1.2  São João-

03 

Próprio REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. REFERENTE: 03 

Janelas instaladas nos fundos do prédio existente e que deverão ser 

reaproveitadas na ampliação (J5 - 1,40X1,20/090).

m² 5,04 63,84 46,19 30,64 76,83 232,80 154,42 387,22 0,07 %

 20.1.3  São João-

02 

Próprio Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m² 4,48 17,76 16,29 5,08 21,37 72,98 22,76 95,74 0,02 %

 20.1.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 13,56 7,41 6,92 2,00 8,92 93,84 27,12 120,96 0,02 %

 20.1.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017. (Vaso sanitário, lavatório e chuveiro)

UN 3,00 9,92 9,36 2,58 11,94 28,08 7,74 35,82 0,01 %

 20.1.6  

Composição 

Próprio FECHAMENTO DE PONTOS HIDRÁULICOS COM PLUGS DE PVC UNID

ADE

3,00 22,12 22,31 4,31 26,62 66,93 12,93 79,86 0,01 %

 20.1.7  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (PISO)

m² 89,60 18,24 16,98 4,97 21,95 1.521,41 445,31 1.966,72 0,34 %

 20.1.8  73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (ABERTURA DE VALA PASSAGEM 

TUBULAÇÃO)

m² 6,80 26,64 24,44 7,62 32,06 166,19 51,82 218,01 0,04 %

 20.1.9  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (COZINHA)

m² 5,70 1,42 1,35 0,36 1,71 7,70 2,05 9,75 0,00 %

 20.1.10  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (AZULEJOS NO BANHEIRO QUE SERÁ 

ADAPTADO)

m² 13,32 18,24 16,98 4,97 21,95 226,17 66,20 292,37 0,05 %

16



  

 20.1.11  72209 SINAPI CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM 

EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

M3 9,03 25,89 20,20 10,96 31,16 182,41 98,96 281,37 0,05 %

 20.1.12  72178 SINAPI RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS

m² 9,00 22,72 21,24 6,10 27,34 191,16 54,90 246,06 0,04 %

 20.1.13  73616 SINAPI DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,88 258,86 238,68 72,83 311,51 448,72 136,92 585,64 0,10 %

 20.2 ESQUADRIAS EXISTENTES (PORTAS DE MADEIRA) 919,63 0,16 %

 20.2.1  São João-

99 

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE PORTAS (c/reaproveitamento) E BATENTES (Sem 

reaproveitamento)

m² 4,76 39,29 36,99 10,29 47,28 176,07 48,98 225,05 0,04 %

 20.2.2  91287 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN 2,00 231,95 70,91 208,22 279,13 141,82 416,44 558,26 0,10 %

 20.2.3  100697 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL. AF_12/2019

UN 2,00 56,64 51,60 16,56 68,16 103,20 33,12 136,32 0,02 %

 20.3 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÕES DE 

COBERTURAS E FORROS

5.303,20 0,91 %

 20.3.1  100704 SBC REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS FIBROCIMENTO-

ESTR.MAD.

m² 2,56 268,75 230,40 93,01 323,41 589,82 238,11 827,93 0,14 %

 20.3.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019. 

(Lavagem cobertura, inclusive remoção de material recolhido)

m² 173,79 1,60 1,44 0,49 1,93 250,26 85,15 335,41 0,06 %

 20.3.3  72125 SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA (teto dos wc's) m² 7,81 9,27 8,15 3,01 11,16 63,65 23,51 87,16 0,02 %

 20.3.4  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 19,44 36,43 14,61 29,23 43,84 284,02 568,23 852,25 0,15 %

 20.3.5  87817 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO 

DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014. 

(Laje de cobertura wc, interna e externa)

m² 19,44 88,02 67,49 38,43 105,92 1.312,01 747,07 2.059,08 0,35 %

 20.3.6  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 7,81 2,53 1,35 1,69 3,04 10,54 13,20 23,74 0,00 %

 20.3.7  88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

m² 11,63 3,53 2,26 1,99 4,25 26,28 23,15 49,43 0,01 %

 20.3.8  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,81 15,63 6,46 12,35 18,81 50,45 96,46 146,91 0,03 %

 20.3.9  88420 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 11,63 23,86 7,67 21,04 28,71 89,20 244,70 333,90 0,06 %

 20.3.10  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P. (Cozinha)

m² 5,70 85,63 10,24 92,81 103,05 58,37 529,02 587,39 0,10 %

 20.4 RETIRADA DE REBOCO DANIFICADO, IMPERMEABILIZAÇÃO REBOCO 

PRÓXIMO A RODAPÉ, PARA FUTURA COLOCAÇÃO DE RODAPÉ 

CERÂMICO 7 CM

2.806,37 0,48 %

 20.4.1  73802/001 SINAPI DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES m² 23,26 8,88 8,15 2,54 10,69 189,57 59,08 248,65 0,04 %

 20.4.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 23,26 36,43 14,61 29,23 43,84 339,83 679,89 1.019,72 0,18 %

 20.4.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 23,26 3,46 1,93 2,23 4,16 44,89 51,87 96,76 0,02 %

 20.4.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 23,26 29,33 16,02 19,28 35,30 372,63 448,45 821,08 0,14 %
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 20.4.5  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 77,52 6,65 2,01 5,99 8,00 155,82 464,34 620,16 0,11 %

 20.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 26.131,74 4,51 %

 20.5.1 REVESTIMENTO CERÂMICO E DIVISÓRIA LEVE 3.898,19 0,67 %

 20.5.1.1  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014. (Banheiro adaptado p/ PNE/OSTOMIZADO)

m² 22,77 59,46 19,45 52,10 71,55 442,88 1.186,31 1.629,19 0,28 %

 20.5.1.2  102243 SINAPI DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES 

ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021. (Recepção, consultório 03 e sala 

de reuniões)

m² 25,00 75,42 0,00 90,76 90,76 0,00 2.269,00 2.269,00 0,39 %

 20.5.2 TRATAMENTO E PINTURA DE PAREDES INTERNAS 12.292,85 2,12 %

 20.5.2.1  72125 SINAPI REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA m² 357,42 9,27 8,15 3,01 11,16 2.912,97 1.075,84 3.988,81 0,69 %

 20.5.2.2  79462 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS m² 17,87 62,88 14,74 60,93 75,67 263,40 1.088,82 1.352,22 0,23 %

 20.5.2.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 357,42 2,17 1,01 1,60 2,61 360,99 571,88 932,87 0,16 %

 20.5.2.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 357,42 13,99 4,97 11,87 16,84 1.776,38 4.242,57 6.018,95 1,04 %

 20.5.3 RESTAURO PAREDES EXTERNAS/RECOMPOSIÇÃO DA ARGAMASSA E 

PINTURA EXTERNA

6.691,69 1,15 %

 20.5.3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 231,16 1,60 1,44 0,49 1,93 332,87 113,27 446,14 0,08 %

 20.5.3.2  79462 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS m² 23,12 62,88 14,74 60,93 75,67 340,79 1.408,70 1.749,49 0,30 %

 20.5.3.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 231,16 2,17 1,01 1,60 2,61 233,47 369,86 603,33 0,10 %

 20.5.3.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 231,16 13,99 4,97 11,87 16,84 1.148,87 2.743,86 3.892,73 0,67 %

 20.5.4 PINTURA GRADES DE FERRO EXISTENTES 3.249,01 0,56 %

 20.5.4.1  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 70,60 38,24 21,68 24,34 46,02 1.530,61 1.718,40 3.249,01 0,56 %

 20.6 PISOS: Interno existente e externo 8.228,27 1,42 %

 20.6.1  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 2,24 507,12 100,97 509,30 610,27 226,17 1.140,83 1.367,00 0,24 %

 20.6.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 129,28 39,95 7,80 40,28 48,08 1.008,38 5.207,40 6.215,78 1,07 %

 20.6.3  40780 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE (CALÇADA 

FRENTE AO POSTO DE SAÚDE)

m² 52,14 10,29 9,46 2,92 12,38 493,24 152,25 645,49 0,11 %

 20.7 READEQUAÇÃO DO BANHEIRO EXISTENTE PARA PESSOAS 

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OSTOMIZADAS

7.020,34 1,21 %

 20.7.1 INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 5.129,79 0,88 %

 20.7.1.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, SEM ASSENTO, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 569,64 33,78 651,72 685,50 33,78 651,72 685,50 0,12 %

 20.7.1.2  Comp. 

Própria 24 

Próprio ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS UN 1,00 205,06 8,40 238,37 246,77 8,40 238,37 246,77 0,04 %
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 20.7.1.3  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 306,94 25,18 344,19 369,37 50,36 688,38 738,74 0,13 %

 20.7.1.4  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 345,51 25,18 390,61 415,79 50,36 781,22 831,58 0,14 %

 20.7.1.5  190186 SBC LAVATORIO DE CANTO IZY BRANCO 41X33CM DECA COM METAIS UN 1,00 349,94 80,72 340,40 421,12 80,72 340,40 421,12 0,07 %

 20.7.1.6  190007 SBC CABIDE METALICO 1 GANCHO UNIVERSAL PRATA UN 1,00 90,67 31,58 77,53 109,11 31,58 77,53 109,11 0,02 %

 20.7.1.7  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 48,11 8,38 49,52 57,90 8,38 49,52 57,90 0,01 %

 20.7.1.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020. (Rolo)

UN 1,00 68,52 8,38 74,08 82,46 8,38 74,08 82,46 0,01 %

 20.7.1.9  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 1,00 45,20 3,16 51,23 54,39 3,16 51,23 54,39 0,01 %

 20.7.1.10  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA. (Para wc PNE, dimensão: 60x90cm)

m² 0,54 380,45 45,73 412,10 457,83 24,69 222,54 247,23 0,04 %

 20.7.1.11  190414 SBC DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50 - PARA WC 

OSTOMIZADO

UN 1,00 132,57 31,19 128,34 159,53 31,19 128,34 159,53 0,03 %

 20.7.1.12  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020. (P/ Pessoas Ostomizadas)

UN 1,00 401,71 16,33 467,09 483,42 16,33 467,09 483,42 0,08 %

 20.7.1.13  89487 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014. (Estrutura p/ assentamento do vaso sanitário infantil, Dimensão: 

50x50cm)

m² 0,25 139,37 41,70 126,02 167,72 10,43 31,50 41,93 0,01 %

 20.7.1.14  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,00 5,60 3,94 2,80 6,74 3,94 2,80 6,74 0,00 %

 20.7.1.15  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 1,00 59,46 19,45 52,10 71,55 19,45 52,10 71,55 0,01 %

 20.7.1.16  São João-

60 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM - FIXADA NAS PAREDES E TAMBÉM 

COM MÃO FRANCESA, COM ABERTURA FRONTAL, PARA O ENCAIXE DA 

BACIA SANITÁRIA INFANTIL E ACABAMENTO COM "SAIA" EM GRANITO 

H=10CM

UNID

ADE

1,00 647,48 66,91 712,27 779,18 66,91 712,27 779,18 0,13 %

 20.7.1.17  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 93,60 2,54 110,10 112,64 2,54 110,10 112,64 0,02 %

 20.7.2 READEQUAÇÃO REDE HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) 1.284,70 0,22 %

 20.7.2.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 100,60 8,08 112,98 121,06 8,08 112,98 121,06 0,02 %

 20.7.2.2  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 6,25 3,66 3,86 7,52 7,32 7,72 15,04 0,00 %

 20.7.2.3  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 91,04 6,68 102,88 109,56 6,68 102,88 109,56 0,02 %

 20.7.2.4  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 5,24 3,14 3,17 6,31 6,28 6,34 12,62 0,00 %
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 20.7.2.5  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 3,00 33,81 4,02 36,67 40,69 12,06 110,01 122,07 0,02 %

 20.7.2.6  3206 ORSE Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" un 1,00 31,43 11,15 26,67 37,82 11,15 26,67 37,82 0,01 %

 20.7.2.7  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 22,06 7,90 3,54 5,97 9,51 78,09 131,70 209,79 0,04 %

 20.7.2.8  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 11,76 9,70 4,13 7,54 11,67 48,57 88,67 137,24 0,02 %

 20.7.2.9  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 7,00 4,61 2,82 2,73 5,55 19,74 19,11 38,85 0,01 %

 20.7.2.10  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 7,00 5,64 3,29 3,50 6,79 23,03 24,50 47,53 0,01 %

 20.7.2.11  89397 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 2,00 13,97 7,32 9,49 16,81 14,64 18,98 33,62 0,01 %

 20.7.2.12  89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 5,14 3,14 3,05 6,19 3,14 3,05 6,19 0,00 %

 20.7.2.13  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 22,29 4,97 21,85 26,82 14,91 65,55 80,46 0,01 %

 20.7.2.14  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 20,32 4,97 19,48 24,45 14,91 58,44 73,35 0,01 %

 20.7.2.15  1071 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm un 1,00 4,85 3,34 2,50 5,84 3,34 2,50 5,84 0,00 %

 20.7.2.16  Comp. 

Própria 23 

Próprio CRIVO DE TELA FINA (MALHA DE 0,5 mm) - Instalado junto as extremidades 

do tubos de ventilação do reservatório e tubulação de aviso.

UN 2,00 97,08 19,75 97,08 116,83 39,50 194,16 233,66 0,04 %

 20.7.3 READEQUAÇÃO REDE HIDRÁULICA (ESGOTO) 605,85 0,10 %

 20.7.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,49 18,61 10,97 11,43 22,40 16,35 17,03 33,38 0,01 %

 20.7.3.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 0,60 14,45 1,83 15,56 17,39 1,10 9,33 10,43 0,00 %

 20.7.3.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 3,13 73,50 16,27 72,18 88,45 50,93 225,92 276,85 0,05 %

 20.7.3.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 10,41 3,66 8,87 12,53 7,32 17,74 25,06 0,00 %

 20.7.3.5  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 42,00 9,15 41,39 50,54 9,15 41,39 50,54 0,01 %

 20.7.3.6  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 7,16 1,46 7,16 8,62 2,92 14,32 17,24 0,00 %
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 20.7.3.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 7,12 3,66 4,91 8,57 3,66 4,91 8,57 0,00 %

 20.7.3.8  1588 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm un 1,00 49,82 17,09 42,86 59,95 17,09 42,86 59,95 0,01 %

 20.7.3.9  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 

75mm

un 1,00 17,42 2,59 18,37 20,96 2,59 18,37 20,96 0,00 %

 20.7.3.10  08.10.009 FDE CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX 

COM FECHO ROTATIVO.

UN 1,00 85,48 17,87 85,00 102,87 17,87 85,00 102,87 0,02 %

 21 ABRIGO PADRÃO PARA RESÍDUOS NA UBSF 37.659,76 6,49 %

 21.1 FUNDAÇÃO 7.558,07 1,30 %

 21.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 7,00 79,81 74,34 21,70 96,04 520,38 151,90 672,28 0,12 %

 21.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,40 42,59 39,07 12,18 51,25 54,70 17,05 71,75 0,01 %

 21.1.3  94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,60 175,70 98,71 112,73 211,44 59,23 67,63 126,86 0,02 %

 21.1.4  96538 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 15,79 222,03 133,03 134,16 267,19 2.100,54 2.118,39 4.218,93 0,73 %

 21.1.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,22 19,90 6,62 17,33 23,95 140,48 367,74 508,22 0,09 %

 21.1.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,53 19,19 4,73 18,36 23,09 49,81 193,33 243,14 0,04 %

 21.1.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,50 18,30 3,40 18,62 22,02 124,10 679,63 803,73 0,14 %

 21.1.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,90 399,38 68,13 412,48 480,61 129,45 783,71 913,16 0,16 %

 21.2 SUPRAESTRUTURA - PILARES 4.966,24 0,86 %

 21.2.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 16,84 138,37 20,49 146,02 166,51 345,05 2.458,98 2.804,03 0,48 %

 21.2.2  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,37 20,00 6,85 17,22 24,07 105,28 264,68 369,96 0,06 %

 21.2.3  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,07 16,45 2,46 17,34 19,80 177,29 1.249,70 1.426,99 0,25 %

 21.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,76 399,38 68,13 412,48 480,61 51,78 313,48 365,26 0,06 %

 21.3 VIGAS 2.572,79 0,44 %

 21.3.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,23 108,71 29,00 101,82 130,82 296,67 1.041,62 1.338,29 0,23 %

 21.3.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,01 16,45 2,46 17,34 19,80 93,50 659,10 752,60 0,13 %

 21.3.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,24 20,00 6,85 17,22 24,07 56,44 141,90 198,34 0,03 %

 21.3.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,59 399,38 68,13 412,48 480,61 40,20 243,36 283,56 0,05 %
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 21.4 LAJE 1.697,94 0,29 %

 21.4.1  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,61 57,13 0,77 67,98 68,75 5,86 517,33 523,19 0,09 %

 21.4.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,15 16,34 3,25 16,41 19,66 71,99 363,48 435,47 0,08 %

 21.4.3  92785 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,41 17,75 3,35 18,01 21,36 31,52 169,48 201,00 0,03 %

 21.4.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,12 399,38 68,13 412,48 480,61 76,31 461,97 538,28 0,09 %

 21.5 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ABRIGO DE RESÍDUOS 20.864,72 3,60 %

 21.5.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 8,70 40,45 10,65 38,03 48,68 92,66 330,86 423,52 0,07 %

 21.5.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 6,24 89,05 23,85 83,31 107,16 148,82 519,86 668,68 0,12 %

 21.5.3  100565 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 

50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 0,62 55,83 7,71 59,48 67,19 4,78 36,88 41,66 0,01 %

 21.5.4  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,00 370,35 59,59 386,09 445,68 59,59 386,09 445,68 0,08 %

 21.5.5  87525 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

m² 36,25 135,56 79,81 83,32 163,13 2.893,11 3.020,35 5.913,46 1,02 %

 21.5.6  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 10,25 36,43 14,61 29,23 43,84 149,75 299,61 449,36 0,08 %

 21.5.7  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. (P8 - 

0,80X2,10M)

m² 5,04 779,74 10,26 928,08 938,34 51,71 4.677,52 4.729,23 0,82 %

 21.5.8  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 91,34 3,46 1,93 2,23 4,16 176,29 203,68 379,97 0,07 %

 21.5.9  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 91,34 29,33 16,02 19,28 35,30 1.463,27 1.761,03 3.224,30 0,56 %

 21.5.10  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 36,75 53,55 14,80 49,64 64,44 543,90 1.824,27 2.368,17 0,41 %

 21.5.11  87258 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

m² 4,98 120,23 25,10 119,58 144,68 125,00 595,51 720,51 0,12 %

 21.5.12  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 49,84 13,99 4,97 11,87 16,84 247,70 591,61 839,31 0,14 %

 21.5.13  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 5,28 42,55 20,51 30,69 51,20 108,29 162,05 270,34 0,05 %

 21.5.14  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 43,29 4,04 48,06 52,10 4,04 48,06 52,10 0,01 %
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 21.5.15  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 6,25 3,66 3,86 7,52 3,66 3,86 7,52 0,00 %

 21.5.16  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 3,00 33,81 4,02 36,67 40,69 12,06 110,01 122,07 0,02 %

 21.5.17  97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 37,63 15,45 29,83 45,28 46,35 89,49 135,84 0,02 %

 21.5.18  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00 60,66 30,13 42,87 73,00 30,13 42,87 73,00 0,01 %

 22 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 798,62 0,14 %

 22.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00 248,34 16,73 282,12 298,85 33,46 564,24 597,70 0,10 %

 22.2  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm UN 2,00 20,59 4,90 19,88 24,78 9,80 39,76 49,56 0,01 %

 22.3  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm UN 2,00 11,33 4,90 8,73 13,63 9,80 17,46 27,26 0,00 %

 22.4  055775 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SETA CONTINUA 21x21cm UN 4,00 8,94 4,90 5,86 10,76 19,60 23,44 43,04 0,01 %

 22.5  97.02.198 CPOS Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa. (PLACA 

DE PROIBIDO FUMAR)

UN 6,00 11,23 6,46 7,05 13,51 38,76 42,30 81,06 0,01 %

 23 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 4.984,10 0,86 %

 23.1  97.02.210 CPOS Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 23,00 180,07 3,67 213,03 216,70 84,41 4.899,69 4.984,10 0,86 %

 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.272,21 0,56 %

 24.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 286,35 2,90 2,28 1,21 3,49 652,88 346,48 999,36 0,17 %

 24.2  72209 SINAPI CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM 

EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

M3 28,64 25,89 20,20 10,96 31,16 578,53 313,89 892,42 0,15 %

 24.3  000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 124,70 9,20 0,00 11,07 11,07 0,00 1.380,43 1.380,43 0,24 %

Totais ->  170.346,24  409.681,67  580.027,91Rio Grande, 27 de setembro de 2021

Total Geral 580.027,91

_______________________________________________________________

Tatiane Silva da Silva

Engª Civil CREA/RS 135973

Total sem BDI 481.988,49

Total do BDI 98.039,42
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