
Item Fonte Macrosserviço / Serviço Qtd. Und.
Custo 

Referência

Custo 

Unitário
BDI

Preço 

Unitário
Preço Total

R$ 352.855,14

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 42.052,37

1.1 Composição - 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 UN R$ 34.912,72 R$ 34.912,72 20,45% R$ 42.052,37 R$ 42.052,37

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.402,54

2.1 Composição - 031 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,88 M2 R$ 314,03 R$ 314,03 20,45% R$ 378,25 R$ 1.089,36

2.2 Composição - 02
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDROMETRO 
7M³/H (1'')

1 UN R$ 892,72 R$ 892,72 20,45% R$ 1.075,28 R$ 1.075,28

2.3 Composição - 032
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 
TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA

1 UN R$ 2.688,17 R$ 2.688,17 20,45% R$ 3.237,90 R$ 3.237,90

3 SERVIÇOS INICIAIS R$ 17.538,54

3.1 SINAPI - 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 455,56 M R$ 0,54 R$ 0,54 20,45% R$ 0,65 R$ 296,12

3.2 Composição - 026 DEMOLIÇÃO DE MURETAS EM PEDRA 1,3 M2 R$ 28,27 R$ 28,27 20,45% R$ 34,05 R$ 44,27

3.3 SINAPI - 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

1.670,77 M2 R$ 0,35 R$ 0,35 20,45% R$ 0,42 R$ 701,73

3.4 SINAPI - 101139

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 
2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

7,86 M3 R$ 16,15 R$ 16,15 20,45% R$ 19,45 R$ 152,88

3.5 Composição - 08
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO - 
INCLUSO TRANSPORTE E ESPALHAMENTO

241,34 M3 R$ 56,22 R$ 56,22 20,45% R$ 67,72 R$ 16.343,54

4 PAVIMENTO EM CONCRETO (760,73M²) R$ 105.391,63

4.1 SINAPI - 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

37,96 M3 R$ 101,30 R$ 101,30 20,45% R$ 122,02 R$ 4.631,88

4.2 SINAPI - 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. AF_07/2016

759,3 M2 R$ 92,85 R$ 92,85 20,45% R$ 111,84 R$ 84.920,12

4.3 Composição - 07
JUNTA SERRADA COM PROFUNDIDADE DE 2CM E 
PREENCHIMENTO COM SELANTE A BASE DE 
POLIURETANO

255,95 M R$ 3,70 R$ 3,70 20,45% R$ 4,46 R$ 1.141,54

4.4 Composição - 03
PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL 
25X25CM

91,48 M2 R$ 133,39 R$ 133,39 20,45% R$ 160,67 R$ 14.698,09

5 PAVIMENTO EM CONCRETO PERMEÁVEL (52,24M²) R$ 11.285,53

Total:

Planilha Orçamentária



5.1 SINAPI - 94266
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_06/2016

54,55 M R$ 40,59 R$ 40,59 20,45% R$ 48,89 R$ 2.666,95

5.2 SINAPI - 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

5,21 M3 R$ 96,22 R$ 96,22 20,45% R$ 115,90 R$ 603,84

5.3 Composição - 14 LASTRO DE PEDRISCO FINO, E=5CM 52,05 M2 R$ 22,42 R$ 22,42 20,45% R$ 27,00 R$ 1.405,35

5.4 Composição - 13
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO DE CONCRETO 
POROSO (DRENANTE), PAVIMENTO PERMEÁVEL, 
PLACAS DE 40CM X 40CM, E=6CM, COR NATURAL

52,05 M2 R$ 86,47 R$ 86,47 20,45% R$ 104,15 R$ 5.421,01

5.5 Composição - 027

PAVIMENTAÇÃO EM LADRILHO HIDRÁULICO TÁTIL 
25X25X2,5CM SOBRE CONTRAPISO EM CONCRETO 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM 3 CM DE 
ESPESSURA

5,92 M2 R$ 166,66 R$ 166,66 20,45% R$ 200,74 R$ 1.188,38

6 QUADRA EM AREIA (243,21M²) R$ 19.117,95

6.1 Composição - 06
AREIA MEDIA - POSTO OBRA, INCLUSO TRANSPORTE E 
ESPALHAMENTO - CAMADA DE 30CM

243,21 M2 R$ 28,67 R$ 28,67 20,45% R$ 34,53 R$ 8.398,04

6.2 Composição - 05
GUIA EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO (REF72799) - 
ALTURA 30CM

9,84 M2 R$ 190,92 R$ 190,92 20,45% R$ 229,96 R$ 2.262,81

6.3 SINAPI - 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

2 UN R$ 546,32 R$ 546,32 20,45% R$ 658,04 R$ 1.316,08

6.4 Composição - 018
EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC 
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100

77,2 M R$ 62,04 R$ 62,04 20,45% R$ 74,73 R$ 5.769,16

6.5 Composição - 019
EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE OVC 
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 150

14 M R$ 81,35 R$ 81,35 20,45% R$ 97,99 R$ 1.371,86

7 CERCAMENTO DE QUADRA DE AREIA R$ 3.355,20

7.1 Composição - 015
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 
16CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2,0M, 
CRAVADOS 0,5M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

32 M R$ 87,05 R$ 87,05 20,45% R$ 104,85 R$ 3.355,20

8 TRAPICHE EM MADEIRA R$ 61.749,33

8.1 Composição - 035
TRAPICHE EM MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO SEM 
TRATAMENTO

1 UN R$ 50.958,80 R$ 50.958,80 13,49% R$ 57.833,14 R$ 57.833,14

8.2 Composição - 023

ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA 
MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL, INCLUSO 
PREPARAÇÃO DE TALUDE COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

14,22 M3 R$ 228,64 R$ 228,64 20,45% R$ 275,40 R$ 3.916,19

9 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO R$ 35.113,99

9.1 Composição - 036
DECK EM MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO SEM 
TRATAMENTO

2 UN R$ 6.030,88 R$ 6.030,88 13,49% R$ 6.844,45 R$ 13.688,90



9.2 Composição - 028
BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA 1,50M COM ENCOSTO - 
INSTALADO COM PARABOLT E GRAUTE

6 UN R$ 706,32 R$ 706,32 13,49% R$ 801,60 R$ 4.809,60

9.3 Cotação - 10 LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA 40L 3 UN R$ 1.490,44 R$ 1.490,44 13,49% R$ 1.691,50 R$ 5.074,50

9.4 Cotação - 11
PARACICLO TIPO U INVERTIDO EM AÇO CARBONO E 
PINTURA ELETROSTÁTICA

2 UN R$ 520,98 R$ 520,98 13,49% R$ 591,26 R$ 1.182,52

9.5 Composição - 022

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3'' ENGASTADO COM BASE 
EM CONCRETO, H=255CM LIVRES, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2MM, 
MALHA 10X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1 UN R$ 4.085,23 R$ 4.085,23 20,45% R$ 4.920,66 R$ 4.920,66

9.6 Composição - 021
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BANCOS DE 
CONCRETO

15 UN R$ 40,41 R$ 40,41 20,45% R$ 48,67 R$ 730,05

9.7 Composição - 020
BLOCO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE BANCOS 
(20X40X10CM)

30 UN R$ 16,46 R$ 16,46 20,45% R$ 19,83 R$ 594,90

9.8 Composição - 033
MURO/BANCO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG. CIM/AREIA 1:4

4,05 M3 R$ 423,52 R$ 423,52 20,45% R$ 510,13 R$ 2.066,03

9.9 Composição - 029
CERCA H=60CM EM POSTES DE EUCALIPTO COM 
ACABAMENTO EM CHAPA FURADA

1,05 M R$ 220,78 R$ 220,78 20,45% R$ 265,93 R$ 279,23

9.10 Composição - 030

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDESTRAL PARA 
MAPA TÁTIL EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA SOBRE BLOCO DE CONCRETO DE 
40X40X40CM, INCLUSO MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO 
60X40CM

1 UN R$ 1.467,50 R$ 1.467,50 20,45% R$ 1.767,60 R$ 1.767,60

10 ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA R$ 22.474,92

10.1 Composição - 010

POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, 
RETO, H=6M, COM REFLETOR LED 100W ACIONADO POR 
RELÉ FOTOELÉTRICO - INCLUSO ATERRAMENTO - 
INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 50X50X50CM 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

4 UN R$ 3.453,21 R$ 3.453,21 20,45% R$ 4.159,39 R$ 16.637,56

10.2 SINAPI - 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

90 M R$ 5,25 R$ 5,25 20,45% R$ 6,32 R$ 568,80

10.3 SINAPI - 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

142,8 M R$ 7,40 R$ 7,40 20,45% R$ 8,91 R$ 1.272,35

10.4 Composição - 012
REDE DE ATERRAMENTO DE POSTES METÁLICOS - 
CABO 16MM COBRE NU E HASTES DE 5/8'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

40,8 M R$ 28,41 R$ 28,41 20,45% R$ 34,22 R$ 1.396,18

10.5 Composição - 034
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA

6 UN R$ 206,84 R$ 206,84 20,45% R$ 249,14 R$ 1.494,84

10.6 Composição - 011 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2'' 44,6 M R$ 20,57 R$ 20,57 20,45% R$ 24,78 R$ 1.105,19

11 ILUMINAÇÃO ÁREA DO TRAPICHE R$ 9.325,82



11.1 Composição - 010

POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, 
RETO, H=6M, COM REFLETOR LED 100W ACIONADO POR 
RELÉ FOTOELÉTRICO - INCLUSO ATERRAMENTO - 
INSTALADO EM BLOCO DE CONCRETO 50X50X50CM 
(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

2 UN R$ 3.453,21 R$ 3.453,21 20,45% R$ 4.159,39 R$ 8.318,78

11.2 SINAPI - 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

51 M R$ 5,25 R$ 5,25 20,45% R$ 6,32 R$ 322,32

11.3 Composição - 012
REDE DE ATERRAMENTO DE POSTES METÁLICOS - 
CABO 16MM COBRE NU E HASTES DE 5/8'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4 M R$ 28,41 R$ 28,41 20,45% R$ 34,22 R$ 136,88

11.4 Composição - 034
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA

2 UN R$ 206,84 R$ 206,84 20,45% R$ 249,14 R$ 498,28

11.5 Composição - 011 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL 2'' 2 M R$ 20,57 R$ 20,57 20,45% R$ 24,78 R$ 49,56

12 PAISAGISMO R$ 18.643,87

12.1 Composição - 017
TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA - INCLUSO 
ESPALHAMENTO MANUAL

21,76 M3 R$ 202,93 R$ 202,93 20,45% R$ 244,43 R$ 5.318,80

12.2 SINAPI - 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 435,02 M2 R$ 20,07 R$ 20,07 20,45% R$ 24,17 R$ 10.514,42

12.3 Composição - 024
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE ESTIPE 
(TRONCO) MAIOR QUE 1,50M OU IGUAL A 2,00M. 
INCLUINDO FERTILIZAÇÃO E TUTORAMENTO

3 UN R$ 298,72 R$ 298,72 20,45% R$ 359,81 R$ 1.079,43

12.4 Composição - 025
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M. 
INCLUINDO FERTILIZANTE ORGÂNICO E TUTORAMENTO

2 UN R$ 112,32 R$ 112,32 20,45% R$ 135,29 R$ 270,58

12.5 Composição - 016
PLANTIO DE ARBUSTOS H=40 A 60CM INCLUINDO 
FERTILIZANTE ORGÂNICO

24 UN R$ 50,53 R$ 50,53 20,45% R$ 60,86 R$ 1.460,64

13 LIMPEZA FINAL R$ 1.403,45

13.1 Composição - 009 LIMPEZA DE OBRA 1.670,77 M2 R$ 0,70 R$ 0,70 20,45% R$ 0,84 R$ 1.403,45


