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MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS:

Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, Rua 6, Rua 7, Rua Local 1 e Rua
B - COMPLEXO JUNCAO

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de mao de obra e material
para execucdo dos servicos de pavimentacdo em blocos de concreto e asféltica,
drenagem, ciclovia, passeio, acessibilidade, sinalizacdo de transito e reparos nos
servigos executados em contrato anterior o qual teve abandono de obra por parte da

empresa das seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

> Rua 1 - no trecho compreendido entre a Avenida Itdlia e o Limite oeste do
Loteamento, no Bairro Juncdo, formando uma area aproximada de 11.620 m2, conforme

Projetos em anexo;

> Rua 2 - no trecho compreendido entre a Rua B da Vila Cibrazem e a Rua 7, no

Bairro Jungdo, formando uma area aproximada de 13.641 m2, conforme Projetos em anexo;

> Rua 3 - no trecho compreendido entre a Rua 2 e a Rua B, no Bairro Juncéo,

formando uma area aproximada de 3.320 m2, conforme Projetos em anexo;

> Rua 4 - no trecho compreendido entre a Rua 2 e o Limite Sul do Loteamento com o
Parque Residencial Marluz, no Bairro Jun¢do, formando uma area aproximada de 3.455 m?,

conforme Projetos em anexo;

> Rua 5 - no trecho compreendido entre a Rua 1 e o Limite Sul do Loteamento com o
Parque Residencial Marluz, no Bairro Juncdo, formando uma area aproximada de 5.504 mz2,

conforme Projetos em anexo;

> Rua 6 - no trecho compreendido entre a Rua 1 e a Rua 2, no Bairro Juncéo,

formando uma area aproximada de 3.570 m2, conforme Projetos em anexo;

> Rua 7 - no trecho compreendido entre a Rua 6 e a Rua 2, no Bairro Juncéo,

formando uma area aproximada de 1.880 m2, conforme Projetos em anexo;

LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO
Q (53) 3233-8400
PREFEITURAMUNICIPALDORG
© PREFEITURADORIOGRANDE
& WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 4 de 78




Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

> Rua Local 1 - no trecho compreendido entre a Rua 2 e o Limite Sul do Loteamento
com o Parque Residencial Marluz, no Bairro Juncdo, formando uma &rea aproximada de

4.550 m2, conforme Projetos em anexo;

> Rua B - no trecho compreendido entre a Rua 3 e o limite do Loteamento com a Vila
Cibrazrm, no Bairro Juncdo, formando uma &rea aproximada de 520 mz2, conforme Projetos

em anexo.

A pavimentacdo das vias em questdo serd com blocos de concreto pré-moldado
intertravados, do tipo Uni-Stein, e também em pavimentacao asféltica, limitada por linhas de
meios-fios de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das sarjetas e
coletadas por caixas com bocas de lobo e escoada por tubulacdes até o corpo hidrico

receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e descricdes aqui
colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida

devera ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitacdo.

Qualquer duvida apos a contratacdo sera feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias

para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0S servicos a executar deverdo satisfazer as
Normas Brasileiras, especificacdes e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral
deverdo ser de qualidade e serdo submetidos a fiscalizacdo, e esta podera exigir testes e
certificacbes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacao
da contratada provar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatdrio ao contratante manter o Diario de Obras no local da obra, onde

ficara registrado o andamento dos trabalhos e as alteracdes que se fizerem necessarias, a

critério do Projetista e da Fiscalizacdo. N&o sera aceita qualquer alteracdo que nao conste:

. No Diério de obras;

o Tenha aceitagcdo do corpo técnico da Prefeitura;

o Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico,
o Adendo pronto e assinado.
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- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de pavimentacdo
asfaltica e em blocos de concreto do tipo Uni-Stein, drenagem superficial, ciclovia, passeio,
acessibilidade, sinalizacdo de transito e reparos, e ainda, fixar materiais para as obras de
infraestrutura das Ruas do Complexo Juncgéo, nos trechos descritos anteriormente, na cidade
do Rio Grande, conforme é mostrado nas plantas em anexo, sendo que o0 pavimento sera
limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico

original. Além disso, estabelecer os prazos de execuc¢éo da obra.

- PROJETO

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagdes necessarias para a

perfeita execucdo das obras.

Projeto de Pavimentacao: este projeto considera os estudos topograficos levados a
efeito, objetivando um projeto técnico-econdémico que atenda as necessidades da via em
questdo, adequando as condig¢des do solo, do trafego, de drenagem e procurando facilitar a
conservagdo e manutencdo. Neste projeto estdo presentes as diretrizes, especificacdes
técnicas para a execucgdo das obras de revestimento das ruas, ciclovias e passeios em estudo,
e as recomendacdes construtivas sdo apresentadas nos proprios desenhos do projeto

geomeétrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os elementos
necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem. Todas as singularidades sdo

identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.

Projeto de Acessibilidade e Sinalizacdo de Transito: neste projeto sdo
apresentados todos os elementos necessarios, plantas e detalhamento, além das normas a
serem seguidas para a perfeita execucdo dos servicos de acessibilidade e sinalizacdo de

transito.
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- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos
topogréficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da FURG e da empresa
KASTELLOENG Topografia e Construgdes; os gabaritos contidos no Plano Diretor
Participativo do Municipio do Rio Grande; o projeto arquiteténico fornecido pela SMCP,

bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos logradouros em estudo.

- Estudos Topogréficos

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados as
seguintes Coordenadas, segundo a equipe de topografia da FURG:

Ruas 1, Rua 3 e Rua B — para estas vias foi adotado o RN implantado em poste de
concreto na Rua Prof. Alberto de S& préximo a esquina com a Rua Pedro Rocha Andrade,

indicado na Figura 1 - sendo sua altitude = 5,025.

Figura 1 - Local do RN na Rua Prof. Alberto de S&
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Rua 2, Rua 4, Rua 5, Rua 6, Rua 7 e Rua Local 1 — para estas vias foi adotado o
RN — K1 implantado, sendo um marco de concreto com placa metalica de identificacao,
localizado no canteiro central da Av. Roberto Socoowski esquina Saturnino de Brito,

indicado na Figura 2 - sendo sua altitude = 4,250.

Figura 2 — Local do RN K1 implantado no canteiro da Av. Roberto Socoowski

Além deste, também foi utilizado para estas vias 0 RN — K2 implantado, sendo um
marco de concreto com placa metalica de identificagdo, localizado no canteiro central da Av.
Italia proximo ao final da linha dos énobus, indicado na Figura 3 - sendo sua altitude =
4,210.
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Figura 3 — Local do RN K2 implantado no canteiro da Av. Itélia

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis transversais e

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.

1- INSTALACOES PROVISORIAS

1.1 - Instalagdes Provisorias — Container para escritdrio com sanitario

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, com unidade sanitéria, que
servira como escritorio, 0 mesmo sera apoiado sobre rodas, o qual se deslocara ao longo da
obra, devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalizagdo. N&o serd permitido & interrupcéo

de calcadas.

As Instalacbes Provisérias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 -
Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitacdo as despesas para

manutencdo de suas instalacdes.
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1.2 — Administracgédo Local

Neste item esta incluso a permanéncia na obra de Engenheiro e Mestre de Obras, na

totalidade de tempo de execucgdo de todos 0s servigos.

A empresa deve respeitar e controlar as exigéncias da licenca ambiental da obra,
além de, providenciar todos os documentos solicitados na licenca ambiental da obra,
respeitando prazos de entrega e especificacdes de servicos. Além disso, a contratada
deve atender o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos da Construcdo Civil da

Prefeitura Municipal do Rio Grande.

1.3 — Mobilizagédo e Desmobilizagio

Neste item esta englobado o transporte dos equipamentos necessarios para a
execucdo das obras de todas as ruas em questdo. Para a composicao do item foi considerada
6 horas de viagem de todos 0s equipamentos necessarios, incluindo caminhdo prancha para o

transporte dos equipamentos.

A composicao deste item foi calculada com o que seria necessario para mobilizar e

desmobilizar todos os servigos.

O pagamento deveré ser feito por unidade, contabilizado 1 unidade para mobilizacdo

e 1 para desmobilizag&o.

A composicdo deste item foi calculada de maneira global para todas as ruas.
Calculou-se 0 que seria necessario para mobilizar e desmobilizar todas as ruas como um

todo.

1.4 - Aquisicao e Colocacédo de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificacdo da obra em
execucdo, com dimensfes 2,00m x 1,00m, conforme especificagbes fornecidas pela
fiscalizacdo, bem como devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da
Fiscaliza¢do do municipio.

A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com
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espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificacGes da fiscalizacao.

Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacdo, destruicéo
ou furto a mesma deverd ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis, as custas da
contratada que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva

da obra.

No or¢camento esta computado no item Placa de obra todo o material necessério para

sua confeccgdo (pintura), fixacdo e manutencao.

1.5 - Ligacdo Provisoria de Agua

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa Contratada e
atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora da
Licitacdo o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitacdo do seu
desligamento a concessionaria. Foram consideradas duas ligacGes provisorias de agua para a

obra.

1.6 - Entrada Proviséria de Energia

A entrada Provisoria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera atender as
exigéncias da concessionéria local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a Empresa
contratada responsavel junto a CEEE, bem como, 0s custos do consumo mensal de energia
até a ligacao definitiva e entrega da obra. Foram consideradas duas entradas provisorias de

energia para a obra.

1.7 - Sinalizagdo de Seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendacdes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberacdo desta e mais da fiscalizacdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizagdo, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidad&os.

As placas de finalizagdo poderdo ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito
estado, caso a fiscalizacdo da obra exija a sua substituicdo, a mesma devera ser reposta no
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prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacfes de perigo, instalacdes e prevencdo de acidentes de

ligacdo e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.

A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as providéncias necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execucdo do servico, devido a

falta ou deficiéncia de sinalizacao e protecéo.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracdo de pessoas. Deverédo
ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que ndo houver bloqueio de transito e
nas saidas das garagens. A sinalizacdo e protecdo das escavacOes deverdo ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigéncias de oOrgdos publicos, locais ou
concessionarias de servicos. A protecdo e a seguranca das obras sdao indispensaveis para o
andamento destas, ficando a fiscalizacdo autorizada a total paralizacdo da obra, em caso de

descumprimento deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminacao dispostos ho maximo a

cada 10m.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

Contratada devera propiciar aos seus funcionarios atuantes em servicos relacionados
ao objeto da Licitagdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranca do Trabalho,
conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensdo dos servi¢os pela Fiscalizacao,

durante o prazo de execucdo, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Os funcionarios deverdo usar EPI fornecido pela Contratada.

2. — PAVIMENTACAO

A pavimentagéo das vias citadas neste memorial, nos trechos indicados, em plantas
anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto intertravados, do tipo uni-Stein e

em pavimentagdo asfaltica, com utilizacdo de meios fios de concreto pré-moldados, em areas
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descritas no orcamento de cada rua, conforme projeto, e deixando meios fios rebaixados nos

locais de acessibilidade.

Passeio

Passeio

Pavimento
blocos

Sub base

Terreno natural

Figura 4 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentagédo em bloco de concreto

2.1. — Locacdo e nivelamento da obra — Servigos topograficos para pavimentacao

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizagdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via. A Contratada procederd a
afericdo das dimensoes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicag¢6es de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagéo, por escrito, a Comissdo de Fiscalizacdo, a
guem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apb6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fard
comunicacdo, por escrito no Diario de Obras, a Comissdo de Fiscalizacdo, a qual procedera
as verificagdes e afericdes que julgar oportuna.

A Medicdo sera por m? da pista de rolamento, considerando a locagdo de todos 0s

pontos do logradouro necessarios a infraestrutura (pavimentagédo,passeio, etc...).

2.2. - Preparo da cancha

O preparo da cancha sera feito atraves dos servicos de corte e aterro, tendo por base

as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.
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2.2.1 — Escavacgdo mecanica de material (corte)

As escavagOes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha serd a remocéo

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavagdo, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacdo ou em suas
proximidades, observando-se cautela extrema, principalmente com relacéo a interferéncia de

rede de energia elétrica, rede telefonica ou adutoras d’adgua e esgoto.
Escavagéo

Deverdo ser seguidos 0s projetos e as Especificacdes no que se refere a locagéo,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavacgoes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as
condicBes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacBes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de

qualquer perturbacéo oriundas dos fendmenos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundacdes;
-Descompressao do terreno da fundacao;

-Descompressao do terreno pela agua.

2.2.2 — Remocédo de material escavado — carga, descarga e transporte

Apos a escavacdo o material deve ser removido e transportado até o bota-fora, que
esta localizado no Bairro Cassino, Rua Sdo Leopoldo 632, Licenca Ambiental n® 1199/2014,
conforme Figura 5, que percorre uma distancia de aproximadamente 15,8 Km do local da

obra.
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igura 5 Locaizéo do Bota-fora
2.2.3 — Regularizacdo e compactacdo do sub-leito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizagéo do subleito, removendo uma cama-
da de até 10 cm de solo, quando necessario executa-se também a compactacdo do subleito
com um rolo compactador. Dessa forma o solo natural, que servira de subleito da rua, estara

pronto para receber os cortes e aterros de acordo com o Projeto de Pavimentacao.

2.2.4 — Colcacéo e compactacdo de aterro para sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo existente, esta ca-
mada devera ser molhada até atingir a umidade 6tima e posteriormente compactada com rolo
compactador de 10 ton. Suas principais funcbes sdo permitir um adequado nivelamento do
pavimento que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos & camada

subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se necessite elevar o eixo
projetado além da camada de colchdo de areia do pavimento (3 cm para bloco de concreto —

medidas de altura de colchdo de areia ja compactados).
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- Aterro para leito do bloco de concreto

Execucdo de camada ou colchdo de areia:

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou pd de brita, sobre base
ou sub-base compactada. Suas principais func6es sdo permitir um adequado nivelamento do
pavimento que seré executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos a camada

subjacente.

A espessura da camada de colchdo de areia sera de 3cm compactados, e a da base de
areia serd de acordo com o especificado em projeto, esta camada devera ser molhada até
atingir a umidade Otima e posteriormente compactada com rolo de, no minimo, 7,5 ton,
ficando a cargo da fiscalizacdo a definicdo desta espessura, de acordo com as caracteristicas

encontradas no subleito de cada trecho da via.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual, conforme medicédo
aprovada pela Fiscalizacdo, estando nele incluidos todo o equipamento, maquinarios e
funcionarios necessarios, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua

execucao.

2.2.5 — Aterro em Saibro

Em cima da via existente devidamente aterrada (quando necessario), regularizada e
compactada devera ser feita uma camada de saibro, esta camada devera ter espessura de 15
cm, 20 cm ou 25 cm (conforme detalhes em planta) depois de pronta e devidamente compac-
tada e ter CBR > 50.

Sera utilizado aterro em saibro nos trechos especificados na Planta de Pavimentacéo,
e ainda, em outros locais que se fizerem necessarios a concordancia com o terreno existente,

conforme indicacdes da Fiscalizacao.

2.2.6 — Transporte de saibro

Neste item foi considerada a distdncia média estimada entre a jazida mais proxima li-
cenciada pelo 6rgdo ambiental e a cidade de Rio Grande, para o calculo do transporte. Este

trajeto tem a distancia de aproximadamente 72 km.
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2.2.7 — Sub-base de brita graduada

Materiais componentes da brita graduada simples (faixa especificada) sdo: agua; solo
bem graduado com didametro nominal de no maximo 38 mm. Mais usuais com diametros
nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos passantes na peneira 200 (0,075mm):
em geral entre 3 e 9%. A brita graduada possui também indice de Suporte Califérnia em
geral maior que 60%. Para vias de trafego médio, pesado ou muito pesado (N>106 repeti-
coes do eixo padrdo de 80 kN), o ISC deve ser superior a 80%. Expansdo nula ou muito bai-

xa. Possui Mddulo de Resiliéncia em geral entre 100 e 400 MPa.

O transporte é feito por caminhdes basculantes e a distribuicdo do material € feita pre-
ferencialmente por vibroacabadora, embora possa ser realizada por motoniveladora. A com-
pactacdo é feita por rolos de pneus e/ou lisos, com vibracdo ou ndo, seguida de pneus; deve
ser realizada logo apos espalhamento. Quando for base de pavimento, emprega-se uma im-
primagdo impermeabilizante de asfalto diluido tipo CM-30 ou outro material com as mesmas

atribuicdes.

Seréa utilizada nas Ruas 1, 2, 3, 5 e 6, a fim de reforcar a base ja que essa rua possui
trafego do veiculos de transporte coletivo. Deve ser colocada em camada de no minimo 20

cm ou 25 cm, de acordo com os detalhes em planta.

2.2.8 — Transporte de brita graduada

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida mais proxima li-
cenciada pelo 6rgdo ambiental e a cidade de Rio Grande, para o célculo do transporte. Este

trajeto tem a distancia de aproximadamente 78 km.

2.2.9 — Reaterro com material local nas laterais das vias

Nas Ruas 2 e 3, nos trechos demarcados em planta, serd necessario o aterro nas laterais
da rua, no local onde serd executado passeio e ciclovia. Para este servico, serd utilizado o

material existente no campo, localizado na Rua 1 na esquina com a Rua 5, do Complexo
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Juncdo, conforme Figura 6. O aterro devera ser executado até atingir a cota da base de brita

do passeio e/ou ciclovia.

Além disso, na area a ser realizado o escoramento de meio-fio (1 metro do meio-fio),
sera pago como escoramento de meio-fio, j& nas areas distantes a mais de 1 metro dos mei-

os-fios, o aterro serd contabilizado neste item.

% DT B, SR L iy L

Fira 6 — Localizacio do aterro existente

2.2.10 — Carga, descarga e transporte de material

Neste item foi considerado a carga, transporte e descarga do material a ser utilizado no
aterro das laterais das vias, até a rua em questdo. A distancia média entre o local onde esta

armazenado o aterro e a Rua 2 é de 0,88 km, e a até a Rua 3 é de 0,93km.

2.3 - Pavimentacao com Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento das Ruas 2, 3, 4, 5

(entre Rua 1 e Limite Sul do Loteamento), 6, 7, Local 1 e B deste projeto foi a utilizagdo de
blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no minimo 16 faces nas paredes laterais da
peca, este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execucdo e uso. Embora sejam
conhecidos como drenante, os principios da pavimentacdo referentes & estabilidade de
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camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do pavimento. Portanto, ndo se
devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o acimulo da agua,

que poderia promover a erosdo do subleito e base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios modos. Desde a
simples compactacdo do subleito, até passando pela ado¢do de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforgo). Portanto, a verificacdo da qualidade dessas camadas quando
da construcdo do pavimento é a forma de prever o0 comportamento e garantir o alcance das
caracteristicas previstas em projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida deverdo ser pegas
intertravadas, obedecer as prescricbes contidas na NBR 9781/87, e possuir as seguintes
caracteristicas:

Resisténcia a compressdo, Fck aos 28 dias devera ser maior que 35 MPa (NBR
9780/87);

Modulo de Resisténcia a tracdo na pressdo maior que 6 MPa;

Desgaste por abrasdo, método CIENTEC menor que 7 mm;

Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de um bloco a outro;

Quanto ao desempeno das faces, ndo sdo toleradas variacdes superiores a 3 mm, que
devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

Deverdo ser apresentados a fiscalizacdo 0s ensaios necessarios para a comprovacgao
das caracteristicas acima, tais como a resisténcias a compressdo e a abrasdo dos blocos
utilizados.

O gabarito do perfil transversal do pavimento esta demonstrado na figura 4.

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condi¢cBes, em caso de avaria no
transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao ser ressarcidos da
execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre a base de areia, que sera uma camada
espalhada de 3 cm de espessura compactada, este colchdo (base) devera ser feito com areia
média limpa ou p6 de pedra.
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Sobre a pavimentacdo devera ser colocado um lastro de pé de brita, que deve ser
espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto (3,0 cm de p6 de brita). A
pavimentacdo serd compactada atraves de rolo compactador vibratério com capacidade de
10 toneladas de impacto. A inclinacdo do centro da rua para as sarjetas devera ser de 5%, e

de acordo com o perfil transversal projetado para a via.
- Controle da Compactacéo

A compactacdo sé serd aceita apds a constatacdo visual da auséncia de deformacdes,
verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas passadas, no minimo, em toda a area a

ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo
para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida,
com o auxilio de um giz, serdo marcadas as cotas superiores da camada de pavimento,
conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da pista. Serdo
entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pec¢as quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se 0 assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, sera assentado o primeiro bloco, que devera ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeard com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.
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O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdo exceder
2,5 cm. A fileira devera progredir do eixo da pista para 0 meio fio, devendo terminar junto a

este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o eixo
da pista. Os demais séo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devera ser
assentada de tal modo que as juntas figuem nos prolongamentos das juntas da primeira

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter comprimento
aproximadamente igual & metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o cuidado de
empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas pecas
sextavadas de concreto, sera feito o assentamento da primeira com uma aresta coincidindo
com o eixo da pista, restando assim o veértice de um angulo encostado a linha de origem do
assentamento. Os triangulos deixados vazios serdo preenchidos com fracGes de pecas
previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os encaixes das articulagdes

definirdo as posicdes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que as juntas desta
coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os angulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a posi¢édo das pecas da segunda. Da mesma forma,
estas pecas definirdo as posicOes das pecas da terceira fileira, e assim por diante.
Imediatamente ap0s o assentamento da peca, devera ser processado o acerto das juntas com
0 auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro deverd, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta
assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada. Para as quinas em pavimentos com
pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos de ¥ de pega. O controle
das fileiras serd feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m).
Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o outro definird o alinhamento transversal da
fileira em execucdo. O nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira,

de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.
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Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as extremidades da
régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos

corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmaos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo

que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco vizinho.

- Controle Geométrico

Apds executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a relocacédo e o nive-
lamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificacdo da largura

e da espessura do pavimento em relagdo ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, ndo sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentac6es urbanas restritas por calcadas

ou outros elementos, a largura devera ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,0 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a

diferenca entre 0 maior e 0 menor valor obtido para as espessuras for, no maximo, de 1cm.
Se o trecho ndo for aceito devera ser adotada uma das seguintes condic@es, a critério
da Fiscalizagéo:
Aproveitamento do pavimento com restrigdes ao carregamento ou ao uso;
Demolicéo e reconstrucdo pavimento;

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calcadas, deverd ser medido em
metros quadrados de pavimentacgao pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios

sera medido separadamente.
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N&o serdo medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto,
salvo com autorizacdo expressa da Fiscalizacdo. Nos precos estdo incluidos a mao de obra, a
aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicacdo,
impostos, encargos, taxas de administracdo etc. O pagamento se fard ao preco unitario

contratual, conforme medig&o aprovada pela Fiscalizag&o.

2.4 - Pavimentacdo Asféltica
2.4.1 — Imprimagéo CM-30
Este item segue as instrugdes da Norma do DNIT n° 144/2014 — ES — Pavimentacao

— Imprimacdo com ligante asfaltico — Especificacéo de servico.
Abaixo segue um resumo dos itens mais pertinentes da norma citada.
- Definicéo:

Imprimacéo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento asfaltico, objetivando conferir coesédo
superficial, impermeabilizacdo e permitir condi¢cdes de aderéncia entre esta e o revestimento

a ser executado.
- Condicdes gerais:

a) O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for in-
ferior a 10°C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qual-

quer sinal de excesso de umidade.

b) Todo o carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por
parte do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de caracteri-
zacdo exigidos nesta Norma, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de servico, se 0 periodo entre os dois eventos ultra-
passar 10 dias. Deve trazer, também, indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantida-

de do seu conteudo e a distancia de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra.

¢) E responsabilidade da executante a protecio dos servigos e materiais contra a acao

destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
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- Material:

a) O ligante asfaltico empregado na imprimacao deve ser o asfalto diluido CM-30,
em conformidade com a norma DNER — EM 363/97.

b) A taxa de aplicagao “T” ¢ aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas,
devendo ser determinada experimentalmente na obra. As taxas de aplicacdo do asfalto dilui-
do usuais séo da ordem de 0,8 a 1,6 I/m? e da emulséo asféltica da ordem de 0,9 a 1,7 I/m2,

conforme o tipo e a textura da base.
- Equipamentos:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas, po-
dendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. O jato de ar comprimido também

pode ser usado.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba regulado-
ra de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante asfal-

tico em quantidade uniforme.

c) Os carros distribuidores de ligante asfaltico, especialmente construidos para esse
fim, devem ser providos de dispositivos de aguecimento, dispondo de tacometro, calibrado-
res e termdmetros com precisdo de 1 °C, instalados em locais de facil observacao e, ainda,
possuir espargidor manual, para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.
As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo de ajusta-

mento vertical e larguras varidveis de espalhamento uniforme do ligante asfaltico.

d) O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispo-
sitivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O dep0si-
to deve ter capacidade para armazenar a quantidade de ligante asfaltico a ser aplicada em,

pelo menos, um dia de trabalho.
- Execucéo:

a) Antes da execucdo dos servicos, deve ser implantada a adequada sinalizacdo, vi-
sando a seguranca do trafego no segmento rodoviario, e efetuada sua manutencao permanen-
te durante a execucao dos servicos.
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b) Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, proceder a varredura da superfi-

cie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.
c) Antes da aplicacdo do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

d) Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade re-
comendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser
fixada para o tipo de ligante, em funcgdo da relacéo temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu espalhamento. A faixa de vis-
cosidade recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos € de 20 a 60 segundos
Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). No caso de utilizacdo da EAI a viscosidade de espalha-
mento é de 20 a 100 segundos Saybolt Furol.

e) A toleréncia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante asfaltico definida pelo

projeto e ajustada experimentalmente no campo é de + 0,2 I/m2,

f) Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-
la, sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em
uma faixa de trafego e executa-se a imprimacao da faixa de trafego adjacente assim que a
primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposi¢cdo da base imprimada ao trafego, depois
da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultrapas-

sar 30 dias.

g) A fim de evitar a superposi¢ao ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicages
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e 0
término da aplicacdo do ligante asfaltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem ser, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do ligante asféltico deve ser imediatamente

corrigida.

2.4.2 e 2.4.3 - Construcdo de Pavimentocom aplicacdo de concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ) — Binder (6 cm) e Capa de Rolamento (3 cm)

Este item segue as instrucbes da Norma do DNIT n°® 031/2006 — ES — Pavimentos

flexiveis — Concreto asfaltico — Especificacao de servigo.
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Abaixo segue um resumo dos itens mais pertinentes da norma citada.
- Definicéo:

Concreto Asfaltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracte-
risticas especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se ne-

cessario e cimento asféltico, espalhada e compactada a quente.
- Condicdes gerais:

O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligacao
(binder), base, regularizagdo ou refor¢o do pavimento.

N&o é permitida a execuc¢do dos servigos em dias de chuva.

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a

temperatura ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por par-
te do fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de caracteriza-
cdo exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carrega-
mento para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e

quantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.
- Materiais:

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo agregado graudo, agregado
middo, material de enchimento filer e ligante asfaltico, os quais devem satisfazer as Normas

pertinentes, e as Especificacbes aprovadas pelo DNIT.
- Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais de

instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servigos.
Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos:

a) Deposito para ligante asfaltico;
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Os depositos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar qual-
quer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacdo para o
ligante asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaragada e continua, do depdsito ao
misturador, durante todo o periodo de operagdo. A capacidade dos depositos deve ser sufici-

ente para, no minimo, trés dias de servico.
b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do mistu-
rador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequada-
mente, as fracOes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos
adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado com dispositi-

VOs para a sua dosagem.
c) Usina para misturas asfélticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (precisdo + 1 °C), deve ser fixado no dosa-
dor de ligante ou na linha de alimentacéo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga
do misturador. A usina deve ser equipada, além disto, com pirdbmetro elétrico, ou outros ins-
trumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos

para registrar a temperatura dos agregados, com precisao de £ 5 °C.

A usina deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma
usina do tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (convecgéo e radiagdo), provida de:
coletor de po, alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica, por intermé-
dio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou alternativamente, em
silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dina-

mica e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de for¢ca e comandos ligados em

tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do
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ligante asfaltico deve ser semiautomatica com leitura instantanea e acumuladora , por meio
de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potencidmetros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos e para selecao

de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.
d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asféltico usinado a
quente, devem ter cagcambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabdo, oleo cru fino, 6leo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico

(6leo diesel, gasolina etc.) ndo € permitida.
e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimenta-
doras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abau-
lamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de
direcdo, além de marchas para frente e para trds. As acabadoras devem ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da

mistura sem irregularidade.
f) Equipamento para compactacao;

O equipamento para a compactacao deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados,
devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressédo dos
pneus de 2,5 kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2. O equipamento em operacdo deve ser suficiente para
compactar a mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de
trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da exe-
cucéo do servico de modo a garantir condi¢Ges apropriadas de operacdo, sem o0 que, ndo sera

autorizada a sua utilizag&o.
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- Execucéo:
a) Pintura de ligacéo;

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execu¢do da imprimacdo e a do revesti-
mento, ou no caso de ter havido trénsito sobre a superficie imprimada, ou, ainda ter sido a

imprimacao recoberta com areia, po-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligag&o.
b) Temperatura do ligante;

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveni-
ente é agquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa
de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a vis-
cosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exce-
dera 177°C.

¢) Aquecimento dos agregados;

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da tempera-

tura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.
d) Producdo do concreto asféltico;

A producéo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteri-

ormente especificado.
e) Transporte do concreto asfaltico;

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicacéo,
qguando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho

suficiente para proteger a mistura.
f) Distribui¢do e compactacao da mistura;

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados, con-

forme especificado anteriormente.
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Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela
adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de anci-

nhos e rodos metalicos.

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura

essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem com
baixa pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada, e, conse-

guentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compactacdo deve
comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser
recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a opera-

cdo de rolagem perdurara até 0 momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nédo sdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas

do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
g) Abertura ao trafego;

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu com-

pleto resfriamento

2.4.4 — Transporte de CBUQ

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a usina mais proxima li-
cenciada pelo 6rgdo ambiental e a cidade de Rio Grande, para o célculo do transporte. Este
trajeto tem a distancia de aproximadamente 78 km.
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2.5. — Meio Fio de Concreto pré-moldado

2.5.1 — Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pre-moldado
100x15x13x30 cm (MFC 01)

O meio-fio, por definicdo, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a
separar a faixa de pavimentacao da faixa de passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pecas individuais que serdo
utilizadas com fins especificos para execucdo de contencdo do passeio e do pavimento com
blocos de concreto, sdo elementos executados em concreto de cimento Portland com formato
definido e Unico, apds executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de

pavimentagdo, formardo as guias para o0 pavimento urbano proposto.

Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressdo, de forma a
garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com a norma, deve ser

maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- N4o seré permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras
falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou

desempenho;

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), e 300mm de

altura, de acordo com a Figura 7 a seguir:
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DN

Figura 7 — Dimensdes do meio fio 13x15x30x100 cm — MFC 01

As tolerancias dimensionais sao:

> 2 cm para o comprimento padréo de 100 cm;

> 1 cm para a altura;

> 0,5 cm para a largura da base;

> 0,5 cm para a largura do topo;

> Quanto ao desempenho das faces (nivel), ndo séo toleradas variacfes superi-

ores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco;

> O MFC 01 a face superior devera apresentar dimensdes iguais a 13 cm x 100
cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as fa-

Ces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos 0os meios fios necessarios

para a execucdo das obras.

Todos os meios fios serdo entregues em perfeitas condi¢es nos locais indicados. Em
caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao

ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.
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Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas
com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura

suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face,

bem como nas sarjetas.

Durante 0 assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacdo procederd ao controle
no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espacamento das juntas,
as condicOes de escoramento e ao estado geral das pecas. Defeitos que venham a ocorrer
durante ou apds o assentamento deverdo ser sanados. Nao caberd indenizacdo quando esses

defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

2.5.2 — Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado
100x15x13x20 cm (MFC 02)
Este item segue todos os parametros do item anterior referente ao assentamento e
espeficicacOes técnicas dos meios-fios de concreto pré-moldados. Porém, as dimengdes dos
meios-fios sdo diferentes. Estes meios-fios serdo utilizados entre as ciclovias e 0s passeios,

nas Ruas 1, 3 e 4. Eles devem:

- Ter espessura minima de 130 mm (na borda) a 150 mm (na base), e 200mm de

altura, de acordo com a Figura 8 a seqguir:

JU 100

|

.

15

.
Figura 8 — Dimens8es do meio fio 13x15x20x100 cm — MFC 02
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Nos perfis transversais das plantas das Ruas sao diferenciados onde sera utilizado o
MFC 01 e 0 MFC 02.

2.5.3 — Escoramento de meio fio

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao passeio publico, nu-
ma largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um aterro importado para comple-
mentar a altura que se fizer necessaria com o material local apropriado com altura até a face

superior do meio-fio e compactado manualmente.

Além do escoramento dos meios-fios que serdo assentados, em diversas ruas foi
computado a execuc¢do do escoramento de meios-fios j& assentados no contrato anterior, po-

rém que estdo sem escoramento.

2.6 — Ciclovia em concreto

Serdo executadas ciclovias em concreto simples, com 7 cm de espessura, separadas
da via, canteiro ou passeio publico por meios-fios de concreto, nas Ruas 1, 2, 3 e 4. Além

disso, tera como base uma camada de brita de 5 cm de brita n°. 2.

A base de areia devera ser compactada, obedecendo aos niveis necessarios do projeto
e indicados pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura Municipal, para o melhor escoamento
das aguas pluviais. Reforco de subleito que por ventura seja necessario, serd dimensionado
conforme a resisténcia mecanica do solo. Apos, a base concluida, devera ser executada a

camada de revestimento com concreto simples moldado ‘in loco” com 7 cm de espessura.

Concreto simples moldado *'in-loco™ -

Concreto moldado "in-loco", é quando o concreto é produzido em central ou na proé-

pria obra, é simplesmente desempenado e vassourado.
- Especificacao:
Resisténcia a compressao de concreto— fck> 20 MPa.
Espessura - 7 cm.

Base— solo compactado com camada separadora de brita (lastro de 5 cm).
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Juntas de dilatagdo — sdo executadas de 3 em 3 m.
- Caracteristicas:

Durabilidade — elevada durabilidade, desde que respeitadas as caracteristicas do pro-

duto, o modo de instalagédo e de manutencéo.

Conforto de rolamento — adequado ao trafego de bicicletas, devendo-se evitar textu-

ras irregulares.

Antiderrapante— 0 acabamento superficial deve apresentar rugosidade adequada para

evitar escorregamentos.
Drenagem- apenas superficial de 2%.

Tempo para liberacdo ao trafego — 48h para trafego leve de pedestres e 72h para tra-

fego de veiculos leves (acesso as garagens).
Limpeza— jato de agua e sabdo neutro.

OBS: S6 serédo pagos os trechos da ciclovia quando estiverem totalmente concluidos,

inclusive com as juntas de dilatacéo.

3.—- DRENAGEM

O célculo da drenagem foi feito pelo Método Racional, baseado nas bacias de

contribuicdo demonstradas em planta.

3.1 - Locacdo e nivelamento da obra — Servigos Topograficos para Drenagem

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizacdo e do Perfil Longitudinal e Transversal da Via. A Contratada procederd a
afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacGes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicacéo, por escrito, a Comissdo de Fiscalizacdo, a
guem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.
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Apb6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicacdo, por escrito no Diario de Obras, a Comissao de Fiscalizacdo, a qual procedera
as verificacdes e aferi¢cBes que julgar oportuna.

A Medicao sera por m de tubulacédo, considerando a locacdo de todos os pontos do

logradouro necessarios a infraestrutura.

3.2 - Movimento de Terra

3.2.1 — Escavagao Mecanica de Valas

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados, escorados e esgotados

por processo que assegure protecdo adequada.

As escavacOes com mais de 1,80m de profundidade deverdo dispor de escadas ou
rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de

emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adocdo de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampBes das redes dos servigos publicos, junto as

escavacOes, deverao ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacdo, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavacdo, a uma distancia

equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado, puder acarretar problemas
de seguranca, ou maiores transtornos a populacdo, podera a Fiscalizacdo, a seu critério,
solicitar a remocéo e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior
utilizacdo. Materiais ndo reutilizaveis serdo encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando

todas as despesas a custo da contratada.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavacdo devera prosseguir até

que se possa executar um “colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com a
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situacdo. A espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a especificidade

da obra.

A largura e profundidade minima das valas serdo determinadas de modo que o

recobrimento das tubulacdes atenda aos valores minimos a seguir:

Os servigos serdo medidos por volume (m?3) escavado e aprovado, por categoria de
material, calculado conforme a secdo de projeto. No caso de escavagdo de valas, nédo
existindo projeto, o volume serd medido no local, admitindo-se como maximos, os valores
constantes nas tabelas desta especificacdo. Havendo necessidade de remunerar em separado,
a carga, e ou, o transporte do material proveniente da escavagédo, os seus volumes deverdao

ser majorados com os coeficientes de empolamento definidos a seguir:

a) 1,10 para as areias
b) 1,20 para os solos silto-arenosos
¢) 1,3 para os solos silto-arenos-argilosos
N&o serdo pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensfes previstas em
projeto ou nesta Especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo critério

cabera a remocdo e recomposicdo desnecessarias de pavimentos.

N&o serd pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem

necessidade. O escoramento, quando utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacdo dos taludes da
escavacdo, sera pago, a contratada, o excesso de escavacao e nao o escoramento que poderia

ter sido executado.

Caso a Contratada ndo disponha de equipamento para escavacdo em profundidade
além da alcancada pela lanca da retroescavadeira e/ou escavadeira hidradlica, a Fiscalizacao
poderd permitir sua utilizacdo. Neste caso, a eventual necessidade de rebaixamento do
terreno para se alcancar a profundidade desejada, ndo sera remunerada pela PREFEITURA.
Os servigos serdo considerados como se fossem executados de maneira normal, com o

equipamento adequado.
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3.3 — Escoramento

Consiste na contencdo lateral das paredes de solo de cavas, pocos e valas, através de
pranchas metélicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o uso de
pontaletes e longarinas, também metéalicos, pela constatacdo da possibilidade de alteracdo da
estabilidade de estruturas adjacentes a area de escavacdo ou com o objetivo de evitar o
desmoronamento por ocorréncia de solos inconsistentes, pela acdo do proprio peso do solo e

das cargas eventuais ao longo da area escavada em valas de maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em projeto e, na falta
destes, os sugeridos pela Fiscalizacdo, baseada na observacdo de fatores locais
determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a
proximidade de edificagdes ou vias de trafego etc. As escavagdes acima de 1,80 metros

deverdo ser escoradas.

Os tipos de escoramentos mais usuais sdo: o pontaleteamento (figura 9), o
escoramento continuo (figura 10) e o escoramento descontinuo (figura 11). Existem ainda os
chamados escoramentos especiais, que sdo uma variacdo do escoramento continuo, com
pranchas engastadas lateralmente através de encaixes do tipo macho- fémea. De acordo com

o material utilizado na sua confeccao, podem ser de madeira, metalicos ou mistos.

O pontaleteamento é utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior a do

lencol freético e em profundidades menores.

P

R e S B

Pranchas | =

T

Pontaletes

F I R TV

1] R

1,35m
CORTE LONGITUDINAL E CORTE TRANSVERSAL

Figura 9 — Pontaleteamento
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Sdo utilizados 0s escoramentos continuos em escavacdes de solos arenosos, sem

coesdo, ou quando alguma circunstancia exija uma condi¢éo estanque das paredes da vala.

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

Longari
nas -

1m

Co—cal P — s e el == =l — T o — ]

Figura 10 - Escoramento continuo

O escoramento descontinuo também é utilizado nas escavacdes em solos coesivos,

geralmente em cota superior ao nivel do lencol freéatico.

CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

Vam I

Figura 11 - Escoramento descontinuo

As dimensdes minimas das pecas e 0s espagamentos maximos usuais dos escoramen-

tos, quando nao especificados em projeto, devem ser 0s seguintes:
Pontaleteamento Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas, espacadas de 1,35m,

travadas horizontalmente por estroncas com didmetro de 20cm, distanciadas verticalmente
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de 1,00m. A cravacdo dos perfis metéalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré- furo.
Escoramento Descontinuo Misto (Metalico-Madeira)

A superficie lateral da vala serd contida por perfis metalicos verticais, espacados de
0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de
profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensado, e
estroncas com diametro de 20cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das
longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espacadas

verticalmente de 1,00m.

A cravacdo dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),

martelo vibratério ou pré-furo.

Pranchas de Madecira 6x16cm

Estroncas D=—20cm

B TR N o Ky TN o A (o TN O Tl
[ SNSRI BN U T SRN T Con CeN Frini

Estroncas

D>=20cm

e s T ST TS T T S N T
BN RN EAH T U SN AT TRt EN B

- =

1,35m

PLANTA BAIXA

Figura 12 - Escoramento Descontinuo Misto

Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais, encostados uns
aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16¢cm (até 2,00m
de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensao e
estroncas de diametro 20cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas,
das quais estardo a 0,40m. As longarinas deverdo estar espacadas entre si de 1,00m na

vertical.
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A cravacdo dos perfis metalicos podera ser feita por bate-estacas (queda livre),

martelo vibratorio ou pré- furo.

Pranchas
Metalicas

4 e

Escoramento metilico ou

qualguer profundidade

SECAO TRANSVERSAL

Pranchas Metilicas—y

Ir\ngg rinas

o
6x16cm

PLANTA BAIXA

Estroncas D=>=20cm 4._}

1,35 m
ELEVA(;:&O

Figura 13 - Escoramento Continuo Metélico- Madeira

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravacgdo, a definicdo do
comprimento da ficha e outras variaveis serdo estabelecidas em projeto e, quando tal ndo
acontecer, serdo sugeridas pela Fiscalizacao.

Cuidados especiais deverdo ser observados pela Fiscalizacdo, como, por exemplo:

As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do escoramento;

Para se evitar sobrecarga no escoramento, 0 material escavado devera ser colocado a

uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua profundidade;
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Deve-se evitar ao maximo a entrada e/ou percolacdo de aguas pluviais nas valas,

devendo para isto a Contratada:

Executar, quando necessario, mureta de protecdo ao longo da vala, segundo
orientacdo da Fiscalizacao;
Sempre que forem encontradas tubulagdes ao longo do eixo da vala, estas deverdo

ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do aterro da vala.

Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de é&rea escorada,
independentemente da profundidade, da largura da vala, didametro ou dimensdes laterais do
pogo.

Quando executado em valas, a profundidade utilizada para calculo serd a média entre
a de montante e a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a necessidade de se fechar

a vala sem retirar o escoramento, sera medido da seguinte forma:
Longarinas e pranchas de madeira - por metro cubico de madeira perdida;
Pecas e pranchas metalicas - por quilograma de material perdido;
Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido.

O pagamento dos servicos sera feito de acordo com o respectivo item na planilha
orcamentaria, mediante apresentacdo e aprovacao da medicdo. Nos pregos propostos deverao
estar incluidas todas as despesas com materiais, mdo de obra e encargos, maquinas e

equipamentos, tributos e tarifas, transportes.
Os servicos de escavacdo, reaterro, retirada e reposicdo de pavimentacdo etc. Serdo
remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na planilha orcamentéria

da obra.

3.4 — Reaterro e Aterro
3.4.1 — Reaterro compactado com material local

As operag0es de execucdo de aterros compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragéo, e compactacdo dos

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, os
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materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundagdes dos

cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro ndo for aprovado pela fiscalizacdo o aterro devera ser
feito com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de compra, transporte e

armazenamento ficando a cargo da contratada.

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo
a oferecer condicdes de seguranca as tubulacGes e bom acabamento da superficie. Qualquer

sedimento futuro devera ser refeito sem qualquer dnus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram abertas para a
recuperacdo das tubulacGes, e deverdo preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas
de no maximo 30 cm compactada com placa ou rolo vibratério, garantindo a perfeita

estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do lencol freético), ou
uma combinacgdo de ambos os métodos, a critério da Fiscalizacdo. Devera ser dada especial
atencdo ao método e a energia de compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura

sob o aterro, visando ndo danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacgdes, os tubos deverdo estar lastreados e travados de
modo a impedir seu deslocamento durante a operacdo, e suas laterais deverdo ser
devidamente compactadas com a placa vibratoria de pequeno porte. De maneira a executar a
devida compactacdo nas laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforcos

e ndo o leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida util.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de
13 22 e, eventualmente, de 3?2 categoria, atendendo a finalidade e a destinacdo prévia,
indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas,
diatoméceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas ndo deverao ser utilizadas. Quando o
material do local ndo for adequado ao aterro devera ser utilizado areia fina, ndo sendo
permitido outro material. Todo Aterro com material externo so sera pago se autorizado pela
fiscalizag&o.
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Na execuc¢do do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham
baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansdo maior do que 4%, salvo indicacdes
contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos
3% de toleréncia, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da
massa especifica aparente méxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera corresponder a 100%

da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condi¢fes minimas de compactacdo deverdo ser
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

O controle serd efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, quanto a
declividade transversal e a inclinacdo dos taludes, sera verificado pela Fiscalizacdo, de

acordo com o projeto.

3.4.2 — Reaterro mecanico com material importado, com adensamento hidraulico

O material de empréstimo para o reaterro devera ser areia fina de jazida licenciada

pelos 6rgdos ambientais competentes.

S0 serd pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalizacéo.

3.5 - Remocao de Material Escavado

Todo o material restante da escavacdo e reaterro das valas serd removido em
caminhdo basculante e transportado até o bota-fora, que se encontra Cassino, conforme
Figura 5 do item 2.2.2, que percorre uma distancia de aproximadamente 15,8 Km do local da

obra.

3.6 — Canalizacgbes

Reforcgo dos Subleitos dos tubos e Galerias

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no

projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrancias devem ser preenchidas
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com o material adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas
condicdes de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de argila satu-
rada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condi¢bes mecanicas minimas para suportar o
assentamento dos tubos, deve ser executada uma fundacdo com substitui¢do do solo por ma-
terial importado e/ou execucdo de lastros conforme especificacdo. Esses lastros sO serdo

feitos apos a liberacdo da fiscalizacéo.

Figura 14 - Lastro de rachdo 25cm

Serdo executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachdo com no
minimo 25 cm de espessura compactado. Esta camada sera regularizada com areia grossa
(areia de construcdo), com proposito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou
0s tubos de largura compativel a largura do elemento a ser empregado de acordo com

projeto de cada galeria.

OBS: Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade na base de
rachdo, para que o tubo ndo fique apoiado na sua ponta e desse modo tenha mau
funcionamento. Com essa cavidade feita, a colocacdo do tubo em cima de sua base devera
ser feita de forma que toda a extensdo do tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos

onde néo serdo efetuado rachdes).

O controle geométrico consistird na conferéncia, por meétodos topograficos
correntes, do alinhamento e declividade da tubulacdo assentada. Os testes de estanqueidade

convencionais deverdo ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema.
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A regulariza¢do do fundo das valas serd objeto de medicdo por metro quadrado de
area regularizada, tendo-se como parametro de largura de vala a tabela especifica, de acordo
com o diametro, o uso ou ndo de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e
areia serdo medidos por metro cubico de material utilizado, no local de assentamento, apds a

compactacao, observando o mesmo parametro no que se refere a largura da vala.

No orcamento foi estimado que 25% das areas onde serdo abertas as valas tém um
solo com resisténcia abaixo da minima necessaria, entdo nesses trechos, somente quando a

fiscalizacéo aprovar serd realizado os lastros de brita (rach&o).
Tubulagdes e Galerias

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos o0s tubos necessarios para

a execucao das obras.

Todos os tubos serdo entregues em perfeitas condi¢es nos locais indicados. Em caso
de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0S mesmos deverdo ser

ressarcidos da execucéo da obra, por conta da empresa contratada.
Tubos com Junta Elastica

A Ligacdo entre as bocas de Lobo serdo feitas atraves de tubos de concreto armado
com junta elastica. Nos Projetos executivos todos os tubos, independente de estarem
identificados, como PA-2 ou PS-2 serdo de concreto armado do tipo ponta e bolsa com junta
elastica, com diametro, inclinacdo e sentido de escoamento, conforme as especificacdes em
projeto. Os tubos para execucdo das obras terdo que ter os requisitos e métodos de ensaio da
ABNT 8890/2007.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente
habilitado que sera seu preposto na execu¢do do contrato firmado com a Administracdo
Contratante. Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer as normas da
ABNT. A demarcacdo e o acompanhamento dos servicos a executar devem ser efetuados por
equipe de topografia. O construtor ndo podera executar qualquer servico que ndo seja
projetado, especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizacdo, salvo 0s eventuais de
emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma. O construtor devera manter no escritério da obra as plantas, perfis e especificagdes
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de projeto para consulta de seu preposto e da Fiscalizagdo. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizacéo para a abertura de

valas e remanejamento de trafego.

As dimensbes da vala deverdo favorecer a facilidade de acesso de pessoal e
equipamentos usados na compactacdo do fundo e no assentamento dos tubos. A vala devera
ser estavel e o leito de apoio dos tubos deverd ser uniforme. Nos pontos de acoplamento

entre dois tubos, deverao ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacdo e conexdes devera seguir paralelamente a abertura da
vala, de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com
acompanhamento rigoroso das coordenadas de implantagdo com o uso de gabaritos, linhas e
réguas, feito por uma equipe reconhecidamente experiente nessa atividade e com o

acompanhamento constante da Fiscalizag&o.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de
acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ao
manuseio e a exposicdo a agentes corrosivos ou ambientes e condigBes atmosfericas

inadequadas.

O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a ndo provocar

avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
* Manuseio violento;
* Colocagao dos tubos em balanco;
* Contato dos tubos com pecas metélicas salientes, durante o transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os outros. No
manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar 0s tubos e nunca arrasta-los sobre o solo ou
contra objetos duros. Na estocagem, deve-se procurar uma area proxima do ponto de

utilizacdo, coberta e plana.

Cuidados bésicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento dos

tubos, como os relacionados a seguir:

* O local para estocagem deve ser plano, com declividade minima, limpo, livre de

pedras ou objetos salientes.
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* A manipulagdo e 0 apoio dos tubos deveréo ser executados de forma que as tensoes
produzidas nestas operacdes nao excedam 35% da resisténcia caracteristica do concreto,
nem a 50% da tensdo maxima correspondente a carga de ruptura.

* Os tubos deverdao permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da
acao do vento.

* Deverao ser descarregados nas proximidades do local de aplicagdo, de forma que
possam ser transladados com facilidade para onde serdo instalados. No ato do
descarregamento, devem ser manipulados com acessorios adequados, tais como cabos de

aco ou cintas de nylon apropriadas para icamento de cargas.

Figura 15 - Descarregamento dos tubos

*Os tubos deverdo ser estocados na posicao vertical.

Figura 16 - Tubos estocados na posi¢éo vertical
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*Anéis de borracha para juntas eldsticas devem ser estocados em suas embalagens

originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em
funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposicdo a elementos
agressivos enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilizagdo incorreta no ambito da

obra.

Os tubos e conexdes deverdo estar limpos, desimpedidos internamente e sem

defeitos.

Cuidados especiais também deverao ser tomados com as extremidades das conexdes
(ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na utilizacdo de cabos quando do seu manuseio. O
greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas com a declividade do
projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de locacdo do centro dos PV's e em
pontos intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento a
empregar, ou seja:

- De cruzeta - maximo de 30m;

- De gabarito - maximo de 10m

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito,
respectivamente por visada a olho ou por meio de fio de nailon ou arame recozido
fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da tubulacdo. O
alinhamento do coletor serd dado por fio de nailon estirado entre dois visores consecutivos, a
fio de prumo. As réguas, cruzetas e gabaritos devem ser de madeira de boa qualidade e
devem apresentar perfuracdes a fim de resguardar de empenos, devidos a influéncia do
tempo. As réguas e a cabeca da cruzeta ou do gabarito devem ser pintadas com cores vivas e
que apresentem contraste uma com as outras, a fim de facilitar a determinagédo da linha de
visada. Quando a declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisao
no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento topografico ou
aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento topografico inicial tenha sido feito

com precisédo igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-se escovas e
ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que
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possa afetar a estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos
de equipamentos, sendo um de icamento e outro de tracdo, do tipo tirfor ou talha manual. O
equipamento de icamento deslocara o tubo até sua posicdo e auxiliara no acoplamento. Para
a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o
interior da mesma. O equipamento de igamento devera manter a ponta do tubo a ser
acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado
através de alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as
seguintes orientagdes:

Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja uniformidade de

tensdes em todo o seu contorno (figura 17).

e L
Figur - Colocacé

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, ndo devendo ser aplicado
qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento final antes do
acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a introducéo da ponta (figura

18).
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TR

Figura 18 - Lubrificacdo do anel de borracha

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos através de cabos de ago ou cintas
apropriadas para icamento de cargas (figura 19), cuidando-se do seu alinhamento e do
contato entre os extremos a acoplar. Durante esta operagdo, o0 tubo a ser acoplado ndo deve

estar apoiado no fundo da vala, e sim suspenso (figura 19).

Figura 19 — Acoplamento de tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posigéo inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se a
operacdo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15mm
dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se o
anel estd em contato com a bolsa do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-
se cuidado para que ndo ocorra prensagem do mesmo contra o concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.
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Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a 0 encaixe do mesmo,
utilizando-se tirfor ou talha de corrente em nimero necessario para que nao existam esforcos
desiguais que possam desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos,
pode-se utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calcos, que
deverdo ser retirados ap6s o final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 20).

Figura 20 — Alinhamento dos tubos com uso de cal¢os

O ponto fixo para o tirfor podera ser o inicio da rede ou o interior de um tubo
anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantirA 0 apoio necessario ao
tracionamento. Quando o didmetro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto
fixo o inicio do trecho (poco de visita), e quando o diametro for grande permitindo que se

trabalhe dentro do tubo, pode-se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, 0 macaco tirfor podera estar em qualquer das duas extremidades
que esta sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira refor¢ada segurando o cabo de aco
na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. A medida que se vai efetuando o
tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posicdo do anel
de neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resisténcia que nao
permita mais 0 movimento, o que indica que os tubos ja estdo acoplados, pois ja houve o
contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diametro inferior a 800 mm,
uma Unica talha tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento. A partir deste diametro até

1.200mm, duas talhas se fazem necessarias.
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Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizagdo, os tubos devem apresentar-se isentos de

trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou durabilidade.

Nos pregos propostos pela Contratada para execucdo das redes de pluvial deverdo

estar inclusos todos os custos com material, mao de obra, transporte, fretes, carga, descarga.

Células de Concreto ou Aduelas

Células de Concreto (CEL) ou Aduelas — trata-se de elementos de drenagem para
execucdo de galerias celulares. Tem por definicdo: Estruturas pré-fabricadas de concreto
armado, enquadradas na categoria de condutos rigidos, ou seja, que suportam as cargas por
sua propria resisténcia. Apresentam normalmente formato de secdo transversal retangular,

fechada ou aberta, conforme figura 21, com junta rigida tipo “macho e fémea”.

Figura 21 — Células de concreto retangular

As caracteristicas destes elementos de drenagem pré-moldados deverdo atender o
contido na NBR 8890/2007. Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizacdo, as células devem
apresentar-se isentos de trincas, fraturas que possam afetar sua resisténcia, estanqueidade ou
durabilidade.

O comprimento de transpasse no encaixe entre duas aduelas devera ser executado,

conforme é mostrado na figura 22.
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Folza de enc aj.xelﬂﬁ

Figura 22 — Encaixe entre aduelas

NOTA: Recomenda-se que a folga de encaixe seja preferencialmente na face interna

da aduela.
O comprimento Gtil minimo das aduelas deve ser de 1,00 m.
O comprimento do encaixe (macho e fémea) deve atender a seguinte especificacdo:
a) 11 maior ou igual a 12;
b) 12 maior ou igual a 7,0 cm.

A folga permitida no encaixe de duas aduelas deve ser no maximo 0,2 da espessura

da parede (ep).
Dimensoes e Tolerancias

As aduelas devem atender ao prescrito na NBR 8890/2007 e ter dimensdes e toleran-

cias conforme a seguir:

a) as aduelas devem ter espessura minima de parede de 15 cm, com tolerancia de 10

mm para mais e 5 mm para menos;
b) o comprimento Util deve ter tolerancia de 2% do valor declarado.

A carga, transporte e assentamento no local projetado deverdo obedecer as normas

técnicas especificas e o ja descrito aqui para canalizaces.

Regularizacdo do fundo da vala e langamento de lastro de pedra rachdo, com 25 cm

de espessura.
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Execucdo de base de concreto simples fck 20 MPa com 20 cm de espessura, confor-

me consta na planta de detalhes em anexo.

3.7 — Caixas de inspecdo — Pocos de Visita / Caixas com Bocas de Lobo

POCOS DE VISITA (PV)

Os Pogos de Visita — PV sdo dispositivos em forma de caixas, construidos em
alvenaria de tijolos maci¢cos com tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade
constituida de concreto armado, executados ao longo da rede de drenagem, em pontos de
intersecdo de condutores em areas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutencéo da
rede e possibilitar mudancas de didmetro, de direcdo e de nivel da tubulacdo. Possuem
dimensdes variaveis, de acordo com o didmetro dos tubos da rede coletora e com a

profundidade do coletor no local da intersegéo.
As etapas de construcdo séo as seguintes:

Escavagdo e remogdo do material excedente, de forma a comportar a caixa de

passagem prevista;

Durante as escavacOes para a execucdo das caixas e pocos de visita, caso seja
encontrado na cota prevista material de baixa capacidade de suporte (argila organica etc.),
devera ser feita sua remocao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em
camadas de, no méaximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser processada até

uma profundidade a ser definida pela Fiscalizacgéo;

Regularizacdo do fundo da cava e lancamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de

espessura.

Execucdo de base de concreto simples com 10 cm de espessura; Execucgéo das paredes
em alvenaria de tijolos ceramicos macicos, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 em volume, conectando a caixa a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de

entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa,;

Execugdo da canaleta interna, cuja largura serd igual ao maior didmetro interno da

tubulacdo que passaré pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse didametro. As almofadas
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deverdo ter inclinagdo no sentido das calhas e serdo confeccionadas em concreto néo

estrutural.

Execucdo da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume, apos a aplicacéo de chapisco 1:4

de cimento e areia.

Colocacédo da tampa em concreto armado com espessura e armacgao dimensionadas em
funcdo das cargas a suportar (espessura minima = 15 cm), consumo minimo de cimento de

210 kg/m3 e armacao em aco CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto.

Os Pocos de Visita deverdo ser herméticos, e tanto o fundo quanto as paredes deverdo
ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das

aguas subterraneas porventura acumuladas no seu interior.

A janela de captacdo das adguas pluviais devera ser construida conforme dimensdes das
pecas de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas conforme
paredes. A tampa de vedacdo e acesso devera ser construida em concreto armado fck=30
MPa. Duas al¢as de icamento, em ferro redondo mecanico (diam. 5/8) previamente
galvanizadas, deverdo integrar o conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a
alca manual encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta

quando em repouso.

CAIXAS TIPO BOCADE LOBO (BL)

As caixas sdo estruturas hidraulicas destinadas a interceptar as aguas pluviais que
escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminha-las as canalizacdes subterraneas. Serdo
adotadas bocas-de-lobo, do tipo simples com depressdo pavimentada em concreto simples,

conforme projeto.

As caixas com bocas-de-lobo serdo construidas sobre um contrapiso de brita de 5 cm
de espessura, uma base de 10 cm em concreto simples. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macigos com espessura minima de 25 cm. Internamente, serdo rebocadas
com massa Unica de cimento e areia no traco 1:3 e espessura 2 cm e, externamente,

receberdo chapisco com argamassa de cimento e areia média no trago 1:4.
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Sobre as paredes serd colocada laje de concreto com espessura, minima de 12 cm,

armada com malha de ® 5.0 mm CA-60 espacada de 15 cm, conforme planta de detalhes.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas-de-lobo, do tipo simples, depresséo
pavimentada em concreto simples (teor 15Mpa) com 10 cm de espessura e dimensdes
minimas de: 50 cm de largura e comprimento de 1,60 m, nos locais onde consta BL (bocas-
de-lobo), indicados no projeto.

As bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldadas fornecidas com meio-fio vazado, as

especificacbes do material (concreto) serdo as mesmas especificadas para os meios-fios.

As Caixas BL e PV’s serdo executadas ao longo da rede para possibilitar a limpeza e a

manutencdo da mesma.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as
dimens@es do projeto e seguindo todas especificacdes do Gabiente de Programas e projetos
Especiais (GPPE), mantendo os tamanhos adequados ao tipo de tubulacdo. As dimensdes

das caixas e pocos de visitas constam em tabelas nas pranchas.

O controle da execucdo da caixa e/ou pogos de visita serd visual, observando todas as
etapas da construcdo e sua obediéncia as especificacbes e detalhes do projeto. As

coordenadas de entrada e saida da tubulacdo serdo verificadas topograficamente.

A medicdo sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensdes das
caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item na planilha orcamentaria,
por unidade medida. Nos pregos propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com
materiais, mdo de obra, maquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e
tributos, bem como os servicos de escavacdo, escoramentos, esgotamento e reaterro

necessarios a execucao da caixa.

ALAS DE ALVENARIA OU CONCRETO

Séo elementos hidraulicos destinados a conduzir as aguas pluviais de galerias até o

corpo hidrico receptor. O croqui com as dimensdes da Ala se encontra na Planta de Detalhes.

Os servigos para execucao das alas deste projeto compreendem: a escavacéo, a sele-

cao do material escavado, a carga, 0 transporte até os bota-foras, a descarga e espalhamento
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dos materiais inadequados, e deposito dos materiais ao longo das valas e cavas, a serem rea-
proveitados para os reaterros das mesmas, bem como o rebaixamento do lencol freatico; a
execucdo da regularizacao do fundo da cava; do lastro de 25 cm de pedra rachd; da base de
concreto simples com espessura de 15 cm para tubo de 400mm e 20cm para 600mm e
800mm e resisténcia minima de fck = 20 Mpa; da parede de alvenaria (tijolos macigos) com

espessura de 25 cm; chapisco de cimento e areia no traco 1:3; e reaterro.

Dependendo da possibilidade de reaproveitamento do material escavado, a fiscaliza-
¢ao podera determinar a remog&o, por camadas, sem misturas e deposi¢do em locais apropri-
ados, para futuro aproveitamento. A escavacao sera feita de acordo com o alinhamento e as

cotas indicadas em projeto.

A largura das valas e cavas sera igual a largura da base mais 40 cm para cada lado, ou
conforme as necessidades, a critério da fiscalizacdo; e os taludes deverdo ter uma conforma-
cdo tal que ndo ocorram deslizamentos de solo para o interior. Caso ndo haja espago para a
inclinacdo dos taludes para sua estabilizacdo deverdo ser usados escoramentos adequados

para cada caso.

A execucdo da base ndo sera iniciada enquanto a fiscalizagdo ndo aprovar as dimen-
sOes das escavacoOes e os tipos de materiais de fundacgdo, compactagdo do fundo e seu correto

nivelamento.
BASES DAS ALAS (CABECEIRAS)

Sera com fck igual ou superior a 20 MPa. As formas deverdo obedecer as dimensoes
compativeis com a tubulacdo que chega a ala, possuir rigidez suficiente para ndo se defor-
marem quando submetidas as cargas, nem possuir defeitos, deformacdes, irregularidades ou
pontos frageis que possam prejudicar as dimensdes das bases. As alas serdo construidas nos
locais indicados em projetos, conforme dimensdes e detalhes de projeto. O concreto das ba-
ses deverd ser regularizado e umedecido para cura durante o tempo necessario. Ap6s um

minimo de 2 dias poderao ser iniciadas as alvenarias de tijolos macicos.
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS:

N&o poderdo ter juntas maiores que 1 cm. Para altura de parede até 1,60 m, a largura

desta serd de 25 cm. Para altura de parede variando de 1,60 m a 2,50 m, esta devera ser ini-
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ciada até a altura de 1,00 m com 40 cm de largura, isto &, fileiras com 1 tijolo e meio. Apds
continua a alvenaria com 25 cm de largura. A argamassa de assentamento devera ser com
cimento e areia no traco 1:3. Estando concluida a alvenaria, esta devera ser chapiscada inter-

namente, face de contencdo do aterro, com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
PAREDES DE CONCRETO ARMADO:

As alas para as células de concreto de 1,0 x 1,0 m serdo executadas em concreto ar-
mado, conforme planta de detalhes. As paredes serdo de concreto armado com fck 25Mpa.
Terd uma base de concreto de 20 cm com fck 20Mpa, e logo abaixo uma camada de lastro de
Rachdo de 35cm. Na base da ala haverd uma viga de concreto armado de com dimensdes
20x50cm e concreto com fck 25 Mpa. E ainda, na frente da viga terd uma camada de rachéo
de 50cm.

REATERRO DE VALAS E CAVAS:

Os materiais a serem utilizados no reaterro serdo provenientes das escavacdes dessas
mesmas valas e cavas, exceto quando esses materiais apresentarem-se saturados, possuirem
baixo poder de suporte ou quando forem constituidos de materiais duros, que possam afetar
as estruturas, a critério da fiscalizacdo. No caso de faltarem materiais para o reaterro, estes
deverdo ser trazidos de locais indicados ou aprovados pelos érgdos ambientais competentes
e fiscalizacdo. O reaterro devera ser executado em camadas ndo superiores a 20 cm quando
compactadas mecanicamente e de 15 cm quando compactadas manualmente. Os espagos
compreendidos entre as paredes das valas e cavas e as superficies das estruturas até 30 cm
acima destas, serdo preenchidas com materiais selecionados, isentos de corpos estranhos,
como pedras, torrdes, materiais duros, etc..., e adequadamente apiloados manualmente em

camadas nao superiores a 15 cm de cada vez.

3.8 — Reforco de Tubulag6es
3.8.1 — Reforco da cobertura do tubo — Pé de pedra

Ap0s o reaterro dos tubos e a devida compactacdo deste, serd realizada, nos tubos de

didmetro igual a 400mm, 600mm, 800mm e 1000mm uma camada de P0 de brita de 20 cm
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de espessura e com largura igual ao diametro do tubo, sempre que estes ficarem cortando as
vias publicas e ou sejam no eixo da via publica. Esta camada servira de protecéo para o tubo

evitando o seu achatamento.

Essa camada ser4 compactada e apiloada mecanicamente, com a utilizacdo das &guas

do rebaixamento do lencol freatico até que a camada atinja a umidade 6tima.

3.8.2 — Transporte de P06 de pedra

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida mais proxima li-
cenciada pelo 6rgdo ambiental e a cidade de Rio Grande, para o célculo do transporte. Este

trajeto tem a distancia de aproximadamente 78 km.

3.9 — Rebaixamento do Lencol Freatico

Quando as escavacOes atingem o nivel das aguas subterraneas e ha o afloramento das
mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento do lencol freatico com o uso de
bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condi¢fes de assentamento
dos tubos e conex0es, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no

trecho.

REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES A VACUO

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no solo ao longo da
vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de

bombeamento a vacuo que suga e expurga as aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagamento das ponteiras
filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as varidveis definidas através da
vazdo de esgotamento requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definira
essas variaveis, e devera ser submetido a apreciacdo da Fiscalizagdo, que poderd exigir

modificagOes que assegurem um rendimento adequado.
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O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operagéo, seréo
atribuicbes da Contratada, embora a Fiscalizacdo possa exigir modificacfes que assegurem
um funcionamento mais racional e eficaz do sistema. Quaisquer danos causados pelo mau
funcionamento do sistema em estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a
Contratada, sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupgdes causadas

pela falta de energia elétrica.

A adocédo do sistema de rebaixamento do lencol freatico com instalacdo montada
dentro da escavacdo somente serd permitida se este ndo interferir nos trabalhos de execucédo
das obras nem prejudicar os servigos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a conclusdo das obras e

reaterro acima da cota prevista.

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema de ponteiras a
vacuo, a escavacdo abaixo do nivel original do lencol s6 poderd ser executada ap6s a
comprovacado do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de

nivel.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais, ou valas mais
proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das superficies

vizinhas ao local de trabalho.

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela
Contratada devera ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) as necessidades das obras
executadas simultaneamente, ou seja, sera exigida da Contratada uma reserva de
equipamentos para esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que
estejam sendo utilizados simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de
conjuntos de rebaixamento suficientes para atacar 5 frentes de servigco no total, somente 4

dessas frentes poderdo ser atacadas simultaneamente, ficando o 5° conjunto como reserva.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das operacdes de
rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e

noturnas nos dias Uteis, domingos e feriados.

Nos canteiros de servigcos deverdo existir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.
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A abertura das malhas das ponteiras filtrantes devera satisfazer aos critérios de filtros
de Terzaghi, devendo evitar o carregamento de particulas finas de solo e impedir, assim,

eventuais recalques de terrenos vizinhos.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas subterraneas, as
instalagBes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apds o completo

reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser iniciados antes do
horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao comecar o

expediente. Quando necessario devera ser executado o esgotamento durante a noite.

Nos sistemas de rebaixamento com ponteiras a vacuo, a quantidade medida sera
resultado do produto das horas de funcionamento do conjunto, pela extensdo do trecho onde

foram colocadas as ponteiras filtrantes.

O pagamento sera feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente
esgotada, de acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medicao e
efetivamente executada, de acordo com os critérios de medigdo definidos.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e custos inerentes aos
servicos, como materiais, mdo de obra e encargos, tributos, energia elétrica, maquinas,

ferramentas e equipamentos.

O esgotamento de valas sera feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma em

cada lado desta, estando em funcionamento 24hrs por dia.

4. - PASSEIO PUBLICO

O projeto de passeio publico que ora se prop0e, consiste, de acordo com o Programa
“Calcada Legal” do Municipio do Rio Grande e Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT, o que segue:

Faixa livre - &rea do passeio ou calcada destinada exclusivamente a circulagdo de
pedestres. ABNT NBR 9050:2004. Foi adotado para este projeto 1,50 m, 2,00 m e 3,00 m,

conforme larguras minimas da legislacdo vigente.
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Faixa de servico - destinada a colocacao de arvores, rampas de acesso para veiculos
ou pessoas com deficiéncias, poste de iluminacao, sinalizacdo de transito e mobiliario urba-
no, como bancos, floreiras, telefones, caixas de correio e lixeiras. Foi adotado para este pro-

jeto 1,00 m e 1,50 m, conforme legislacdo vigente.

A faixa livre devera ser de concreto simples com espessuras de 7 cm, e a faixa de

servico em areia do local.

4.1 — Localizacdo e nivelamento de passeio:

O passeio serd locado com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta
Baixa e Perfil Transversal de cada Via. A Contratada procedera a afericdo das dimensdes,

alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cdes existentes no local e os elementos de
projeto, a ocorréncia serad objeto de comunicacdo, por escrito, a Comissdo de Fiscalizacdo, a

guem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apb6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicacgdo, por escrito no Diério de Obras, a Comissdo de Fiscalizacdo, a qual procedera
as verificacdes e afericbes que julgar oportuna.

A Medicdo sera por m? de passeio, considerando a locacdo de todos os pontos

necessarios a infraestrutura do passeio.

4.2 — Regularizacdo e compactacao do subleito:

O preparo do subleito e a construcéo da camada de base serdo executados de maneira
idénticas daquelas utilizadas para as vias, e obedecendo as mesmas normas e especificacdes.
Seré executada a regularizacdo e compactacdo em toda a extencdo do passeio projetado, fa-

zendo uso de motoniveladora.

4.3 — Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm:

Como base do passeio sera executado um lastro de brita n. 2 apiloado manualmente,
com espessura de 5 cm.
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4.4 — Execucdo Piso de concreto desempenado - 20MPa, incl. junta de dilatacdo em
madeira - 7cm:

Apds concluida a execucdo da base, devera ser realizada a camada de concreto sim-

ples, conforme descrito abaixo:

Concreto simples moldado *'in-loco™ -

Concreto moldado "in-loco", é quando o concreto é produzido em central ou na pro-
pria obra, é simplesmente desempenado e vassourado.

Especificacdes:

Resisténcia a compressao de concreto— fck> 20 MPa.

Espessura - 7 cm.

Juntas de dilatacdo — sdo executadas de 3 em 3 m.

Caracteristicas:

Durabilidade — elevada durabilidade, desde que respeitadas as caracteristicas do pro-
duto, o modo de instalagédo e de manutencéo.

Conforto de rolamento — adequado ao trafego de cadeirantes e deficientes visuais,
devendo-se evitar texturas irregulares.

Antiderrapante— 0 acabamento superficial deve apresentar rugosidade adequada para
evitar escorregamentos.

Drenagem- apenas superficial de 2%.

Tempo para liberacdo ao trafego — 48h para trafego leve de pedestres e 72h para tra-

fego de veiculos leves (acesso as garagens).
Limpeza- jato de &4gua e sabao neutro.

O passeio s6 sera pago quando estiver totalmente concluido, inclusive com as juntas

de dilatagdo executadas.

5.— ACESSIBILIDADE

O projeto de acessibilidade € composto pelas rampas de acessbilidade e piso podota-

til direcional e de alerta ao longo de todo o passeio. Na execugdo devem ser respeitadas as
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dimensGes da planta da acessibilidade e seus detalhes. O projeto foi realizado conforme
NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016.

5.1 — Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm:

Para a execucdo das rampas de acessibilidade sera realizado um lastro de brita n. 2

apiloado manualmente, com espessura de 5 cm, assim como no passeio.

5.2 — Execucdo Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de dilatacdo em
madeira - 7cm:
As rampas de acessibilidade serdo executadas da mesma forma do passeio publico,
em concreto simples moldado "in-loco", com 7 cm de espessura, seguindo todas as mesmas
especificacbes. Além disso, devem seguir as dimensdes apresentadas nos detalhes das plan-

tas de acessibilidade.

5.3 — Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm:

Sera utilizado ladrilho hidraulico podotatil direcional, de concreto e na cor amarela,
com dimensdes 25 x 25 cm. A posicdo e os detalhes do piso estdo indicados na planta de
acessibilidade. Os ladrilhos seréo assentados sobre o lastro de brita com argamassa colante,

e deverdo ficar no mesmo nivel do passeio.

5.4 — Piso podotatil de alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm:

Sera utilizado ladrilho hidraulico podotétil de alerta, de concreto e na cor amarela,
com dimensdes 25 x 25 cm. A posicdo e os detalhes do piso estdo indicados na planta de
acessibilidade. Os ladrilhos seréo assentados sobre o lastro de brita com argamassa colante,

e deverao ficar no mesmo nivel do passeio.

6. — SINALIZACAO

A sinalizacdo é composta de sinalizacdo vertical e horizontal, de acordo com as espe-
cificagdes do “Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito” do CONTRAN. A sinaliza¢ao

vertical obedece ao “Volume I — Sinalizacdo Vertical de Regulamentagdo™ e ao “Volume II —
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Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” enquanto, a sinalizagdo horizontal segue o “Volume IV
— Sinalizacdo Horizontal”. Tanto a sinalizagdo vertical como a horizontal devem obedecer as

plantas baixas e detalhamentos do projeto de sinalizacao.

6.1 — Placa de sinalizacédo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1:

A placa de regulamentacdo R-1 “Parada Obrigatdria” deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor vermelha e as letras e a borda em branco. Ela tem forma octogonal com lado de
25 cm e deve seguir as especificacdo do manual citado anteriormente. Neste item ndo con-

templa o suporte, que é orcado separadamente.

6.2 — Placa de sinalizag&o de transito semi-refletiva I=40cm - CIRCULACAO
EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34:
A placa de regulamentacdo R-34 “Circulagdo Exclusiva de Bicicleta” deve ser semi-
refletiva, com o fundo na cor branca, desenho em preto e a borda em vermelho. Ela tem
forma circular com didmetro de 40 cm e deve seguir as especificacdo do manual citado ante-

riormente. Neste item ndo contempla o suporte, que é orgcado separadamente.

6.3 — Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b:

A placa de adverténcia A-30b “passagem Sinalizada de Ciclistas” deve ser semi-
refletiva, com o fundo na cor amarela, desenho e a borda em preto. Ela tem forma quadrada
e uma das diagonais deve ficar na posi¢do vertical, com lado de 40 cm e deve seguir as es-
pecificacdo do manual citado anteriormente. Neste item ndo contempla o suporte, que € or-
cado separadamente.

6.4 — Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva I=40cm ESTACIONAMENTO -
R-6a, R-6b, R-6¢:

As placas de regulamentagdo R-6a “Proibido Estacionar”, R-6b “Estacionamento

Regulamentado” e R-6¢ “Proibido Parar ¢ Estacionar” devem ser semi-refletivas, com o

fundo na cor branca, letra em preto e a borda em vermelho. Ela tem forma circular com dia-
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metro de 40 cm e deve seguir as especificacdo do manual citado anteriormente. Neste item

ndo contempla o suporte, que é orcado separadamente.

6.5 — Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte):

A placa de identificacdo de lograduro deve ser semi-refletiva, com o fundo na cor
azul e seguir o modelo padrdo do Municipio de Rio Grande, cujas dimensdes sdo apresenta-
das na planta. Elas serdo dupla face e sdo fixadas duas placas em um mesmo suporte no cru-

zamento de duas ruas, como mostra na planta de sinalizag&o.

6.6 — Suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagdo:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias das placas e 0s
esforcos da acdo do vento, garantindo sua correta posicao, a fim de manter rigidamente as

placas em sua posi¢cdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de

forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
O material utilizado para confec¢do dos suportes é aco carbono galvanizado.

Os suportes para as placas projetadas sdo de coluna simples, e seu posicionamento

deveréa atender o especificado nas normas pertinentes.

6.7 — Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e tracejado
para via):

A sinalizacdo horizontal na cor amarela indica eixo da via e sua divisdo de fluxo. A
pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com micro-
esferas de vidro e seguir as especificagdes do Manual e Projeto de Sinalizagdo. Tanto a faixa
continua como a tracejada deverdo ter 10 cm de espessura e seguir as dimensdes da planta de

sinalizacdo.

6.8 — Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e tracejado
para via e estacionamento):
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A sinalizacdo horizontal na cor branca indica eixo da via e sua divisdo de mesmo flu-
X0. A pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro e seguir as especificacdes do Manual e Projeto de Sinalizacdo. Tanto a
faixa continua como a tracejada de eixo e estacionamento deverdo ter 10 cm de espessura e

sequir as dimensoes da planta de sinalizac&o.

6.9 — Sinalizacéo horizontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e tracejado
para ciclovia):
A sinalizacdo horizontal na cor amarela indica eixo da ciclovia e sua divisao de flu-
X0. A pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro e seguir as especificacdes do Manual e Projeto de Sinaliza¢éo. Tanto a
faixa continua como a tracejada de eixo deverdo ter 10 cm de espessura e seguir as dimen-

sbes da planta de sinalizacéo.

6.10 — Sinalizac&o horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para ciclovia):

A sinalizacao horizontal na cor branca deste intem contempla a faixa lateral da ciclo-
via. A pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro e seguir as especificagdes do Manual e Projeto de Sinalizagédo. A faixa

lateral branca deve ter 20 cm de espessura e seguir as dimensdes da planta de sinalizagéo.

6.11 — Sinalizacgdo horizontal com tinta base acrilica vermelha (lateral e cruzamento
para ciclovia)

A sinalizagéo horizontal na cor vermelha deste intem contempla tanto a faixa lateral
como 0s cruzamentos das ciclovias. A pintura deve ser realizada com tinta acrilica retrofleti-
va a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as especificacdes do Manual
e Projeto de Sinalizacdo. A faixa lateral vermelha da lateral deve ter 10 cm de espessura, ja a
marcacdo de cruzamento deve ser da mesma largura da ciclovia e seguir as dimensfes da

planta de sinalizag&o.
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6.12 — Sinalizacao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - FTP):

A sinalizacdo para faixa de pedestres (FTP) delimita a area destinada & travessia de
pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relacdo aos veiculos, nos
casos previstos pelo CTB. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrilica
retrofletiva & base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as especificagdes do
Manual e Projeto de Sinaliza¢do. A largura das linhas serd de 40 cm, com espacamento de

40cm e comprimento de 3 metros, conforme indica os detalhes da planta de sinalizagéo.

6.13 — Sinalizac&o horizontal com tinta base acrilica branca (linha de retencdo - LRE
para via e ciclovia):

A sinalizagdo para linha de retengéo (LRE) indica ao condutor o local limite onde
deve parar o veiculo para a travessia de pedestres. A pintura deve ser na cor branca e realiza-
da com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir
as especificacbes do Manual e Projeto de Sinalizacdo. A largura das linhas serd de 40 cm
para as LRE da via e 30 cm para as da ciclovia, e deve ser realizadas conforme indica os

detalhes da planta de sinalizacéo.

6.14 — Sinalizagdo horizontal com tinta base acrilica branca (marcacao de cruzamento
rodocicloviario - MCC):

A sinalizagdo para marcacdo de cruzamento rodocicloviério (MCC) indica ao condu-
tor de veiculo a existencia de um cruzamento em nivel, entre a pista de rolamento e uma
ciclovia ou ciclofaixa. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrilica retro-
fletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as especificacfes do Ma-
nual e Projeto de Sinalizacdo. A largura das linhas sera de 40x40 cm e com espacamento de

40 cm , conforme indica os detalhes da planta de sinalizagdo.

6.15 — Sinalizacao horizontal c/termoplastico branca pré-formado — PARE:

A sinalizagdo de marcagédo de inscricdo no pavimento PARE, deve ser realizada na
ciclovia antes da LRE. A pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrilica retro-

fletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as especificacdes do Ma-
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nual de Transito e Projeto de Sinalizacao.

6.16 — Sinalizacao horizontal c/termoplastico branca pré-formado — SIC:

Este simbolo é indicativo de faixa de transito ou pista de uso de ciclistas (SIC). A
pintura deve ser na cor branca e realizada com tinta acrilica retrofletiva a base de resina acri-
lica com microesferas de vidro e seguir as especificacbes e proporc¢des indicadas do Manual

de Transito e Projeto de Sinalizag&o.

6.17 — Sinalizacao horizontal c/termoplastico branca pré-formado — PEM:

As setas indicativas de posicionamento (PEM) sdo utilizadas para indicar o posicio-
namento do veiculo na pista e seu fluxo. A pintura deve ser na cor branca e realizada com
tinta acrilica retrofletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro e seguir as es-

pecificagdes indicadas do Manual de Transito e Projeto de Sinalizacéo.

6.18 — Tacha refletiva monodirecional — fornecimento e colocagéo:

Séo delineadores constituidos de superficies refletoras aplicadas a suportes com di-
mensdes de minimas de 10 x 100 x 2 mm, fixadas ao pavimento através de pinos ou colas
apropriadas. Serdo utilizados nas Ruas 1 e 2, a fim de separar o tramsito de pedestres dos
ciclistas, pois a calcada e a ciclovia serdo no mesmo nivel. Serdo executados com espaca-

mento de 2,5 metros.

7.— DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 — Deslocamento de postes:

Para a possivel execucdo do projeto da Rua 2 serd necessario o deslocamento de
alguns postes existentes, conforme indicagcdo em planta. Este servigo devera ser executado
por empresa autorizada pela CEEE-D, cumprindo todas as suas exigéncias e especificacdes.
Além disso, devera ser apresentado projeto de deslocamento para aprovacao na CEEE-D, e

tanto o projeto quanto a execucao devera contar com profissional habilitado.
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Neste item do orcamento estdo computadas todas estas despesas, segundo Cotagoes
realizadas com as empresas autorizadas pela CEEE-D, sendo elas: projeto para
deslocamento de postes, aprovacao e tramites na CEEE, material e execucdo dos servigos de

deslocamento de todos os postes demarcados na planta.

O item serd medido pelo conjunto de postes, ou seja, serd pago ao final de todo o

servigos executado.

8. — LIMPEZA DA OBRA

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo ap6s o término de cada etapa
(trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no local da obra, a
fiscalizacdo dara o destino para esse material (local apropriado).Seré realizada a varri¢do de
cada rua, além de limpeza de sarjetas e capinas necessarias.

A limpeza sera realizada em toda a extensdo de cada rua, mesmo nas areas ja

executadas anteriormente.

9. - SERVICOS A SEREM CONSERTADOS

Este projeto contempla tanto servi¢cos novos a serem executados, quanto o reparo de
servigos executados no contrato anterior, em que houve o abandono da obra por parte da
empresa contratada, e por esta razdo, ndo concluiu os servicos. Logo, este item contempla 0s

consertos necessarios nos servicos executados pela empresa contratada anteriormente.

9.1 — Retirada de meio fio existente e colocacdo de meio-fio novo 100x15x13x30 cm

Neste item foi estipulada uma porcentagem da metragem de meio-fio MFC 01, ja
assentado pela empresa anterior em cada, para que se necessario for, possa trocar os trechos
em que estejam deteriorados ou em condi¢Oes precarias. Fica a critério da fiscalizacdo a
escolha dos meios-fios que serdo trocados. No final da execucdo da obra, caso ndo tenha
sido utilizado o quantitativo total estipulado, o restante devera ser suprimido do contrato.
Além disso, o custo engloba a retirada do meio-fio antigo e colocacdo de meio-fio novo no
local. Os meios-fios devem seguir todas as especificacdes do item 2.5.1 deste memorial.
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9.2 — Retirada de meio fio existente e colocacdo de meio-fio novo 100x15x13x20 cm

Neste item foi estipulada uma porcentagem da metragem de meio-fio MFC 02, j&
assentado pela empresa anterior em cada, para que se necessario for, possa trocar os trechos
em que estejam deteriorados ou em condi¢Oes precarias. Fica a critério da fiscalizacdo a
escolha dos meios-fios que serdo trocados. No final da execucdo da obra, caso ndo tenha
sido utilizado o quantitativo total estipulado, o restante devera ser suprimido do contrato.
Além disso, o custo engloba a retirada do meio-fio antigo e colocacdo de meio-fio novo no

local. Os meios-fios devem seguir todas as especificaces do item 2.5.2 deste memorial.

9.3 — Retirada e recomposi¢ao de pavimento com bloco de concreto intertravado

Os servicos de recalcamento que ora se propde foi baseado na necessidade de recu-
perar 0 pavimento em trechos ja executados pela empresa anterior. Foi estipulada uma por-
centagem da metragem quadrada executada em cada rua, para que se necessario for, possa
ser corrigidos os trechos em que estejam deteriorados ou em condic¢des precérias.

Fica a critério da fiscalizacdo a escolha dos trechos em que o pavimento devera ser
recuperado. No final da execucdo da obra, caso ndo tenha sido utilizado o quantitativo total

estipulado, o restante devera ser suprimido do contrato.

Deverdo ser obedecidas as Normas e Especificagdes Técnicas pertinentes para este
tipo de servigo, inclusive as EspecificacGes para Pavimentacdo da Prefeitura Municipal do
Rio Grande.

Na correcdo do pavimento 0 mesmo deverd ser executado de maneira a permitir o

perfeito escoamento superficial, através das sarjetas até a caixa com boca de lobo préxima.

Apdbs a remocdo do pavimento existente para local proximo a realizacdo dos servicos

de recalcamento deverdo ser efetuados a regularizacdo da base e sua compactacao.

Os servicos de regularizacéo da base consistem em: retirada de material, remocéo de
solos inadequados, aterro nos locais necessarios para atingir a cota de concordancia com a

nova pavimentacao projetada e compactacdo da sub-base com placa vibratoria.
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Apos a regularizacdo da sub-base deverd ser executada a base adequada de acordo
com o projeto, seguindo a efetivacdo dos servi¢os de manutencdo da pavimentacdo sera rea-
lizado o assentamento do revestimento, rejunte com areia grossa e compactacao com placa
vibratoria ou rolo compactador, conforme determinacdo da fiscalizagcdo e, com argamassa

1:3 (cimento e areia) nas sarjetas e nas bacias em frente as caixas com bocas-de-lobo.

9.4 —Recuperagao de Caixa com Boca de Lobo

Neste item foram consideradas as caixas executadas pela empresa anterior que
precisardo de reforma, conforme demarcadas na planta. Neste item sdo considerados o
conserto de diversos problemas encontrados nas caixas, tais como: caixas estdo deterioradas
ou em condicdes precérias; algumas devem ser colocadas as caixas na altura correta de
acordo com o projeto; colocacdo das bocas-de-lobo; algumas caixas ndo estdo concluida; e

qualquer outro problema encontrado pela fiscalizacdo nas caixas existentes.

As caixas existentes a serem recuperadas sdo de bloco de concreto, portanto, para a

recuperacao devem ser utilizados 0s mesmos materiais das caixas existentes.

9.5 - Execuc¢do de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa e=0,12cm

Neste item foram consideradas as caixas executadas anteriormente, que se encontram

sem tampa ou com a tampa quebrada, conforme demarcadas na planta.

A execucdo das tampas deve seguir todo o detalhamento indicado no projeto e no

item 3.7 deste memorial.

Este item deve ser medido por m?, devido ao fato de que as tampas a serem

executadas possuem diversos tamanhos diferentes.

9.6 — Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo

Neste item foram consideradas somente as bacias a serem executadas em frente as
caixas com boca-de-lobo em trechos onde o pavimento ja foi executado no contrato anterior,

porém a empresa nao realizou as bacias.
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As mesmas devem ser executadas em concreto 25 Mpa, com 7 cm de espessura nas
dimensGes demonstradas na Planta de Detalhes. N&o serdo aceitas pela Fiscalizacdo Bacias

de Drenagem com dimensdes em desacordo com o Projeto.

Os niveis do pavimento executado e bacia de drenagem devem estar perfeitamente
alinhados, conduzindo as &guas pluviais & boca de lobo sem acumular agua em nenhum

local.

9.7 — Limpeza de caixas e rede pluvial existente

A limpeza de rede pluvial devera ocorrer em toda a extensdo de tubulagéo e todas as
caixas existentes das vias, ap0s serem executadas todas as recuperacGes necessarias. Esta
limpeza é fundamental para o bom funcionamento da rede de drenagem pluvial, visto que a

rede é existente e esta com areia e sujeira acumulada nas caixas e tubulagdes.

9.8 — Recuperacéo de passeio, rampas e ciclovia em concreto

Os servigos de recuperacdo que ora se prope foram baseados na necessidade de re-
cuperar 0 passeio, rampas e ciclovia em trechos ja executados pela empresa anterior. Foi
estipulada uma porcentagem da metragem quadrada executada em cada rua, para que se ne-
cessario for, possa ser corrigidos os trechos em que estejam deteriorados, em condigdes pre-

carias, com falta de juntas de dilatacdo, quebrados ou com rachaduras.

Fica a critério da fiscalizacdo a escolha dos trechos em que devera realizada a recu-
peracdo. No final da execucdo da obra, caso ndo tenha sido utilizado o quantitativo total es-
tipulado, o restante devera ser suprimido do contrato.

Os servicos de reparacdo executados devem seguir todas as orientacdes dos itens
2.6.3, 4.4 e 5.2 deste memorial.

9.9 — Retirada de piso podotatil existente e colocacdo de novo 25X25cm

Neste item foi estipulada uma porcentagem da quantidade de piso podotatil, ja
assentado pela empresa anterior em cada rua, para que se necessario for, possa trocar 0s
trechos em que estejam deteriorados ou em condi¢Oes precarias. Fica a critério da

fiscalizacéo a escolha dos trechos que serdo trocados.
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No final da execucdo da obra, caso ndo tenha sido utilizado o quantitativo total
estipulado, o restante devera ser suprimido do contrato. Além disso, o custo engloba a

retirada do piso podotatil antigo e colocacéo de piso podotatil novo no local.

A execucdo deste servico devem seguir todas as orientagdes dos itens 5.3 e 5.4 deste

memorial.

10. - PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O PRAZO para execucdo das obras constantes deste memorial sera de 180 (cento e

oitenta) dias.

O prazo devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS expedida
pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, ap6s o contrato com a empresa vencedora da
licitacdo estiver devidamente assinado, sendo descontados os dias impraticaveis a execucao

dos servigos.

11. - MEDICAO

A medicdo sera efetuada mensalmente pela equipe técnica da fiscalizacdo da PMRG,
onde serdo medidos os servicos ja executados de acordo com projeto, cronograma fisico-

financeiro, normas vigentes e em cada contrato respectivamente.

A medicdo de cada més sO serd realizada caso a empresa esteja com 0
andamento da execucao da obra de acordo com o cronograma, caso contrario, s sera

realizada a medi¢do quando a empresa se adequar ao cronograma.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado ao executar os servi¢os solicitados,
pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando perda de material ou dano ao
meio ambiente, o0 servico devera ser refeito e reposto os materiais, sem 6nus para

Contratante.
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12. - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicdo referida no item anterior, aos

pregos unitarios propostos, de acordo com o contrato.

13. - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico — financeiro, como também o orcamento discriminado, de cada

via constante neste Memorial devera ser apresentado conforme tabelas sugeridas, em anexo.

Conforme apresentado no cronograma, para a possivel conclusdo dos servicos
dentro do prazo estipulado, a empresa deve manter diversas frentes de obra
trabalhando ao mesmo tempo. E conforme explicitado no item 11, a medicdo sO sera

realizada se a obra estiver de acordo com o cronograma, portanto, é imprescindivel

manter todas as frentes de obra necessarias descritas no cronograma.

14. - CONSIDERACOES FINAIS

A obra deverd ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para local

determinado pela fiscalizacdo da PMRG, imediatamente ap06s a conclusao dos servicos.

Durante a execucao dos servicos deverd haver uma sinalizagdo terrestre adequada,
conforme legislacBes de transito vigentes. Sera de responsabilidade da empreiteira qualquer

dano causado a terceiros se por ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencdo,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres, de acordo
com as normas do DENATRAN.

A executante deverd exercer o maximo cuidado em evitar perdas ou danos nos
materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos mesmos sem 0Onus a

Contratante.
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Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a
Terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou indiretamente deverdo ser
reparadas convenientemente e imediatamente pela contratada, sem direito de compensacdes

em servigo ou a qualquer outra situacao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execucdo das obras,

deverdo ser executados e mantidos pela empreiteira, conforme normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execu¢do dos servicos deverd realizar os
ensaios tecnoldgicos que se fizerem necessarios para manter a integridade dos materiais e

servigos objeto deste, sem causar Onus para a Contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes as resisténcias caracteristicas dos
materiais utilizados nestas obras, tais como blocos de concreto para pavimentacéo,
tubulacéo e galerias de concreto, meios-fios e etc, sendo que a fiscalizacédo da Prefeitura
serd a responsavel pela escolha dos materiais que serdo ensaiados, ficando a empresa
responsavel pelo custo, carregamento e transporte do material. Caso 0s mesmos nao
atingirem o exigido nas normas especificas nos testes, também ficara a cargo da

empresa a retirada e transporte do material ndo qualificado.

Todas as certificacdes e testes sO serdo aceitos por empresas reconhecidas

nacionalmente para estes fins.

Todo material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras. Devendo

ser retirado no prazo méaximo em 48hrs.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacdo devera comprovar

aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a experiéncia, de no minimo em:

» DRENAGEM - 50% do servico a executar, quanto ao assentamento de rede
de tubulacdo e rebaixamento de lencol freatico com conjunto de bombas e

ponteiras a Vacuo;

> PAVIMENTACAO — 20% da quantidade de servigo a realizar em pavimento
asfaltico, 20% em pavimento com blocos de concreto intertravados com 8 cm

de espessura e 10% da quantidade de servicos de meio-fio;
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» PASSEIO COM ACESSIBILIDADE / CICLOVIA — 10% da quantidade de
servico a realizar em piso de concreto;

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste memorial,
somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa autorizacdo do projetista,
constante em Diério de Obras e através de Termo Aditivo.

A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que durante 0s

servigos venham a surgir, nao sendo repassado nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.

EQUIPE TECNICA DO PROJETO:

/&m arob- oA

Eng?. Civil Barbara Lothamer Peixe
Projetista
CREA/RS - 202828

Edes Andrade Filho
Chefe de Gabinete - GPPE
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