PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
ORCAMENTO - COMPLEXO JUNQAO

Ruas Pavimentagédo Drenagem Total
Rua 1 R$ 950.134,85 | R$ 57.937,68 | R$ 1.008.072,53
Rua 2 R$ 1.150.533,33 | R$ 133.408,13 | R$ 1.283.941,46
Rua 3 R$ 383.805,00 | R$ 1.904,40 | R$ 385.709,40
Rua 4 R$ 105.300,00 | R$ - R$ 105.300,00
Rua 5 R$ 118.634,04 | R$ - R$ 118.634,04
Rua 6 R$ 45.885,10 | R$ - R$ 45.885,10
Rua 7 R$ 27.733,27 [ R$ - R$ 27.733,27
Rua Local 1 R$ 246.185,43 | R$ - R$ 246.185,43
Rua B R$ 39.758,74 | R$ - R$ 39.758,74
TOTAL | R$ 3.067.969,76 | R$ 193.250,21 | R$ 3.261.219,97
Total do Empreendimento | R$ 3.261.219,97

Célculo do BDI utilizado no orgamento

Garantia (G)
Riscos (R)

Lucro (L)
Tributos (T)

ogrwdE

Total

Despesas financeiras (DF)
Administracdo Central (AC)

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
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Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO

de Julho de 2021.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 1
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 5,00 740,00 927,66 4.638,30
1.2|Administracdo Local COMP 005 més 5,00 8.780,94 11.007,79 55.038,95
1.3|Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 2,00 7.326,40 9.184,38 18.368,76
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 2,00 313,68 393,23 786,46
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 851,10 1.066,94 1.066,94
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.564,25 3.214,54 3.214,54
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 260,00 7,36 9,23 2.399,80
Total de Instalagdes Provisérias R$ 85.513,75
2. PAVIMENTACAO
2.1 |[Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 1.978,00 0,48 0,60 1.186,80
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 268,00 1,70 2,13 570,84
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 8.923,00 1,59 1,99 17.756,77
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 1.978,00 0,95 1,19 2.353,82
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 515,00 78,00 97,78 50.356,70
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 396,00 84,18 105,53 41.789,88
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 28.512,00 0,62 0,78 22.239,36
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 396,00 109,44 137,19 54.327,24
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 30.888,00 0,62 0,78 24.092,64
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 0,00 68,70 86,12 0,00
média ou p6 de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asfaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 1.978,00 8,14 10,20 20.175,60
242 anstrug?o de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 05996 me 119,00 1.307,62 1.639,23 195.068,37
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicac&o de concreto betuminoso
2.4.3 usinado & quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 ms 60,00 1.509,88 1.892,79 113.567,40
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 13.962,00 0,62 0,78 10.890,36
2.5 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
25.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 300,00 48,36 60,62 18.186,00
100x15x13x30 cm
252 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 160,00 46,54 58,34 0.334,40
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 460,00 4,46 5,59 2.571,40
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m2 280,00 0,95 1,19 333,20
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 14,00 96,49 120,96 1.693,44
26.3 E_xecu?éo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 280,00 67,26 84,32 23.609,60
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 610.103,82
3. DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 59,00 3,67 4,60 | 271,40
3.2 [Movimentacéo de Terra
3.2.1|Escavacio mecanica de Valas 90106 md | 174,00 6,19 7,76 [ 1.350,24
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 109,00 16,42 20,58 2.243,22
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 28,00 78,00 97,78 2.737.84
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 1.027,00 1,59 1,99 2.043,73
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 29,00 167,61 210,12 6.093,48
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 30,00 412,34 516,91 15.507,30
Asse~ntamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
3.6.5[rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 7,00 2.194,62 2.751,18 19.258,26
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 6,00 88,33 110,73 [ 664,38
3.8.2|Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm | 468,00 0,62 0,78 [ 365,04
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 7,00 429,10 537,92 3.765,44
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m | 59,00 49,18 61,65 3.637,35
Total da Drenagem | R$ 57.937,68
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m?2 815,00 0,34 0,43 350,45
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 815,00 0,95 1,19 969,85
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m3 41,00 96,49 120,96 4.959,36




a4 .Execugao.P|so ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 me 815,00 67,26 84,32 68.720.80
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 75.000,46
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 5,00 96,49 120,96 604,80
52 E_xecugzao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 84,00 67,26 7.082,88
dilatagdo em madeira - 7cm 84,32
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 103,00 144,84 181,57 18.701,71
5.4|Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 39,00 144,84 181,57 7.081,23
Total de Acessibilidade | R$ 33.470,62
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,50 455,58 57112 856,68
6.2 Placa de sinfllizagﬁo de transito semi-refletiva [=40cm - SICRO 5213414 m2 3,00 455,58 571,12
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 1.713,36
6.3 Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m2 1,00 455,58 571,12 571,12
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm -
6.4 SICRO 5213414 2 3,00 455,58 571,12 1.713,36
ESTACIONAMENTO - R-63, R-6b, R-6¢ (sem suporte) m
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 5,50 455,58 571,12 3.141,16
6.6|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5213855 unid. 39,00 285,69 358,14 13.967,46
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 15,00 16,15 20,25 303,75
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 55,00 16,15 20,25 111375
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallzagao honzoptal ;om tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 11,00 16,15 20,25 222,75
e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnallgagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 386,00 16,15 20,25 7.816,50
ciclovia)
6.11 Sinalizacao honzor?tal c_om tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 476,00 16,15 20,25 9.639,00
cruzamento para ciclovia)
Sinalizagédo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de
6.12 COMP 064 m2 320,00 16,15 20,25 6.480,00
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal .com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 39,00 16,15 20,25 789,75
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacao honzoptal com tinta base acrilica branca (marcagéo de COMP 064 mz 48,00 16,15 20,25 972,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 5,00 206,51 258,88 1.294,40
6.16|Sinalizac&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 14,00 206,51 258,88 3.624,32
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 36,00 206,51 258,88 9.319,68
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 60,00 16,03 20,10 1.206,00
Total de Sinalizagdo | R$ 64.745,04
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 11.620,00 0,74 0,93 10.806,60
Total da Limpeza Geral | R$ 10.806,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 065 m 30,00 56,18 70,43 2.112,90
100x15x13x30 cm
9.2 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 072 m 15,00 54,36 68,15 1.022.25
100x15x13x20 cm
03 Renrada e recomposi¢cao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 0.00 31,28 39,21 0,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 5,00 689,38 864,21 4.321,05
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 12,00 384,70 482,26 578712
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 1.037,00 37,91 47,52 49.278,24
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 170,00 37,41 46,90 7.973,00
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocagédo de novo 25X25cm COMP 027 m2 0,00 150,60 188,79 0,00
Total de Servigos a serem consertados R$ 70.494,56
TOTAL DAOBRA | R$ 1.008.072,53
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% . 7 D
2. Riscos (R) 0,97% Aoalano®- 19 as
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 2
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 500,00 7,36 9,23 4.615,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 4.615,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 2.640,00 0,48 0,60 1.584,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 862,00 1,70 2,13 1.836,06
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 19.877,00 1,59 1,99 39.555,23
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 2.640,00 0,95 1,19 3.141,60
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 85,00 78,00 97,78 8.311,30
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m?3 660,00 84,18 105,53 69.649,80
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 47.520,00 0,62 0,78 37.065,60
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 660,00 109,44 137,19 90.545,40
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 51.480,00 0,62 0,78 40.154,40
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 275,00 16,42 20,58 5.659,50
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 242,00 1,59 1,99 481,58
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 2.640,00 68,70 86,12 227.356,80
média ou p6 de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asfaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 0,00 8,14 10,20 0,00
242 anstrug?o de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 95996 me 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construgéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m 0.00 1.509.88 1.892,79 0.00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
25.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 540,00 48,36 60,62 32.734.80
100x15x13x30 cm
252 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 506,00 46,54 5834 29.520,04
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 1.345,00 4,46 5,59 7.518,55
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 1.267,00 0,95 1,19 1.507,73
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 64,00 96,49 120,96 7.741,44
26.3 E_xecu?éo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 1.267,00 67,26 84,32 106.833,44
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 711.197,27
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 59,00 3,67 4,60 | 271,40
3.2 [Movimentacéo de Terra
3.2.1|Escavagéo mecénica de Valas 90106 m3 | 150,00 6,19 7,76 | 1.164,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2 | 67,00 54,10 67,82 [ 4.543,94
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 82,00 16,42 20,58 1.687,56
342 R_eaterm Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 21,00 78,00 97,78 2.053.38
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 1.075,00 1,59 1,99 2.139,25
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Assentamento e fornec. tubo 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 5,50 104,46 130,95 720,23
3.6.2[|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 11,00 191,20 239,69 2.636,59
3.6.3[Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 17,00 167,61 210,12 3.572,04
3.6.4[Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 12,50 412,34 516,91 6.461,38
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 13,00 2.243.87 2.812.92 36.567,96
rach&o(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.767,15 2.215,30 4.430,60
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 2,00 2.194,62 2.751,18 5.502,36
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.595,90 2.000,62 14.004,34
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 7,00 1.864,35 2.337,15 16.360,05
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.100,61 2.633,32 2.633,32
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.927,21 6.176,75 12.353,50
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 ms | 8,00 88,33 110,73 | 885,84
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 624,00 0,62 0,78 | 486,72
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 21,00 429,10 537,92 11.296,32
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 59,00 49,18 61,65 3.637,35
Total da Drenagem | R$ 133.408,13
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 1345,00 0,34 0,43 578,35
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 1345,00 0,95 1,19 1.600,55




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 68,00 96,49 120,96 8.225,28
a4 .Execugao.P|so ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 me 1345,00 67,26 84,32 113.410,40
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 123.814,58
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 7,00 96,49 120,96 846,72
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 122,00 67,26 84,32 10.287,04
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 180,00 144,84 181,57 32.682,60
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 43,00 144,84 181,57 7.807,51
Total de Acessibilidade | R$ 51.623,87
6. SINALIZACAO
6.1|Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 mz 1,00 455,58 571,12 571,12
(sem suporte)
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 2,00 455,58 571,12 1.142,24
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,00 455,58 571,12 0,00
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 6,00 455,58 571,12 3.426,72
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 3,00 455,58 571,12 1.713,36
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5213855 unid. 42,00 285,69 358,14 15.041,88
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 58,00 16,15 20,25 1.174,50
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 57,00 16,15 20,25 1.154.25
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_lgao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 52,50 16,15 20,25 106313
e tracejado para ciclovia)
6.10 zgstfj)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 404,00 16,15 20,25 8.181,00
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 432,00 16,15 20,25 8.748,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 404,00 16,15 20,25 8.181,00
pedestres - FTP)
6.1 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 46,00 16,15 20,25 931,50
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 25,00 16,15 20,25 506,25
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15(Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m2 9,00 206,51 258,88 2.329,92
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 20,50 206,51 258,88 5.307,04
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 23,00 206,51 258,88 5.954,24
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 440,00 16,03 20,10 8.844,00
Total de Sinalizagdo | R$ 74.270,15
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 1,00 72.800,00 91262,08 91.262,08
Total de Postes | R$ 91.262,08
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 13.641,00 0,74 0,93 12.686,13
Total da Limpeza Geral | R$ 12.686,13
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 90,00 56,18 70,43 6.338,70
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 500,00 31,28 39,21 19.605,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 689,38 864,21 12.963,15
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 - 0,00 384,70 482,26 0,00
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 10,00 38,03 47,67 476,70
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 549,00 37,91 47,52 26.088,48
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 260,00 37,41 46,90 12.194,00
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 18,00 150,60 188,79 3.398,22
Total de Servigos a serem consertados R$ 81.064,25
TOTAL DAOBRA | R$ 1.283.941,46
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% f.)‘ & 7
2. Riscos (R) 0,97% Noalaro®- 1o A
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 3
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 420,00 7,36 9,23 3.876,60
Total de Instalagdes Provisérias R$ 3.876,60
2. PAVIMENTACAO
2.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m?3 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 1.125,00 16,42 20,58 23.152,50
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm| 1.047,00 1,59 1,99 2.083,53
2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 0,00 68,70 86,12 0,00
média ou p6 de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asféaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 0,00 8,14 10,20 0,00
242 anstrug?o de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 95996 me 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m 0.00 1.509.88 1.892,79 0.00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
25.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 35,00 48,36 60,62 2.121,70
100x15x13x30 cm
252 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 360,00 46,54 5834 21.002,40
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 1.390,00 4,46 5,59 7.770,10
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m2 1.070,00 0,95 1,19 1.273,30
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 54,00 96,49 120,96 6.531,84
26.3 E_xecu?éo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 mz 1.070,00 67,26 84,32 90.222.40
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 154.157,77
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 7,00 3,67 4,60 | 32,20
3.2 [Movimentacéo de Terra
3.2.1|Escavagéo mecanica de Valas 90106 m3 [ 10,00 6,19 7,76 [ 77,60
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_|[ 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 6,00 16,42 20,58 123,48
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 2,00 78,00 97,78 195,56
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 64,00 1,59 1,99 127,36
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 7,00 104,46 130,95 916,65
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.100,61 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1[{Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m 7,00 49,18 61,65 431,55
Total da Drenagem | R$ 1.904,40
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m?2 1245,00 0,34 0,43 535,35
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 1245,00 0,95 1,19 1.481,55
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m3 63,00 96,49 120,96 7.620,48




a4 .Execugao.P|so ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 me 1245,00 67,26 84,32 104.978,40
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 114.615,78
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 3,00 96,49 120,96 362,88
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 60,00 67,26 84,32 5.059,20
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm m?2 180,00 144,84 181,57 32.682,60
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 16,00 144,84 181,57 2.905,12
Total de Acessibilidade | R$ 41.009,80
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1
6.1 SICRO 5213414 2 1,50 455,58
(sem suporte) m 571,12 856,68
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 1,00 455,58
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 571,12 571,12
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,50 455,58 285,56
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) 571,12
6.4 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 2,00 455,58 571,12 1.142,24
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5[Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 3,00 455,58 571,12 1.713,36
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5213855 unid. 21,00 285,69 358,14 7.520,94
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 11,00 16,15 20,25 222,75
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_lgao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 20,00 16,15 20,25 405,00
e tracejado para ciclovia)
6.10 zgsﬁ:)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 mz 140,00 16,15 20,25 2.835,00
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 70,00 16,15 20,25 1.417,50
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 155,00 16,15 20,25 3.138.75
pedestres - FTP)
6.1 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 18,00 16,15 20,25 364,50
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 12,00 16,15 20,25 243,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 5,00 206,51 258,88 1.294,40
6.16|Sinalizac&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 6,00 206,51 258,88 1.553,28
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 206,51 258,88 1.812,16
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 25.376,24
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 3.320,00 0,74 0,93 3.087,60
Total da Limpeza Geral | R$ 3.087,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e coloca¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 50,00 56,18 70,43 3.521.50
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
03 Renrada e recomposi¢cao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 180,00 31,28 39,21 7.057.80
intertravado
9.4[Recuperacdo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 12,00 689,38 864,21 10.370,52
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 1.20 384,70 482,26 578,71
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 28,00 38,03 47,67 1.334,76
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 396,00 37,91 47,52 18.817,92
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 0,00 37,41 46,90 0,00
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m2 0,00 150,60 188,79 0,00
Total de Servigos a serem consertados R$ 41.681,21
TOTAL DA OBRA | R$ 385.709,40
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% /)‘ - 2 D
2. Riscos (R) 0,97% Noalano®- 16
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 4
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[|Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 60,00 7,36 9,23 553,80
Total de Instalagdes Provisérias R$ 553,80
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m?2 0,00 68,70 86,12 0,00
média ou p6 de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asféltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 0,00 8,14 10,20 0,00
242 anstrug?o de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso 05996 me 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m 0.00 1.509.88 1.892,79 0.00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
25.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 33,00 48,36 60,62 2.000,46
100x15x13x30 cm
252 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 9.00 46,54 5834 525,06
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 42,00 4,46 5,59 234,78
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m2 45,00 0,95 1,19 53,55
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 3,00 96,49 120,96 362,88
Execugéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de
2.6.3( . ~ 101747 m?2 45,00 67,26 84,32 3.794,40
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 6.971,13
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 3,67 4,60 | 0,00
3.2 [Movimentacéo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m:_ [ 0,00 6,19 7,76 [ 0,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 16,42 20,58 0,00
342 Reaterro Mecanico c/material importado, com adensamento hidraulico COMP 060 me 0,00 78,00 97,78 0,00
- camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.100,61 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 52,00 0,34 0,43 22,36
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 52,00 0,95 1,19 61,88




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 3,00 96,49 120,96 362,88
a4 .Execugao.P|so ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 me 52,00 67,26 84,32 4.384.64
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 4.831,76
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 2,00 96,49 120,96 241,92
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 25,50 67,26 84,32 2.150,16
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 13,00 144,84 181,57 2.360,41
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 10,00 144,84 181,57 1.815,70
Total de Acessibilidade | R$ 6.568,19
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1
6.1 SICRO 5213414 2 0,50 455,58
(sem suporte) m 571,12 285,56
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 1,00 455,58
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 571,12 571,12
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,50 455,58 571,12 285,56
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 2,00 455,58 571,12 1.142,24
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5213855 unid. 19,00 285,69 358,14 6.804,66
6.7 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 14,00 16,15 20,25 283,50
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnall_zagao honzpntql com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 22,00 16,15 20,25 445,50
tracejado para ciclovia)
6.10 zgstfj)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 162,00 16,15 20,25 3.280,50
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 81,00 16,15 20,25 1.640,25
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 96,00 16,15 20,25 1.944.00
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 13,00 16,15 20,25 263,25
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 10,00 16,15 20,25 202,50
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15(Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m? 4,00 206,51 258,88 1.035,52
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 8,00 206,51 258,88 2.071,04
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 206,51 258,88 1.812,16
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 23.495,16
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 3.455,00 0,74 0,93 3.213,15
Total da Limpeza Geral | R$ 3.213,15
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 100,00 56,18 70,43 7.043,00
100x15x13x30 cm
9.2 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 072 m 33,00 54,36 68,15 2.248,95
100x15x13x20 cm
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 180,00 31,28 39,21 7.057.80
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid 10,00 689,38 864,21 8.642,10
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 550 384,70 482,26 2.652,43
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 492,00 37,91 47,52 23.379,84
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 140,00 37,41 46,90 6.566,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 11,00 150,60 188,79 2.076,69
Total de Servigos a serem consertados R$ 59.666,81
TOTAL DA OBRA | R$ 105.300,00
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ')\ . £ S
2. Riscos (R) 0,97% hoalano®- 19
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 5
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[|Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 100,00 7,36 9,23 923,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 923,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 95,00 0,48 0,60 57,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 29,00 1,70 2,13 61,77
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 684,00 1,59 1,99 1.361,16
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 95,00 0,95 1,19 113,05
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m?3 19,00 84,18 105,53 2.005,07
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm| 1.368,00 0,62 0,78 1.067,04
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1|{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 95,00 68,70 86,12 8.181,40
média ou p6 de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asféltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 0,00 8,14 10,20 0,00
242 anstrug?o de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso 05996 me 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m 0.00 1.509.88 1.892,79 0.00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
25.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 58,00 48,36 60,62 3.515,96
100x15x13x30 cm
252 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 0,00 46,54 5834 0,00
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 58,00 4,46 5,59 324,22
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 0,00 96,49 120,96 0,00
26.3 Exe;ugéoﬁiso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 101747 mz 0,00 67,26 84,32 0,00
de dilatacédo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 16.686,67
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 3,67 4,60 | 0,00
3.2 [Movimentacéo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m:_ [ 0,00 6,19 7,76 [ 0,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 16,42 20,58 0,00
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 78,00 97,78 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1[{Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 220,00 0,34 0,43 94,60
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 220,00 0,95 1,19 261,80




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 11,00 96,49 120,96 1.330,56
a4 .Execugao.P|so ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 mz 220,00 67,26 84,32 18.550,40
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 20.237,36
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 2,00 96,49 120,96 241,92
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 29,00 67,26 84,32 2.445,28
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 39,00 144,84 181,57 7.081,23
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 12,00 144,84 181,57 2.178,84
Total de Acessibilidade | R$ 11.947,27
6. SINALIZACAO
6.1 Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 mz 1,50 455,58 571,12
(sem suporte) 856,68
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 455,58 571,12
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,50 455,58 571,12 285,56
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 2,50 455,58 571,12 1.427.80
ESTACIONAMENTO - R-63, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificac8o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5213855 unid. 19,00 285,69 358,14 6.804,66
6.7 Slnallzagao honzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 24,00 16,15 20,25 486,00
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 25,00 16,15 20,25 506,25
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallzagao honzoptal ;om tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnallgagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
ciclovia)
6.1 Sinalizacao honzor?tal c_om tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.1 Sinalizagao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 140,00 16,15 20,25 2.835,00
pedestres - FTP)
6.1 Slnallz?gao horizontal .com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 20,00 16,15 20,25 405,00
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.1 Sinalizacao honzoptal com tinta base acrilica branca (marcagéo de COMP 064 me 0.00 16,15 20,25 0,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 10,00 206,51 258,88 2.588,80
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 17.623,55
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO con;j. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 5.505,00 0,74 0,93 5.119,65
Total da Limpeza Geral | R$ 5.119,65
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 065 m 40,00 56,18 70,43 2.817.20
100x15x13x30 cm
92 Retirada de meio fio existente e colocagéo de meio-fio novo COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
100x15x13x20 cm
93 Renrada e recomposi¢éo de pavimento com bloco de concreto 101820 me 130,00 31,28 39,21 5.097,30
intertravado
9.4|Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 7,00 689,38 864,21 6.049,47
95 Efgcluz(;carg de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 6,00 384,70 482,26 2.893,56
9.6[Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7|Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 545,00 37,91 47,52 25.898,40
9.8|Recuperacéo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 35,00 37,41 46,90 1.641,50
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 9,00 150,60 188,79 1.699,11
Total de Servigos a serem consertados R$ 46.096,54
TOTAL DA OBRA | R$ 118.634,04
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% f.)’ ) 7 O
2. Riscos (R) 0,97% hoalano®- 19
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 6
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 058 m 0,00 7,36 9,23 0,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ -
2. PAVIMENTACAO
2.1 |[Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00

2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto

Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de 92405 m?2 0,00 68,70 86,12 0,00
areia média ou po de pedra

2.3.

[N

2.4 [Pavimentagdo Asféaltica

2.4.1|lmprimacdo CM-30 COMP 076 m?2 0,00 8,14 10,20 0,00

Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 3
242 usinado A quente (CBUQ) - Binder - 6 cm 95996 m 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso

243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m? 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00

2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado

Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-

251 moldado 100x15x13x30 cm 94273 m 0,00 48,36 60,62 0,00
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-

252 moldado 100x15x13x20 cm 94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,46 5,59 0,00
2.6 |Ciclovia em Concreto

2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 0,00 96,49 120,96 0,00
26.3 Execucao Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 101747 me 0,00 67,26 84,32 0,00

de dilatacédo - 7cm

Total de Pavimentagdo | R$ -

B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 3,67 4,60 | 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m:_ [ 0,00 6,19 7,76 [ 0,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 16,42 20,58 0,00
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 78,00 97,78 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Assenta~mento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
de rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m | 0,00 49,18 61,65 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 0,00 0,95 1,19 0,00




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 0,00 96,49 120,96 0,00
a4 Exec_ugao P|so_ de c?ncreto desgmpenado e rampas - 20MPa, 101747 me 0,00 67,26 84,32 0,00
incl. junta de dilatacdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ -
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 1,00 96,49 120,96 120,96
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 11,00 67,26 84,32 927,52
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 1,00 144,84 181,57 181,57
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 6,00 144,84 181,57 1.089,42
Total de Acessibilidade | R$ 2.319,47
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-
6.1 SICRO 5213414 2 1,00 455,58
1 (sem suporte) m 571,12 571,12
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 455,58
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 571,12 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,50 455,58 285,56
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) 571,12
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
64 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,50 455,58 571,12 856,68
6.5|Placa de identificac&o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5213855 unid. 14,00 285,69 358,14 5.013,96
6.7 Slna,llzagao horlz_ontal com t_lnta base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 14,00 16,15 20,25 283,50
continuo e tracejado para via)
6.8 Slna!lzagao honz_ontal com t_lnta base_acnllca branca (eixo COMP 064 me 14,00 16,15 20,25 283,50
continuo e tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slna,llzagao horlz_ontal com t.|nta .base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnall;aqao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0.00 16,15 20,25 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 103,00 16,15 20,25 2.085.75
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 17,00 16,15 20,25 344,25
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzonta! con_1't|_nta base acrilica branca (marcagao COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
de cruzamento rodocicloviério - MCC)
6.15 gx;lllzzat;ao horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SICRO 5214000 me 0,00 206,51 258,88 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 206,51 258,88 1.812,16
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 12.964,28
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 3.570,00 0,74 0,93 3.320,10
Total da Limpeza Geral | R$ 3.320,10
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 16,00 56,18 70,43 1.126,88
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocagio de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 100,00 31,28 39,21 3.921,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 3,00 689,38 864,21 2.592,63
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 - 0,00 384,70 482,26 0,00
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 350,00 37,91 47,52 16.632,00
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 40,00 37,41 46,90 1.876,00
9.9 gg;;zi?nde piso podotatil existente e colocacdo de novo COMP 027 me 6.00 150,60 188,79 1.132.74
Total de Servigos a serem consertados R$ 27.281,25
TOTAL DA OBRA | R$ 45.885,10
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% . gz D
2. Riscos (R) 0,97% /P, 1&,;,, 0~ 14N
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 7
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 058 m 0,00 7,36 9,23 0,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ -
2. PAVIMENTACAO
2.1 |[Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00

2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto

Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de 92405 m?2 0,00 68,70 86,12 0,00
areia média ou po de pedra

2.3.

[N

2.4 [Pavimentagdo Asféaltica

2.4.1|lmprimacdo CM-30 COMP 076 m?2 0,00 8,14 10,20 0,00

Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 3
242 usinado A quente (CBUQ) - Binder - 6 cm 95996 m 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso

243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m? 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00

2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado

Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-

251 moldado 100x15x13x30 cm 94273 m 0,00 48,36 60,62 0,00
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-

252 moldado 100x15x13x20 cm 94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,46 5,59 0,00
2.6 |Ciclovia em Concreto

2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 0,00 96,49 120,96 0,00
26.3 Execucao Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 101747 me 0,00 67,26 84,32 0,00

de dilatacédo - 7cm

Total de Pavimentagdo | R$ -

B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 3,67 4,60 | 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m:_ [ 0,00 6,19 7,76 [ 0,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 16,42 20,58 0,00
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 78,00 97,78 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Assenta~mento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
de rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m | 0,00 49,18 61,65 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 0,00 0,95 1,19 0,00




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 0,00 96,49 120,96 0,00
a4 Exec_ugao P|so_ de c?ncreto desgmpenado e rampas - 20MPa, 101747 me 0,00 67,26 84,32 0,00
incl. junta de dilatacdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ -
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 1,00 96,49 120,96 120,96
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 4,00 67,26 84,32 337,28
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 0,50 144,84 181,57 90,79
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 5,00 144,84 181,57 907,85
Total de Acessibilidade | R$ 1.456,88
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-
6.1 SICRO 5213414 2 1,00 455,58
1 (sem suporte) m 571,12 571,12
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 455,58
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 571,12 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,50 455,58 285,56
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) 571,12
6.4 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 1,50 455,58 856,68
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) 571,12
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 1,00 455,58 571,12 571,12
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5213855 unid. 10,00 285,69 358,14 3.581,40
6.7 Slna,llzagao horlz_ontal com t_lnta base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 14,00 16,15 20,25 283,50
continuo e tracejado para via)
6.8 Slna!lzagao honz_ontal com t_lnta base_acnllca branca (eixo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slna,llzagao horlz_ontal com t.|nta .base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnall;aqao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 53,00 16,15 20,25 107325
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 11,00 16,15 20,25 222,75
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzonta! con_1't|_nta base acrilica branca (marcagao COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
de cruzamento rodocicloviério - MCC)
6.15 gx;lllzzat;ao horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SICRO 5214000 me 0,00 206,51 258,88 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 206,51 258,88 1.812,16
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 9.257,54
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 1.880,00 0,74 0,93 1.748,40
Total da Limpeza Geral | R$ 1.748,40
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
Retirada de meio fio existente e colocag&o de meio-fio novo
9.1 100x15x13x30 cm COMP 065 m 0,00 56,18 70,43 0,00
Retirada de meio fio existente e colocag&o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
03 Renrada e recomposi¢cao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 20,00 31,28 39,21 784,20
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 2,00 689,38 864,21 1.728,42
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 0,00 384,70 482,26 0,00
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 219,00 37,91 47,52 10.406,88
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 30,00 37,41 46,90 1.407,00
9.9 gg;;zi?nde piso podotatil existente e colocacdo de novo COMP 027 me 500 150,60 188,79 943,95
Total de Servigos a serem consertados R$ 15.270,45
TOTAL DA OBRA | R$ 27.733,27
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% /T)’ i 7 D
2. Riscos (R) 0,97% hoalaro®- 1o
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA LOCAL 1
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Cus“églmt' o Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7[Sinalizac&o de Seguranca COMP 058 m 300,00 7,36 9,23 2.769,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 2.769,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 38,00 0,48 0,60 | 22,80
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 91,00 1,59 1,99 181,09
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 38,00 0,95 1,19 45,22
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m?3 8,00 84,18 105,53 844,24
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 576,00 0,62 0,78 449,28
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de 92405 m?2 38,00 68,70 86,12 3.272,56
areia média ou po de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asféaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 0,00 8,14 10,20 0,00
242 anstrug?o de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 05996 me 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m 0.00 1.509.88 1.892,79 0.00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
251 moldado 100x15x13x30 cm P 94273 m 27,00 48,36 60,62 1.636,74
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
252 moldado 100x15x13x20 cm 94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 830,00 4,46 5,59 4.639,70
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 96,49 120,96 0,00
26.3 Exe;ugéoﬁiso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 101747 me 0,00 67,26 84,32 0,00
de dilatacédo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 11.091,63
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 3,67 4,60 | 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m:_ [ 0,00 6,19 7,76 [ 0,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 16,42 20,58 0,00
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 78,00 97,78 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Assenta~mento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
de rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m?2 1315,00 0,34 0,43 565,45
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 1315,00 0,95 1,19 1.564,85




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 66,00 96,49 120,96 7.983,36
4.4|EXecucdo Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, 101747 m2 1315,00 67,26 84,32 110.880,80
incl. junta de dilatacdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 120.994,46
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 3,00 96,49 120,96 362,88
52 E_xecugzao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 44,00 67,26 84,32 3.710,08
dilatagdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 196,00 144,84 181,57 35.587,72
5.4|Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 14,00 144,84 181,57 2.541,98
Total de Acessibilidade | R$ 42.202,66
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R- )
6.1 1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,00 455,58 57112 57112
6.2|Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 0,00 455,58
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 571,12 0,00
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
63 PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) SICRO 5213414 m 0.50 455,58 571,12 28556
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 2,00 455,58 571,12 1.142,24
6.5|Placa de identificac8o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5213855 unid. 16,00 285,69 358,14 5.730,24
6.7 Slna,llzagao horlz_ontal com t_lnta base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para via)
6.8 Slna,llzagao horlz_ontal com t_lnta base_acrlllca branca (eixo COMP 064 me 20,00 16,15 20,25 405,00
continuo e tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slna,llzagao horlz_ontal com t.|nta .base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnallgagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 mz 0,00 16,15 20,25 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 110,00 16,15 20,25 2.227.50
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?(;ao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 18,00 16,15 20,25 364,50
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzonta! con_1't|_nta base acrilica branca (marcagao COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
de cruzamento rodocicloviério - MCC)
6.15 gx;lllzzat;ao horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SICRO 5214000 me 0,00 206,51 258,88 0,00
6.16(Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.17|Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 20,00 206,51 258,88 5.177,60
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 17.331,56
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 4.550,00 0,74 0,93 4.231,50
Total da Limpeza Geral | R$ 4.231,50
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 50,00 56,18 70,43 3.521.50
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
03 Renrada e recomposi¢cao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 45,00 31,28 39,21 1.764.45
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 689,38 864,21 12.963,15
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 - 12,00 384,70 482,26 578712
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 40,00 38,03 47,67 1.906,80
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 455,00 37,91 47,52 21.621,60
9.8[Recuperacdo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 0,00 37,41 46,90 0,00
9.9 Retirada de piso podotatil existente e colocagéo de novo COMP 027 me 0,00 150,60 188,79 0.00
25X25cm
Total de Servigos a serem consertados R$ 47.564,62
TOTAL DA OBRA | R$ 246.185,43
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ’T)’ A 2 O
2. Riscos (R) 0,97% hoalaro®- 1o
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUAB
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7[Sinalizac&o de Seguranca COMP 058 m 100,00 7,36 9,23 923,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 923,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) 99064 m?2 0,00 0,48 0,60 | 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m?3 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 16,42 20,58 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de 92405 m?2 0,00 68,70 86,12 0,00
areia média ou po de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asféaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 COMP 076 m2 0,00 8,14 10,20 0,00
242 anstrug?o de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso 05996 me 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m 0.00 1.509.88 1.892,79 0.00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
251 moldado 100x15x13x30 cm P 94273 m 0,00 48,36 60,62 0,00
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
252 moldado 100x15x13x20 cm 94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 150,00 4,46 5,59 838,50
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m?2 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 96,49 120,96 0,00
26.3 Exe;ugéoﬁiso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 101747 me 0,00 67,26 84,32 0,00
de dilatacédo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 838,50
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 3,67 4,60 | 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas 90106 m:_ [ 0,00 6,19 7,76 [ 0,00
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_| 0,00 54,10 67,82 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 16,42 20,58 0,00
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 78,00 97,78 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo 9400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00
365 Assenta~mento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro COMP 075 0,00 2.243,87 2.812,92 0,00
de rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 0,00 88,33 110,73 [ 0,00
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm|[ 0,00 0,62 0,78 [ 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 185,00 0,34 0,43 79,55
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 185,00 0,95 1,19 220,15




4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 10,00 96,49 120,96 1.209,60
Execucéo Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, )
4.4 incl. junta de dilatacdo em madeira - 7cm 101747 m 185,00 67.26 84,32 15.599,20
Total do Passeio Publico | R$ 17.108,50
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 1,00 96,49 120,96 120,96
5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 14,50 67,26 1.222.64
dilatacdo em madeira - 7cm 84,32
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 35,00 144,84 181,57 6.354,95
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 4,50 144,84 181,57 817,07
Total de Acessibilidade | R$ 8.515,62
6. SINALIZACAO
6.1 Placa de sinalizacao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R- SICRO 5213414 mz 050 455,58 571,12
1 (sem suporte) 285,56
6.2|Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 455,58 571,12
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 0,00
6.3[Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 455,58 571,12 0,00
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 0,50 455,58 571,12 285,56
6.5|Placa de identificac&o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 1,00 455,58 571,12 571,12
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5213855 unid 4,00 285,69 358,14 1.432,56
6.7 Slna!lzagao honz_ontal com t_lnta base acrilica amarela (eixo COMP 064 me 500 16,15 20,25 101,25
continuo e tracejado para via)
6.8 Slna,llzat;ao horlz_ontal com t_lnta base_acrlllca branca (eixo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slna!lzagao honz_ontal com t.lnta .base acrilica amarela (eixo COMP 064 mz 0,00 16,15 20,25 0,00
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 Zgzﬁ:)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
6.11 Sinalizacéo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizagao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 20,00 16,15 20,25 405,00
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal .com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 3.00 16,15 20,25 60,75
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacao honzonta! con_w,tl_nta base acrilica branca (marcagéo COMP 064 me 0,00 16,15 20,25 0,00
de cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15 iizglllzzagao horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SICRO 5214000 me 0.00 206,51 258,88 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 0,00 206,51 258,88 0,00
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 3.141,80
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO con;j. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 520,00 0,74 0,93 483,60
Total da Limpeza Geral | R$ 483,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 065 m 16,00 56,18 70,43 1.126,88
100x15x13x30 cm
92 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00
100x15x13x20 cm
93 Renrada e recomposi¢éo de pavimento com bloco de concreto 101820 me 52,00 31,28 39,21 2.038,92
intertravado
9.4|Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid 0,00 689,38 864,21 0,00
95 Efgcluz(;carg de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 3.00 384,70 482,26 1.446.78
9.6[Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 6,00 38,03 47,67 286,02
9.7|Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 81,00 37,91 47,52 3.849,12
9.8|Recuperacéo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 0,00 37,41 46,90 0,00
99 Retirada de piso podotétil existente e colocagéo de novo COMP 027 me 0,00 150,60 188,79 0,00
25X25cm
Total de Servigos a serem consertados R$ 8.747,72
TOTAL DA OBRA [ R$ 39.758,74
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% f.)‘ _ 2 2 D
2. Riscos (R) 0,97% Nioalano®- 1o
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORGAMENTO TOTAL - COMPLEXO JUNGAO

Custo Unit. ¢/

Iltem Descri¢éo dos Servigos Caédigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 5,00 740,00 927,66 4.638,30
1.2|Administracdo Local COMP 005 més 5,00 8.780,94 11.007,79 55.038,95
1.3|Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 2,00 7.326,40 9.184,38 18.368,76
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 2,00 313,68 393,23 786,46
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 851,10 1.066,94 1.066,94
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.564,25 3.214,54 3.214,54
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 1.740,00 7,36 9,23 16.060,20
Total de Instalagdes Provisérias R$ 99.174,15
2. PAVIMENTACAO
2.1 |[Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locagdo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacdo) | 99064 | m2 4.751,00 0,48 0,60 2.850,60
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 1.159,00 1,70 2,13 2.468,67
2.2.2|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 29.575,00 1,59 1,99 58.854,25
2.2.3|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 4.751,00 0,95 1,19 5.653,69
2.2.4|Colocacgdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 600,00 78,00 97,78 58.668,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 1.083,00 84,18 105,53 114.288,99
2.2.6|Transporte de saibro 93590 m3XKm| 77.976,00 0,62 0,78 60.821,28
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacdo 96396 m3 1.056,00 109,44 137,19 144.872,64
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm| 82.368,00 0,62 0,78 64.247,04
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 1.400,00 16,42 20,58 28.812,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm| 1.289,00 1,59 1,99 2.565,11
2.3 [Pavimentag&o com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1|e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchdo de areia 92405 m? 2.773,00 68,70 86,12 238.810,76
média ou pé de pedra
2.4 [Pavimentagdo Asfaltica
2.4.1{Imprimacdo CM-30 COMP 076 m?2 1.978,00 8,14 10,20 20.175,60
242 Co_nstrugéo de pavimento cor_n aplicacéo de concreto betuminoso 95996 me 119,00 1.307.62 1.639.23 195.068,37
usinado a guente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicac&o de concreto betuminoso
243 usinado & quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95995 m3 60,00 1.509,88 1.892,79 113.567,40
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm| 13.962,00 0,62 0,78 10.890,36
2.5 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
25.1 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 993,00 48,36 60,62 60.195,66
100x15x13x30 cm
252 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 1.035,00 46,54 58,34 60.381,90
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 4.275,00 4,46 5,59 23.897,25
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m2 2.662,00 0,95 1,19 3.167,78
2.6.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 135,00 96,49 120,96 16.329,60
26.3 E_xecu?éo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 2.662,00 67,26 84,32 224.459.84
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 1.511.046,79
B DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem [ 99063 [ m 125,00 3,67 | 4,60 [ 575,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacio mecanica de Valas [ 90106 [ m3 334,00 6,19 | 7,76 [ 2.591,84
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metélico de Valas [ COMP 038 [ m2 67,00 54,10 | 67,82 [ 4.543,94
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 197,00 16,42 20,58 4.054,26
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 51,00 78,00 97,78 4.986,78
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 2.166,00 1,59 1,99 4.310,34
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 12,50 104,46 130,95 1.636,88
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 11,00 191,20 239,69 2.636,59
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 46,00 167,61 210,12 9.665,52
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 42,50 412,34 516,91 21.968,68
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 m 13,00 2.243,87 2.812,92 36.567.96
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm)
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.767,15 2.215,30 4.430,60
3.7.2[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 9,00 2.194,62 2.751,18 24.760,62
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.595,90 2.000,62 14.004,34
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 7,00 1.864,35 2.337,15 16.360,05
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.100,61 2.633,32 2.633,32
3.7.6[Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.927,21 6.176,75 12.353,50
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1[Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra [ COMP 061 [ ms 14,00 88,33 | 110,73 | 1.550,22
3.8.2[Transporte do pé de pedra [ 93590 [m3xKm| 1.092,00 0,62 | 0,78 [ 851,76
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1[Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV [ COMP 044 | Unid. 28,00 42910 | 537,92 15.061,76
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo [ COMP 046 m 125,00 49,18 [ 61,65 7.706,25
Total da Drenagem | R$ 193.250,21
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m?2 5177,00 0,34 0,43 2.226,11
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 5177,00 0,95 1,19 6.160,63
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m3 262,00 96,49 120,96 31.691,52




BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

a4 E_xecu?ao Piso de goncreto desempenado - 20MPa, incl. junta de 101747 me 5177.00 67,26 84,32 436.524.64
dilatagcdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 476.602,90
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 25,00 96,49 120,96 3.024,00
5.2 E_xecugzao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 394,00 67,26 84,32 33.222,08
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 747,50 144,84 181,57 135.723,58
5.4|Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 149,50 144,84 181,57 27.144,72
Total de Acessibilidade | R$ 199.114,38
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 9,50 455,58 57112 5.42564
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
62 CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) SICRO 5213414 m 7,00 45558 571,12 3.997,84
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m2 4,00 455,58 571,12 2.284.48
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4 Placa de sinalizag&o de transito semi-refletiva [=40cm - SICRO 5213414 m2 21,00 455,58 571,12 11.993,52
ESTACIONAMENTO - R-63, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 23,50 455,58 571,12 13.421,32
6.6[Suporte metélico galvanizado para placa de sinalizagéo SICRO 5213855 unid. 184,00 285,69 358,14 65.897,76
6.7 Slnallza_u;ao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 130,00 16,15 20,25 2.632,50
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zat;ao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 196,00 16,15 20,25 3.969,00
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_u;ao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 105,50 16,15 20,25 2.136,38
e tracejado para ciclovia)
6.10 Zgzﬁ:)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 1092,00 16,15 20,25 22.113,00
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 1059,00 16,15 20,25 21.444.75
cruzamento para ciclovia)
6.1 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 1401,00 16,15 20,25 28.370.25
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 185,00 16,15 20,25 3.746.25
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 95,00 16,15 20,25 192375
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 23,00 206,51 258,88 5.954,24
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 48,50 206,51 258,88 12.555,68
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 117,00 206,51 258,88 30.288,96
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 500,00 16,03 20,10 10.050,00
Total de Sinalizagdo | R$ 248.205,32
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes COTACAO unid. 1,00 72.800,00 91262,08 91.262,08
Total de Postes | R$ 91.262,08
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 48.061,00 0,74 0,93 44.696,73
Total da Limpeza Geral | R$ 44.696,73
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 392,00 56,18 70,43 27.608.56
100x15x13x30 cm
9.2 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 072 m 48,00 54,36 68,15 3.271,20
100x15x13x20 cm
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 1.207,00 31,28 39,21 47.326.47
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid 69,00 689,38 864,21 59.630,49
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 mz 39,70 384,70 482,26 19.145.72
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 84,00 38,03 47,67 4.004,28
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 4.124,00 37,91 47,52 195.972,48
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 675,00 37,41 46,90 31.657,50
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 49,00 150,60 188,79 9.250,71
Total de Servigos a serem consertados R$ 397.867,41
TOTAL DAOBRA | R$ 3.261.219,97
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ﬁ.)’ _ i 7
2. Riscos (R) 0,97% hoalaro®- 1o
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho
Total 25,36%

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO de Julho de 2021.




