
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua 1 950.134,85R$              57.937,68R$             1.008.072,53R$         

Rua 2 1.150.533,33R$           133.408,13R$           1.283.941,46R$         

Rua 3 383.805,00R$              1.904,40R$               385.709,40R$            

Rua 4 105.300,00R$              -R$                        105.300,00R$            

Rua 5 118.634,04R$              -R$                        118.634,04R$            

Rua 6 45.885,10R$                -R$                        45.885,10R$              

Rua 7 27.733,27R$                -R$                        27.733,27R$              

Rua Local 1 246.185,43R$              -R$                        246.185,43R$            

Rua B 39.758,74R$                -R$                        39.758,74R$              

TOTAL 3.067.969,76R$           193.250,21R$           3.261.219,97R$         

3.261.219,97R$     
3.067.969,76R$       193.250,21R$       3.261.219,97R$     

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO - COMPLEXO JUNÇÃO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  
de Julho de 2021.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 5,00 740,00 927,66 4.638,30
1.2 Administração Local COMP 005 mês 5,00 8.780,94 11.007,79 55.038,95
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.326,40 9.184,38 18.368,76
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 2,00 313,68 393,23 786,46
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 851,10 1.066,94 1.066,94
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.564,25 3.214,54 3.214,54
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 260,00 7,36 9,23 2.399,80

85.513,75R$           
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 1.978,00 0,48 0,60 1.186,80
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 268,00 1,70 2,13 570,84
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 8.923,00 1,59 1,99 17.756,77
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.978,00 0,95 1,19 2.353,82
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 515,00 78,00 97,78 50.356,70
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 396,00 84,18 105,53 41.789,88
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 28.512,00 0,62 0,78 22.239,36
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 396,00 109,44 137,19 54.327,24
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 30.888,00 0,62 0,78 24.092,64
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 68,70 86,12 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 1.978,00 8,14 10,20 20.175,60

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 119,00 1.307,62 1.639,23 195.068,37

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 60,00 1.509,88 1.892,79 113.567,40

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 13.962,00 0,62 0,78 10.890,36
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 300,00 48,36 60,62 18.186,00

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 160,00 46,54 58,34 9.334,40

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 460,00 4,46 5,59 2.571,40

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 280,00 0,95 1,19 333,20
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 14,00 96,49 120,96 1.693,44

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 280,00 67,26 84,32 23.609,60

610.103,82R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 59,00 3,67 4,60 271,40
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 174,00 6,19 7,76 1.350,24
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 109,00 16,42 20,58 2.243,22

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 28,00 78,00 97,78 2.737,84

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 1.027,00 1,59 1,99 2.043,73
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 29,00 167,61 210,12 6.093,48
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 30,00 412,34 516,91 15.507,30

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 7,00 2.194,62 2.751,18 19.258,26
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 6,00 88,33 110,73 664,38
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 468,00 0,62 0,78 365,04
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 7,00 429,10 537,92 3.765,44
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 59,00 49,18 61,65 3.637,35

57.937,68R$           
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 815,00 0,34 0,43 350,45
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 815,00 0,95 1,19 969,85
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 41,00 96,49 120,96 4.959,36

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 1

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 815,00 67,26 84,32 68.720,80

75.000,46R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 5,00 96,49 120,96 604,80

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 84,00 67,26
84,32

7.082,88

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 103,00 144,84 181,57 18.701,71
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 39,00 144,84 181,57 7.081,23

33.470,62R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,50 455,58
571,12 856,68

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 455,58 571,12
1.713,36

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58 571,12 571,12

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 455,58 571,12 1.713,36

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 5,50 455,58 571,12 3.141,16
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 39,00 285,69 358,14 13.967,46

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 15,00 16,15 20,25 303,75

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 55,00 16,15 20,25 1.113,75

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 11,00 16,15 20,25 222,75

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 386,00 16,15 20,25 7.816,50

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 476,00 16,15 20,25 9.639,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 320,00 16,15 20,25 6.480,00

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 39,00 16,15 20,25 789,75

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 48,00 16,15 20,25 972,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 5,00 206,51 258,88 1.294,40

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 14,00 206,51 258,88 3.624,32

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 36,00 206,51 258,88 9.319,68

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 60,00 16,03 20,10 1.206,00

64.745,04R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 11.620,00 0,74 0,93 10.806,60

10.806,60R$           
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 30,00 56,18 70,43 2.112,90

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 15,00 54,36 68,15 1.022,25

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 0,00 31,28 39,21 0,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 5,00 689,38 864,21 4.321,05

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

12,00 384,70 482,26 5.787,12

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 1.037,00 37,91 47,52 49.278,24
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 170,00 37,41 46,90 7.973,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 0,00 150,60 188,79 0,00

70.494,56R$           
1.008.072,53R$      

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total do Passeio Público

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Serviços à serem consertados



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 500,00 7,36 9,23 4.615,00

4.615,00R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 2.640,00 0,48 0,60 1.584,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 862,00 1,70 2,13 1.836,06
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 19.877,00 1,59 1,99 39.555,23
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.640,00 0,95 1,19 3.141,60
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 85,00 78,00 97,78 8.311,30
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 660,00 84,18 105,53 69.649,80
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 47.520,00 0,62 0,78 37.065,60
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 660,00 109,44 137,19 90.545,40
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 51.480,00 0,62 0,78 40.154,40
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 275,00 16,42 20,58 5.659,50

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 242,00 1,59 1,99 481,58
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 2.640,00 68,70 86,12 227.356,80

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 540,00 48,36 60,62 32.734,80

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 506,00 46,54 58,34 29.520,04

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 1.345,00 4,46 5,59 7.518,55

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.267,00 0,95 1,19 1.507,73
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 64,00 96,49 120,96 7.741,44

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 1.267,00 67,26 84,32 106.833,44

711.197,27R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 59,00 3,67 4,60 271,40
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 150,00 6,19 7,76 1.164,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 67,00 54,10 67,82 4.543,94
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 82,00 16,42 20,58 1.687,56

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 21,00 78,00 97,78 2.053,38

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 1.075,00 1,59 1,99 2.139,25
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 5,50 104,46 130,95 720,23
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 11,00 191,20 239,69 2.636,59
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 17,00 167,61 210,12 3.572,04
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 12,50 412,34 516,91 6.461,38

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

13,00 2.243,87 2.812,92 36.567,96

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.767,15 2.215,30 4.430,60
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 2,00 2.194,62 2.751,18 5.502,36
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.595,90 2.000,62 14.004,34
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 7,00 1.864,35 2.337,15 16.360,05
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.100,61 2.633,32 2.633,32
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.927,21 6.176,75 12.353,50
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 8,00 88,33 110,73 885,84
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 624,00 0,62 0,78 486,72
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 21,00 429,10 537,92 11.296,32
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 59,00 49,18 61,65 3.637,35

133.408,13R$         
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 1345,00 0,34 0,43 578,35
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1345,00 0,95 1,19 1.600,55

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 2

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 68,00 96,49 120,96 8.225,28

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 1345,00 67,26 84,32 113.410,40

123.814,58R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 7,00 96,49 120,96 846,72

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 122,00 67,26 84,32 10.287,04

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 180,00 144,84 181,57 32.682,60
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 43,00 144,84 181,57 7.807,51

51.623,87R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58 571,12 571,12

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 455,58 571,12 1.142,24

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58 571,12 0,00

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 6,00 455,58 571,12 3.426,72

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 3,00 455,58 571,12 1.713,36
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 42,00 285,69 358,14 15.041,88

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 58,00 16,15 20,25 1.174,50

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 57,00 16,15 20,25 1.154,25

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 52,50 16,15 20,25 1.063,13

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 404,00 16,15 20,25 8.181,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 432,00 16,15 20,25 8.748,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 404,00 16,15 20,25 8.181,00

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 46,00 16,15 20,25 931,50

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 25,00 16,15 20,25 506,25

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 9,00 206,51 258,88 2.329,92

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 20,50 206,51 258,88 5.307,04

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 23,00 206,51 258,88 5.954,24

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 440,00 16,03 20,10 8.844,00

74.270,15R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 1,00 72.800,00 91262,08 91.262,08
91.262,08R$           

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 13.641,00 0,74 0,93 12.686,13

12.686,13R$           
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 90,00 56,18 70,43 6.338,70

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 500,00 31,28 39,21 19.605,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 689,38 864,21 12.963,15

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

0,00 384,70 482,26 0,00

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 10,00 38,03 47,67 476,70
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 549,00 37,91 47,52 26.088,48
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 260,00 37,41 46,90 12.194,00
9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 18,00 150,60 188,79 3.398,22

81.064,25R$           
1.283.941,46R$      

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total da Limpeza Geral

Total do Passeio Público

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

Total de Serviços à serem consertados

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 420,00 7,36 9,23 3.876,60

3.876,60R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 1.125,00 16,42 20,58 23.152,50

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 1.047,00 1,59 1,99 2.083,53
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 68,70 86,12 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 35,00 48,36 60,62 2.121,70

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 360,00 46,54 58,34 21.002,40

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 1.390,00 4,46 5,59 7.770,10

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.070,00 0,95 1,19 1.273,30
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 54,00 96,49 120,96 6.531,84

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 1.070,00 67,26 84,32 90.222,40

154.157,77R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 7,00 3,67 4,60 32,20
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 10,00 6,19 7,76 77,60
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 6,00 16,42 20,58 123,48

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 2,00 78,00 97,78 195,56

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 64,00 1,59 1,99 127,36
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 7,00 104,46 130,95 916,65
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.100,61 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 7,00 49,18 61,65 431,55

1.904,40R$             
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 1245,00 0,34 0,43 535,35
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1245,00 0,95 1,19 1.481,55
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 63,00 96,49 120,96 7.620,48

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 3

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 1245,00 67,26 84,32 104.978,40

114.615,78R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 3,00 96,49 120,96 362,88

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 60,00 67,26 84,32 5.059,20

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm m² 180,00 144,84 181,57 32.682,60
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 16,00 144,84 181,57 2.905,12

41.009,80R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,50 455,58
571,12 856,68

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58
571,12 571,12

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58
571,12

285,56

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 455,58 571,12 1.142,24

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 3,00 455,58 571,12 1.713,36
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 21,00 285,69 358,14 7.520,94

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 11,00 16,15 20,25 222,75

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 20,00 16,15 20,25 405,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 140,00 16,15 20,25 2.835,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 70,00 16,15 20,25 1.417,50

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 155,00 16,15 20,25 3.138,75

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 18,00 16,15 20,25 364,50

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 12,00 16,15 20,25 243,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 5,00 206,51 258,88 1.294,40

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 6,00 206,51 258,88 1.553,28

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 206,51 258,88 1.812,16

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00

25.376,24R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 3.320,00 0,74 0,93 3.087,60

3.087,60R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 50,00 56,18 70,43 3.521,50

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 180,00 31,28 39,21 7.057,80

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 12,00 689,38 864,21 10.370,52

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

1,20 384,70 482,26 578,71

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 28,00 38,03 47,67 1.334,76
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 396,00 37,91 47,52 18.817,92
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 0,00 37,41 46,90 0,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 0,00 150,60 188,79 0,00

41.681,21R$           
385.709,40R$         

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total do Passeio Público

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Serviços à serem consertados



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 60,00 7,36 9,23 553,80

553,80R$                
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 68,70 86,12 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 33,00 48,36 60,62 2.000,46

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 9,00 46,54 58,34 525,06

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 42,00 4,46 5,59 234,78

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 45,00 0,95 1,19 53,55
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 3,00 96,49 120,96 362,88

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 45,00 67,26 84,32 3.794,40

6.971,13R$             
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 3,67 4,60 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,19 7,76 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento hidraulico 
- camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.100,61 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 52,00 0,34 0,43 22,36
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 52,00 0,95 1,19 61,88

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
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4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 3,00 96,49 120,96 362,88

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 52,00 67,26 84,32 4.384,64

4.831,76R$             
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 2,00 96,49 120,96 241,92

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 25,50 67,26 84,32 2.150,16

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 13,00 144,84 181,57 2.360,41
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 10,00 144,84 181,57 1.815,70

6.568,19R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58
571,12 285,56

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58
571,12 571,12

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58 571,12 285,56

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 455,58 571,12 1.142,24

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 19,00 285,69 358,14 6.804,66

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 14,00 16,15 20,25 283,50

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 22,00 16,15 20,25 445,50

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 162,00 16,15 20,25 3.280,50

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 81,00 16,15 20,25 1.640,25

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 96,00 16,15 20,25 1.944,00

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 13,00 16,15 20,25 263,25

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 10,00 16,15 20,25 202,50

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 4,00 206,51 258,88 1.035,52

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 8,00 206,51 258,88 2.071,04

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 206,51 258,88 1.812,16

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00
23.495,16R$           

7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00

-R$                      
8. LIMPEZA DA OBRA

8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 3.455,00 0,74 0,93 3.213,15
3.213,15R$             

9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 100,00 56,18 70,43 7.043,00

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 33,00 54,36 68,15 2.248,95

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 180,00 31,28 39,21 7.057,80

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 10,00 689,38 864,21 8.642,10

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

5,50 384,70 482,26 2.652,43

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 492,00 37,91 47,52 23.379,84
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 140,00 37,41 46,90 6.566,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 11,00 150,60 188,79 2.076,69

59.666,81R$           
105.300,00R$         

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total de Serviços à serem consertados

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

Total da Limpeza Geral

Total do Passeio Público



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 100,00 7,36 9,23 923,00

923,00R$                
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 95,00 0,48 0,60 57,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 29,00 1,70 2,13 61,77
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 684,00 1,59 1,99 1.361,16
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 95,00 0,95 1,19 113,05
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 19,00 84,18 105,53 2.005,07
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 1.368,00 0,62 0,78 1.067,04
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 95,00 68,70 86,12 8.181,40

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 58,00 48,36 60,62 3.515,96

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 58,00 4,46 5,59 324,22

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

16.686,67R$           
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 3,67 4,60 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,19 7,76 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 220,00 0,34 0,43 94,60
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 220,00 0,95 1,19 261,80

Total da Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 5

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia



4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 11,00 96,49 120,96 1.330,56

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 220,00 67,26 84,32 18.550,40

20.237,36R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 2,00 96,49 120,96 241,92

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 29,00 67,26 84,32 2.445,28

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 39,00 144,84 181,57 7.081,23
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 12,00 144,84 181,57 2.178,84

11.947,27R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,50 455,58 571,12
856,68

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58 571,12
0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58 571,12 285,56

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,50 455,58 571,12 1.427,80

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 19,00 285,69 358,14 6.804,66

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 24,00 16,15 20,25 486,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 25,00 16,15 20,25 506,25

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 140,00 16,15 20,25 2.835,00

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 20,00 16,15 20,25 405,00

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 10,00 206,51 258,88 2.588,80

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00

17.623,55R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 5.505,00 0,74 0,93 5.119,65

5.119,65R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 40,00 56,18 70,43 2.817,20

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 130,00 31,28 39,21 5.097,30

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 7,00 689,38 864,21 6.049,47

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

6,00 384,70 482,26 2.893,56

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 545,00 37,91 47,52 25.898,40
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 35,00 37,41 46,90 1.641,50

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 9,00 150,60 188,79 1.699,11

46.096,54R$           
118.634,04R$         

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total do Passeio Público

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total de Serviços à serem consertados

Total da Limpeza Geral



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 0,00 7,36 9,23 0,00

-R$                      
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de 
areia média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 68,70 86,12 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 0,00 48,36 60,62 0,00

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,46 5,59 0,00

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

-R$                      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 3,67 4,60 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,19 7,76 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro 
de rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00

Total da Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 6

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia



4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, 
incl. junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

-R$                      
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 1,00 96,49 120,96 120,96

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 11,00 67,26 84,32 927,52

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 1,00 144,84 181,57 181,57
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 6,00 144,84 181,57 1.089,42

2.319,47R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-
1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58
571,12 571,12

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58
571,12 0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58
571,12

285,56

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,50 455,58
571,12

856,68

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 14,00 285,69 358,14 5.013,96

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

COMP 064 m² 14,00 16,15 20,25 283,50

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo 
contínuo e tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 14,00 16,15 20,25 283,50

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 103,00 16,15 20,25 2.085,75

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 17,00 16,15 20,25 344,25

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação 
de cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.15
Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - 
PARE

SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 206,51 258,88 1.812,16

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00

12.964,28R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 3.570,00 0,74 0,93 3.320,10

3.320,10R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 16,00 56,18 70,43 1.126,88

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 100,00 31,28 39,21 3.921,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 3,00 689,38 864,21 2.592,63

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

0,00 384,70 482,26 0,00

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 350,00 37,91 47,52 16.632,00
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 40,00 37,41 46,90 1.876,00

9.9
Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 
25X25cm

COMP 027 m² 6,00 150,60 188,79 1.132,74

27.281,25R$           
45.885,10R$           

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total do Passeio Público

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total de Serviços à serem consertados

Total da Limpeza Geral



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 0,00 7,36 9,23 0,00

-R$                      
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de 
areia média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 68,70 86,12 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 0,00 48,36 60,62 0,00

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,46 5,59 0,00

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

-R$                      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 3,67 4,60 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,19 7,76 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro 
de rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00

Total da Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 7

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia



4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, 
incl. junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

-R$                      
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 1,00 96,49 120,96 120,96

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 4,00 67,26 84,32 337,28

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 0,50 144,84 181,57 90,79
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 5,00 144,84 181,57 907,85

1.456,88R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-
1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58
571,12 571,12

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58
571,12 0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58
571,12

285,56

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,50 455,58
571,12

856,68

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 1,00 455,58 571,12 571,12
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 10,00 285,69 358,14 3.581,40

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

COMP 064 m² 14,00 16,15 20,25 283,50

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo 
contínuo e tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 53,00 16,15 20,25 1.073,25

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 11,00 16,15 20,25 222,75

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação 
de cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.15
Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - 
PARE

SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 206,51 258,88 1.812,16

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00

9.257,54R$             
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 1.880,00 0,74 0,93 1.748,40

1.748,40R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 0,00 56,18 70,43 0,00

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 20,00 31,28 39,21 784,20

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 2,00 689,38 864,21 1.728,42

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

0,00 384,70 482,26 0,00

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,03 47,67 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 219,00 37,91 47,52 10.406,88
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 30,00 37,41 46,90 1.407,00

9.9
Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 
25X25cm

COMP 027 m² 5,00 150,60 188,79 943,95

15.270,45R$           
27.733,27R$           

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total do Passeio Público

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total de Serviços à serem consertados

Total da Limpeza Geral



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 300,00 7,36 9,23 2.769,00

2.769,00R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 38,00 0,48 0,60 22,80
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 91,00 1,59 1,99 181,09
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 38,00 0,95 1,19 45,22
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 8,00 84,18 105,53 844,24
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 576,00 0,62 0,78 449,28
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de 
areia média ou pó de pedra

92405 m² 38,00 68,70 86,12 3.272,56

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 27,00 48,36 60,62 1.636,74

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 830,00 4,46 5,59 4.639,70

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

11.091,63R$           
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 3,67 4,60 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,19 7,76 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro 
de rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 1315,00 0,34 0,43 565,45
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1315,00 0,95 1,19 1.564,85

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA LOCAL 1

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 66,00 96,49 120,96 7.983,36

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, 
incl. junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 1315,00 67,26 84,32 110.880,80

120.994,46R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 3,00 96,49 120,96 362,88

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 44,00 67,26 84,32 3.710,08

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 196,00 144,84 181,57 35.587,72
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 14,00 144,84 181,57 2.541,98

42.202,66R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-
1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 455,58
571,12 571,12

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58
571,12 0,00

6.3
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58
571,12

285,56

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 455,58
571,12

1.142,24

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,50 455,58 571,12 1.427,80
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 16,00 285,69 358,14 5.730,24

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo 
contínuo e tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 20,00 16,15 20,25 405,00

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 110,00 16,15 20,25 2.227,50

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 18,00 16,15 20,25 364,50

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação 
de cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.15
Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - 
PARE

SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 20,00 206,51 258,88 5.177,60

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00

17.331,56R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 4.550,00 0,74 0,93 4.231,50

4.231,50R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 50,00 56,18 70,43 3.521,50

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 45,00 31,28 39,21 1.764,45

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 689,38 864,21 12.963,15

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

12,00 384,70 482,26 5.787,12

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 40,00 38,03 47,67 1.906,80
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 455,00 37,91 47,52 21.621,60
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 0,00 37,41 46,90 0,00

9.9
Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 
25X25cm

COMP 027 m² 0,00 150,60 188,79 0,00

47.564,62R$           
246.185,43R$         

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Postes

Total de Serviços à serem consertados

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total do Passeio Público

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 740,00 927,66 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.780,94 11.007,79 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.326,40 9.184,38 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,68 393,23 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 851,10 1.066,94 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.564,25 3.214,54 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 100,00 7,36 9,23 923,00

923,00R$                
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 0,00 0,48 0,60 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,70 2,13 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 84,18 105,53 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 109,44 137,19 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de 
areia média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 68,70 86,12 0,00

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 0,00 8,14 10,20 0,00

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 0,00 1.307,62 1.639,23 0,00

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 0,00 1.509,88 1.892,79 0,00

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x30 cm

94273 m 0,00 48,36 60,62 0,00

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
moldado 100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 46,54 58,34 0,00

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 150,00 4,46 5,59 838,50

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 0,95 1,19 0,00
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 96,49 120,96 0,00

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 67,26 84,32 0,00

838,50R$                
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 3,67 4,60 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,19 7,76 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 54,10 67,82 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 16,42 20,58 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 78,00 97,78 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 1,59 1,99 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 0,00 104,46 130,95 0,00
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 0,00 191,20 239,69 0,00
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 0,00 167,61 210,12 0,00
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 0,00 412,34 516,91 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro 
de rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075
m

0,00 2.243,87 2.812,92 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.767,15 2.215,30 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.194,62 2.751,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.595,90 2.000,62 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.864,35 2.337,15 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.100,61 2.633,32 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.927,21 6.176,75 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,33 110,73 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,62 0,78 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 429,10 537,92 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,18 61,65 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 185,00 0,34 0,43 79,55
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 185,00 0,95 1,19 220,15

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA B

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 10,00 96,49 120,96 1.209,60

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, 
incl. junta de dilatação em madeira - 7cm 101747

m² 185,00 67,26 84,32 15.599,20

17.108,50R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 1,00 96,49 120,96 120,96

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 14,50 67,26
84,32

1.222,64

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 35,00 144,84 181,57 6.354,95
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 4,50 144,84 181,57 817,07

8.515,62R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-
1 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58 571,12
285,56

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58 571,12

0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 455,58 571,12 0,00

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,50 455,58 571,12 285,56

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 1,00 455,58 571,12 571,12
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 4,00 285,69 358,14 1.432,56

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para via) 

COMP 064 m² 5,00 16,15 20,25 101,25

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo 
contínuo e tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo 
contínuo e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 20,00 16,15 20,25 405,00

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 3,00 16,15 20,25 60,75

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação 
de cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,15 20,25 0,00

6.15
Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - 
PARE

SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 0,00 206,51 258,88 0,00

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 16,03 20,10 0,00

3.141,80R$             
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 72.800,00 91262,08 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 520,00 0,74 0,93 483,60

483,60R$                
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 16,00 56,18 70,43 1.126,88

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 54,36 68,15 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 52,00 31,28 39,21 2.038,92

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 0,00 689,38 864,21 0,00

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

3,00 384,70 482,26 1.446,78

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 6,00 38,03 47,67 286,02
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 81,00 37,91 47,52 3.849,12
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 0,00 37,41 46,90 0,00

9.9
Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 
25X25cm

COMP 027 m² 0,00 150,60 188,79 0,00

8.747,72R$             
39.758,74R$           

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

Total de Serviços à serem consertados

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total do Passeio Público

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 5,00 740,00 927,66 4.638,30
1.2 Administração Local COMP 005 mês 5,00 8.780,94 11.007,79 55.038,95
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.326,40 9.184,38 18.368,76
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 2,00 313,68 393,23 786,46
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 851,10 1.066,94 1.066,94
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.564,25 3.214,54 3.214,54
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 1.740,00 7,36 9,23 16.060,20

99.174,15R$           
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 4.751,00 0,48 0,60 2.850,60
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 1.159,00 1,70 2,13 2.468,67
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 29.575,00 1,59 1,99 58.854,25
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 4.751,00 0,95 1,19 5.653,69
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 600,00 78,00 97,78 58.668,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 1.083,00 84,18 105,53 114.288,99
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 77.976,00 0,62 0,78 60.821,28
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 1.056,00 109,44 137,19 144.872,64
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 82.368,00 0,62 0,78 64.247,04
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 1.400,00 16,42 20,58 28.812,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 1.289,00 1,59 1,99 2.565,11
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 2.773,00 68,70 86,12 238.810,76

2.4 Pavimentação Asfáltica
2.4.1 Imprimação CM-30 COMP 076 m² 1.978,00 8,14 10,20 20.175,60

2.4.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Binder - 6 cm

95996 m³ 119,00 1.307,62 1.639,23 195.068,37

2.4.3
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm

95995 m³ 60,00 1.509,88 1.892,79 113.567,40

2.4.4 Transporte de CBUQ 93590 m³XKm 13.962,00 0,62 0,78 10.890,36
2.5 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.5.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 993,00 48,36 60,62 60.195,66

2.5.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 1.035,00 46,54 58,34 60.381,90

2.5.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 4.275,00 4,46 5,59 23.897,25

2.6 Ciclovia em Concreto
2.6.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.662,00 0,95 1,19 3.167,78
2.6.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 135,00 96,49 120,96 16.329,60

2.6.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 2.662,00 67,26 84,32 224.459,84

1.511.046,79R$      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 125,00 3,67 4,60 575,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 334,00 6,19 7,76 2.591,84
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 67,00 54,10 67,82 4.543,94
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 197,00 16,42 20,58 4.054,26

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 51,00 78,00 97,78 4.986,78

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 2.166,00 1,59 1,99 4.310,34
3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PS - 2 / PBJE 92852+INS13159 m 12,50 104,46 130,95 1.636,88
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 11,00 191,20 239,69 2.636,59
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 46,00 167,61 210,12 9.665,52
3.6.4 Assentamento e fornec. tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 42,50 412,34 516,91 21.968,68

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm)

COMP 075 m 13,00 2.243,87 2.812,92 36.567,96

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.767,15 2.215,30 4.430,60
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 9,00 2.194,62 2.751,18 24.760,62
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.595,90 2.000,62 14.004,34
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 7,00 1.864,35 2.337,15 16.360,05
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.100,61 2.633,32 2.633,32
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.927,21 6.176,75 12.353,50
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 14,00 88,33 110,73 1.550,22
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 1.092,00 0,62 0,78 851,76
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 28,00 429,10 537,92 15.061,76
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 125,00 49,18 61,65 7.706,25

193.250,21R$         
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 5177,00 0,34 0,43 2.226,11
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 5177,00 0,95 1,19 6.160,63
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 262,00 96,49 120,96 31.691,52

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO TOTAL - COMPLEXO JUNÇÃO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem



4.4
Execução Piso de concreto desempenado - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 5177,00 67,26 84,32 436.524,64

476.602,90R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 25,00 96,49 120,96 3.024,00

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 394,00 67,26 84,32 33.222,08

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 747,50 144,84 181,57 135.723,58
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 149,50 144,84 181,57 27.144,72

199.114,38R$         
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 9,50 455,58
571,12 5.425,64

6.2
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 7,00 455,58
571,12 3.997,84

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 4,00 455,58 571,12 2.284,48

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 21,00 455,58 571,12 11.993,52

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 23,50 455,58 571,12 13.421,32
6.6 Suporte metálico galvanizado para placa de sinalização SICRO 5213855 unid. 184,00 285,69 358,14 65.897,76

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 130,00 16,15 20,25 2.632,50

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 196,00 16,15 20,25 3.969,00

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 105,50 16,15 20,25 2.136,38

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 1092,00 16,15 20,25 22.113,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 1059,00 16,15 20,25 21.444,75

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 1401,00 16,15 20,25 28.370,25

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 185,00 16,15 20,25 3.746,25

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 95,00 16,15 20,25 1.923,75

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 23,00 206,51 258,88 5.954,24

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 48,50 206,51 258,88 12.555,68

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 117,00 206,51 258,88 30.288,96

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 500,00 16,03 20,10 10.050,00
248.205,32R$         

7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1 Deslocamento de postes COTAÇÃO unid. 1,00 72.800,00 91262,08 91.262,08

91.262,08R$           
8. LIMPEZA DA OBRA

8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 48.061,00 0,74 0,93 44.696,73
44.696,73R$           

9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 392,00 56,18 70,43 27.608,56

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 48,00 54,36 68,15 3.271,20

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 1.207,00 31,28 39,21 47.326,47

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 69,00 689,38 864,21 59.630,49

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073 m² 39,70 384,70 482,26 19.145,72

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 84,00 38,03 47,67 4.004,28
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 4.124,00 37,91 47,52 195.972,48
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 675,00 37,41 46,90 31.657,50

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 49,00 150,60 188,79 9.250,71

397.867,41R$         
3.261.219,97R$      
3.261.219,97R$      

Rio Grande, 14 de fevereiro de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Dezembro de 2021 e SICRO  de Julho de 2021.

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Total do Passeio Público

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total de Serviços à serem consertados


