
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua 1 773.445,57R$              62.173,12R$             835.618,69R$            

Rua 2 792.806,34R$              129.336,98R$           922.143,32R$            

Rua 3 377.865,69R$              2.832,57R$               380.698,26R$            

Rua 4 102.545,51R$              -R$                        102.545,51R$            

Rua 5 116.732,36R$              -R$                        116.732,36R$            

Rua 6 42.656,95R$                -R$                        42.656,95R$              

Rua 7 25.622,75R$                -R$                        25.622,75R$              

Rua Local 1 242.402,97R$              -R$                        242.402,97R$            

Rua B 38.841,41R$                -R$                        38.841,41R$              

TOTAL 2.512.919,55R$           194.342,67R$           2.707.262,22R$         

2.707.262,22R$     
2.512.919,55R$       194.342,67R$       2.707.262,22R$     

Rio Grande, 13 de maio de 2022.

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO - COMPLEXO JUNÇÃO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de 
janeiro de 2022.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 6,00 800,00 1.002,88 6.017,28
1.2 Administração Local COMP 005 mês 6,00 8.978,97 11.256,04 67.536,24
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.420,80 9.302,71 18.605,42
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 2,00 313,74 393,30 786,60
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 905,02 1.134,53 1.134,53
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.833,47 3.552,04 3.552,04
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 260,00 7,33 9,19 2.389,40

100.021,51R$         
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 1.920,00 0,33 0,41 787,20
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 60,00 1,85 2,32 139,20
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 5.499,00 2,12 2,66 14.627,34
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.920,00 1,00 1,25 2.400,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 385,00 71,36 89,46 34.442,10
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 288,00 78,61 98,55 28.382,40
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 20.736,00 0,84 1,05 21.772,80
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 288,00 111,08 139,25 40.104,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 22.464,00 0,84 1,05 23.587,20
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 1.920,00 70,93 88,92 170.726,40

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 41.280,00 0,63 0,79 32.611,20
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 300,00 47,15 59,11 17.733,00

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 160,00 45,32 56,81 9.089,60

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 460,00 4,01 5,03 2.313,80

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 280,00 1,00 1,25 350,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 14,00 97,17 121,81 1.705,34

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 280,00 66,44 83,29 23.321,20

424.092,78R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 59,00 0,47 0,59 34,81
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 174,00 6,93 8,69 1.512,06
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 105,00 17,46 21,89 2.298,45

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 27,00 71,36 89,46 2.415,42

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 1.091,00 2,12 2,66 2.902,06
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 59,00 320,10 401,28 23.675,52
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 59,00 29,52 37,01 2.183,59

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 7,00 2.094,11 2.625,18 18.376,26
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 6,00 88,97 111,53 669,18
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 468,00 0,84 1,05 491,40
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 7,00 446,69 559,97 3.919,79
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 59,00 49,95 62,62 3.694,58

62.173,12R$           
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 815,00 0,34 0,43 350,45
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 815,00 1,00 1,25 1.018,75
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 41,00 97,17 121,81 4.994,21

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 815,00 66,44 83,29 67.881,35

74.244,76R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 5,00 97,17 121,81 609,05

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 1

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 84,00 66,44 83,29 6.996,36

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 103,00 141,27 177,10 18.241,30
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 39,00 141,27 177,10 6.906,90

32.753,61R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41
1.615,23

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41 538,41

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41 1.615,23

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 6,00 429,49 538,41 3.230,46
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 39,00 96,46 120,92 4.715,88

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 15,00 16,30 20,43 306,45

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 55,00 16,30 20,43 1.123,65

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 11,00 16,30 20,43 224,73

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 386,00 16,30 20,43 7.885,98

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 476,00 16,30 20,43 9.724,68

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 320,00 16,30 20,43 6.537,60

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 39,00 16,30 20,43 796,77

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 48,00 16,30 20,43 980,64

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 5,00 276,63 346,78 1.733,90

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 14,00 276,63 346,78 4.854,92

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 36,00 276,63 346,78 12.484,08

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 60,00 17,62 22,09 1.325,40

60.232,42R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 11.620,00 0,78 0,98 11.387,60

11.387,60R$           
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 30,00 54,97 68,91 2.067,30

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 15,00 53,14 66,62 999,30

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 0,00 31,35 39,30 0,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 5,00 692,64 868,29 4.341,45

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

12,00 358,30 449,16 5.389,92

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 1.037,00 38,42 48,16 49.941,92
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 170,00 37,41 46,90 7.973,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 0,00 147,03 184,32 0,00

70.712,89R$           
835.618,69R$         

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Serviços à serem consertados

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Postes



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 500,00 7,33 9,19 4.595,00

4.595,00R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 1.110,00 0,33 0,41 455,10
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 270,00 1,85 2,32 626,40
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 6.897,00 2,12 2,66 18.346,02
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.110,00 1,00 1,25 1.387,50
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 85,00 71,36 89,46 7.604,10
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 278,00 78,61 98,55 27.396,90
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 20.016,00 0,84 1,05 21.016,80
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 278,00 111,08 139,25 38.711,50
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 21.684,00 0,84 1,05 22.768,20
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 275,00 17,46 21,89 6.019,75

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 242,00 2,12 2,66 643,72
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 1.110,00 70,93 88,92 98.701,20

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 23.865,00 0,63 0,79 18.853,35
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 185,00 47,15 59,11 10.935,35

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 386,00 45,32 56,81 21.928,66

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 868,00 4,01 5,03 4.366,04

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 964,00 1,00 1,25 1.205,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 49,00 97,17 121,81 5.968,69

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 964,00 66,44 83,29 80.291,56

387.225,84R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 42,00 0,47 0,59 24,78
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 172,00 6,93 8,69 1.494,68
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 67,00 56,86 71,28 4.775,76
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 108,00 17,46 21,89 2.364,12

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 27,00 71,36 89,46 2.415,42

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 1.012,00 2,12 2,66 2.691,92
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 17,00 192,94 241,87 4.111,79
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 17,00 20,56 25,77 438,09
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 12,00 320,10 401,28 4.815,36
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 12,00 29,52 37,01 444,12

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

13,00 2.600,34 3.259,79 42.377,27

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.747,26 2.190,37 4.380,74
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.695,09 2.124,96 14.874,72
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 6,00 1.986,92 2.490,80 14.944,80
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.255,48 2.827,47 2.827,47
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.980,00 6.242,93 12.485,86
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 6,00 88,97 111,53 669,18
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 468,00 0,84 1,05 491,40
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 18,00 446,69 559,97 10.079,46
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 42,00 49,95 62,62 2.630,04

129.336,98R$         
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 950,00 0,34 0,43 408,50
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 950,00 1,00 1,25 1.187,50
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 48,00 97,17 121,81 5.846,88

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 950,00 66,44 83,29 79.125,50

86.568,38R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 6,00 97,17 121,81 730,86

Custo Unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 2

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 112,00 66,44 83,29 9.328,48

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 127,00 141,27 177,10 22.491,70
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 35,00 141,27 177,10 6.198,50

38.749,54R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 429,49 538,41 1.076,82

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49 538,41 0,00

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 6,00 429,49 538,41 3.230,46

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 42,00 96,46 120,92 5.078,64

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 58,00 16,30 20,43 1.184,94

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 57,00 16,30 20,43 1.164,51

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 52,50 16,30 20,43 1.072,58

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 404,00 16,30 20,43 8.253,72

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 432,00 16,30 20,43 8.825,76

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 404,00 16,30 20,43 8.253,72

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 46,00 16,30 20,43 939,78

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 25,00 16,30 20,43 510,75

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 9,00 276,63 346,78 3.121,02

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 20,50 276,63 346,78 7.108,99

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 23,00 276,63 346,78 7.975,94

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 440,00 17,62 22,09 9.719,60

69.670,87R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 1,00 88.800,00 111319,68 111.319,68
111.319,68R$         

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 13.641,00 0,78 0,98 13.368,18

13.368,18R$           
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 90,00 54,97 68,91 6.201,90

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 500,00 31,35 39,30 19.650,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 692,64 868,29 13.024,35

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

0,00 358,30 449,16 0,00

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 10,00 38,37 48,10 481,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 549,00 38,42 48,16 26.439,84
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 260,00 37,41 46,90 12.194,00
9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 18,00 147,03 184,32 3.317,76

81.308,85R$           
922.143,32R$         

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total de Serviços à serem consertados

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total da Limpeza Geral

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 420,00 7,33 9,19 3.859,80

3.859,80R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 1.125,00 17,46 21,89 24.626,25

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 1.047,00 2,12 2,66 2.785,02
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 70,93 88,92 0,00

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 35,00 47,15 59,11 2.068,85

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 360,00 45,32 56,81 20.451,60

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 1.390,00 4,01 5,03 6.991,70

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1.070,00 1,00 1,25 1.337,50
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 54,00 97,17 121,81 6.577,74

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 1.070,00 66,44 83,29 89.120,30

153.958,96R$         
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 7,00 0,47 0,59 4,13
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 10,00 6,93 8,69 86,90
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 4,00 17,46 21,89 87,56

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 1,00 71,36 89,46 89,46

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 95,00 2,12 2,66 252,70
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 7,00 192,94 241,87 1.693,09
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 7,00 20,56 25,77 180,39
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.255,48 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 7,00 49,95 62,62 438,34

2.832,57R$             
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 1245,00 0,34 0,43 535,35
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1245,00 1,00 1,25 1.556,25
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 63,00 97,17 121,81 7.674,03

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 1245,00 66,44 83,29 103.696,05

113.461,68R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 3,00 97,17 121,81 365,43

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 3

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 60,00 66,44 83,29 4.997,40

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm m² 180,00 141,27 177,10 31.878,00
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 16,00 141,27 177,10 2.833,60

40.074,43R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,20 429,49
538,41

107,68

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 429,49 538,41 1.076,82

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 21,00 96,46 120,92 2.539,32

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 11,00 16,30 20,43 224,73

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 20,00 16,30 20,43 408,60

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 140,00 16,30 20,43 2.860,20

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 70,00 16,30 20,43 1.430,10

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 155,00 16,30 20,43 3.166,65

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 18,00 16,30 20,43 367,74

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 12,00 16,30 20,43 245,16

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 5,00 276,63 346,78 1.733,90

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 6,00 276,63 346,78 2.080,68

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 276,63 346,78 2.427,46

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00

21.361,09R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 3.320,00 0,78 0,98 3.253,60

3.253,60R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 50,00 54,97 68,91 3.445,50

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 180,00 31,35 39,30 7.074,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 12,00 692,64 868,29 10.419,48

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

1,20 358,30 449,16 538,99

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 28,00 38,37 48,10 1.346,80
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 396,00 38,42 48,16 19.071,36
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 0,00 37,41 46,90 0,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 0,00 147,03 184,32 0,00

41.896,13R$           
380.698,26R$         

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Serviços à serem consertados

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Postes



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 60,00 7,33 9,19 551,40

551,40R$                
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 70,93 88,92 0,00

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 33,00 47,15 59,11 1.950,63

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 9,00 45,32 56,81 511,29

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 42,00 4,01 5,03 211,26

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 45,00 1,00 1,25 56,25
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 3,00 97,17 121,81 365,43

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 45,00 66,44 83,29 3.748,05

6.842,91R$             
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento hidraulico 
- camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075 m 0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.255,48 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 52,00 0,34 0,43 22,36
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 52,00 1,00 1,25 65,00
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 3,00 97,17 121,81 365,43

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 52,00 66,44 83,29 4.331,08

4.783,87R$             
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 2,00 97,17 121,81 243,62

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 4

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 26,00 66,44 83,29 2.165,54

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 13,00 141,27 177,10 2.302,30
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 10,00 141,27 177,10 1.771,00

6.482,46R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,20 429,49 538,41 107,68

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 429,49 538,41 1.076,82

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 19,00 96,46 120,92 2.297,48

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 14,00 16,30 20,43 286,02

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 22,00 16,30 20,43 449,46

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 162,00 16,30 20,43 3.309,66

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 81,00 16,30 20,43 1.654,83

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 96,00 16,30 20,43 1.961,28

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 13,00 16,30 20,43 265,59

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 10,00 16,30 20,43 204,30

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 4,00 276,63 346,78 1.387,12

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 8,00 276,63 346,78 2.774,24

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 276,63 346,78 2.427,46

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
20.893,99R$           

7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00

-R$                      
8. LIMPEZA DA OBRA

8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 3.455,00 0,78 0,98 3.385,90
3.385,90R$             

9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 100,00 54,97 68,91 6.891,00

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 33,00 53,14 66,62 2.198,46

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 180,00 31,35 39,30 7.074,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 10,00 692,64 868,29 8.682,90

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

5,50 358,30 449,16 2.470,38

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 492,00 38,42 48,16 23.694,72
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 140,00 37,41 46,90 6.566,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 11,00 147,03 184,32 2.027,52

59.604,98R$           
102.545,51R$         

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

Total da Limpeza Geral

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total de Serviços à serem consertados



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 100,00 7,33 9,19 919,00

919,00R$                
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 95,00 0,33 0,41 38,95
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 29,00 1,85 2,32 67,28
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 684,00 2,12 2,66 1.819,44
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 95,00 1,00 1,25 118,75
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 19,00 78,61 98,55 1.872,45
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 1.368,00 0,84 1,05 1.436,40
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 95,00 70,93 88,92 8.447,40

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 2.043,00 0,63 0,79 1.613,97
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 58,00 47,15 59,11 3.428,38

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 45,32 56,81 0,00

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 58,00 4,01 5,03 291,74

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

19.134,76R$           
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 220,00 0,34 0,43 94,60
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 220,00 1,00 1,25 275,00
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 11,00 97,17 121,81 1.339,91

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 220,00 66,44 83,29 18.323,80

20.033,31R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 2,00 97,17 121,81 243,62

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 5

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 29,00 66,44 83,29 2.415,41

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 39,00 141,27 177,10 6.906,90
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 12,00 141,27 177,10 2.125,20

11.691,13R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41
538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49 538,41
0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,20 429,49 538,41 107,68

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41 1.615,23

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,00 429,49 538,41 1.076,82
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 19,00 96,46 120,92 2.297,48

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 24,00 16,30 20,43 490,32

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 25,00 16,30 20,43 510,75

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 140,00 16,30 20,43 2.860,20

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 20,00 16,30 20,43 408,60

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 10,00 276,63 346,78 3.467,80

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00

13.373,29R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 5.505,00 0,78 0,98 5.394,90

5.394,90R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 40,00 54,97 68,91 2.756,40

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 130,00 31,35 39,30 5.109,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 7,00 692,64 868,29 6.078,03

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

6,00 358,30 449,16 2.694,96

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 545,00 38,42 48,16 26.247,20
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 35,00 37,41 46,90 1.641,50

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 9,00 147,03 184,32 1.658,88

46.185,97R$           
116.732,36R$         

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total de Serviços à serem consertados

Total da Limpeza Geral



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 0,00 7,33 9,19 0,00

-R$                      
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm 
(16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó 
de pedra

92405 m² 0,00 70,93 88,92 0,00

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 0,00 47,15 59,11 0,00

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 45,32 56,81 0,00

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,01 5,03 0,00

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

-R$                      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento hidraulico - 
camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. junta 
de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

-R$                      
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 1,00 97,17 121,81 121,81

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 6

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de dilatação 
em madeira - 7cm 

101747 m² 11,00 66,44 83,29 916,19

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 1,00 141,27 177,10 177,10
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 6,00 141,27 177,10 1.062,60

2.277,70R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 (sem 
suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - CIRCULAÇÃO 
EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49
538,41 0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,20 429,49
538,41

107,68

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41

538,41

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 2,00 429,49 538,41 1.076,82
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 14,00 96,46 120,92 1.692,88

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

COMP 064 m² 14,00 16,30 20,43 286,02

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 14,00 16,30 20,43 286,02

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.10 Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para ciclovia) COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres - 
FTP) 

COMP 064 m² 103,00 16,30 20,43 2.104,29

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 
LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 17,00 16,30 20,43 347,31

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 276,63 346,78 2.427,46

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00

9.405,30R$             
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 3.570,00 0,78 0,98 3.498,60

3.498,60R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 16,00 54,97 68,91 1.102,56

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 100,00 31,35 39,30 3.930,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 3,00 692,64 868,29 2.604,87

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

0,00 358,30 449,16 0,00

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 350,00 38,42 48,16 16.856,00
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 40,00 37,41 46,90 1.876,00
9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 6,00 147,03 184,32 1.105,92

27.475,35R$           
42.656,95R$           

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total de Serviços à serem consertados

Total da Limpeza Geral



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 0,00 7,33 9,19 0,00

-R$                      
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 70,93 88,92 0,00

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 0,00 47,15 59,11 0,00

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 45,32 56,81 0,00

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,01 5,03 0,00

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

-R$                      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

-R$                      
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 1,00 97,17 121,81 121,81

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 7

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 4,00 66,44 83,29 333,16

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 0,50 141,27 177,10 88,55
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 5,00 141,27 177,10 885,50

1.429,02R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49
538,41 0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,20 429,49
538,41

107,68

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41

538,41

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41 538,41
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 10,00 96,46 120,92 1.209,20

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 14,00 16,30 20,43 286,02

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 53,00 16,30 20,43 1.082,79

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 11,00 16,30 20,43 224,73

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 7,00 276,63 346,78 2.427,46

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00

6.953,11R$             
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 1.880,00 0,78 0,98 1.842,40

1.842,40R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 0,00 54,97 68,91 0,00

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 20,00 31,35 39,30 786,00

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 2,00 692,64 868,29 1.736,58

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

0,00 358,30 449,16 0,00

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 219,00 38,42 48,16 10.547,04
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 30,00 37,41 46,90 1.407,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 5,00 147,03 184,32 921,60

15.398,22R$           
25.622,75R$           

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total de Serviços à serem consertados

Total da Limpeza Geral



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 300,00 7,33 9,19 2.757,00

2.757,00R$             
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 38,00 0,33 0,41 15,58
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 91,00 2,12 2,66 242,06
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 38,00 1,00 1,25 47,50
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 8,00 78,61 98,55 788,40
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 576,00 0,84 1,05 604,80
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 38,00 70,93 88,92 3.378,96

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 817,00 0,63 0,79 645,43
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 27,00 47,15 59,11 1.595,97

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 45,32 56,81 0,00

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 830,00 4,01 5,03 4.174,90

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta 
de dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

11.493,60R$           
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075
m

0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 1315,00 0,34 0,43 565,45
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 1315,00 1,00 1,25 1.643,75
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 66,00 97,17 121,81 8.039,46

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 1315,00 66,44 83,29 109.526,35

119.775,01R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 3,00 97,17 121,81 365,43

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA LOCAL 1

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 44,00 66,44 83,29 3.664,76

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 196,00 141,27 177,10 34.711,60
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 14,00 141,27 177,10 2.479,40

41.221,19R$           
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49
538,41 538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49
538,41 0,00

6.3
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,20 429,49
538,41

107,68

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,00 429,49
538,41

1.076,82

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 16,00 96,46 120,92 1.934,72

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo 
e tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 20,00 16,30 20,43 408,60

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 110,00 16,30 20,43 2.247,30

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 18,00 16,30 20,43 367,74

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 20,00 276,63 346,78 6.935,60

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00

15.232,10R$           
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 4.550,00 0,78 0,98 4.459,00

4.459,00R$             
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 50,00 54,97 68,91 3.445,50

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 45,00 31,35 39,30 1.768,50

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 692,64 868,29 13.024,35

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

12,00 358,30 449,16 5.389,92

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 40,00 38,37 48,10 1.924,00
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 455,00 38,42 48,16 21.912,80
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 0,00 37,41 46,90 0,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 0,00 147,03 184,32 0,00

47.465,07R$           
242.402,97R$         

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Postes

Total de Serviços à serem consertados



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2 Administração Local COMP 005 mês 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 100,00 7,33 9,19 919,00

919,00R$                
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 70,93 88,92 0,00

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 0,00 47,15 59,11 0,00

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 0,00 45,32 56,81 0,00

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 150,00 4,01 5,03 754,50

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 0,00 97,17 121,81 0,00

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 0,00 66,44 83,29 0,00

754,50R$                
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 0,00 17,46 21,89 0,00

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento 
hidraulico - camada de 20 cm

COMP 060 m³ 0,00 71,36 89,46 0,00

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte COMP 075

m
0,00 2.600,34 3.259,79 0,00

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00

-R$                      
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 185,00 0,34 0,43 79,55
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 185,00 1,00 1,25 231,25
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 10,00 97,17 121,81 1.218,10

4.4
Execução Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl. 
junta de dilatação em madeira - 7cm 101747

m² 185,00 66,44 83,29 15.408,65

16.937,55R$           
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 1,00 97,17 121,81 121,81

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA B

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 15,00 66,44
83,29

1.249,35

5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 35,00 141,27 177,10 6.198,50
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 4,50 141,27 177,10 796,95

8.366,61R$             
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41
538,41

6.2 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49 538,41

0,00

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 0,00 429,49 538,41 0,00

6.4
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41 538,41

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 1,00 429,49 538,41 538,41
6.6 Suporte para placa de sinalização SICRO 5216111 unid. 4,00 96,46 120,92 483,68

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

COMP 064 m² 5,00 16,30 20,43 102,15

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

COMP 064 m² 20,00 16,30 20,43 408,60

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 3,00 16,30 20,43 61,29

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 0,00 16,30 20,43 0,00

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 0,00 276,63 346,78 0,00

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00

2.670,95R$             
7. DESLOCAMENTO DE POSTE

7.1 Deslocamento de postes com rede morta COTAÇÃO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
-R$                      

8. LIMPEZA DA OBRA
8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 520,00 0,78 0,98 509,60

509,60R$                
9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 16,00 54,97 68,91 1.102,56

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 52,00 31,35 39,30 2.043,60

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 0,00 692,64 868,29 0,00

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073
m²

3,00 358,30 449,16 1.347,48

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 6,00 38,37 48,10 288,60
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 81,00 38,42 48,16 3.900,96
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 0,00 37,41 46,90 0,00

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 0,00 147,03 184,32 0,00

8.683,20R$             
38.841,41R$           

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização

Total de Postes

Total de Serviços à serem consertados



1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Instalações Provisórias - Container p/ escritório c/ sanitário INS 10775 mês 6,00 800,00 1.002,88 6.017,28
1.2 Administração Local COMP 005 mês 6,00 8.978,97 11.256,04 67.536,24
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.420,80 9.302,71 18.605,42
1.4 Aquisição e assentamento de placa de obra COMP 074 m² 2,00 313,74 393,30 786,60
1.5 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 905,02 1.134,53 1.134,53
1.6 Entrada Provisória de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.833,47 3.552,04 3.552,04
1.7 Sinalização de Segurança COMP 058 m 1.740,00 7,33 9,19 15.990,60

113.622,71R$         
2. PAVIMENTAÇÃO

2.1
2.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) COMP 077 m² 3.163,00 0,33 0,41 1.296,83
2.2 Preparo da Cancha
2.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 062 m³ 359,00 1,85 2,32 832,88
2.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 13.171,00 2,12 2,66 35.034,86
2.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 3.163,00 1,00 1,25 3.953,75
2.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 060 m³ 470,00 71,36 89,46 42.046,20
2.2.5 Aterro em Saibro COMP 006 m³ 593,00 78,61 98,55 58.440,15
2.2.6 Transporte de saibro 93590 m³XKm 42.696,00 0,84 1,05 44.830,80
2.2.7 Sub-base de brita graduada - inclusive compactação 96396 m³ 566,00 111,08 139,25 78.815,50
2.2.8 Transporte de brita-graduada 93590 m³XKm 44.148,00 0,84 1,05 46.355,40
2.2.9 Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m³ 1.400,00 17,46 21,89 30.646,00

2.2.10 Carga, descarga e transporte de material 95875 m³XKm 1.289,00 2,12 2,66 3.428,74
2.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

2.3.1
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 3.163,00 70,93 88,92 281.253,96

2.3.2 Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 68.005,00 0,63 0,79 53.723,95
2.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

2.4.1
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

94273 m 638,00 47,15 59,11 37.712,18

2.4.2
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x20 cm

94275 m 915,00 45,32 56,81 51.981,15

2.4.3 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 3.798,00 4,01 5,03 19.103,94

2.5 Ciclovia em Concreto
2.5.1 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 2.359,00 1,00 1,25 2.948,75
2.5.2 Lastro de Brita nº2 96624 m³ 120,00 97,17 121,81 14.617,20

2.5.3
Execução Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 
dilatação - 7cm 

101747 m² 2.359,00 66,44 83,29 196.481,11

1.003.503,35R$      
3. DRENAGEM

3.1
3.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m 108,00 0,47 0,59 63,72
3.2 Movimentação de Terra
3.2.1 Escavação mecânica de Valas 90106 m³ 356,00 6,93 8,69 3.093,64
3.3 Escorameto
3.3.1 Escoramento Metálico de Valas COMP 038 m² 67,00 56,86 71,28 4.775,76
3.4 Reaterro e Aterro
3.4.1 Reaterro compactado com material local 93379 m³ 217,00 17,46 21,89 4.750,13

3.4.2
Reaterro Mecânico c/material importado, com adensamento hidraulico - 
camada de 20 cm

COMP 060 m³ 55,00 71,36 89,46 4.920,30

3.5 Remoção do Material Escavado
3.5.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 2.198,00 2,12 2,66 5.846,68
3.6 Canalizações
3.6.1 Fornecimento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 24,00 192,94 241,87 5.804,88
3.6.2 Assentamento de tubo φ 400 mm PA - 2 / PBJE 92852 m 24,00 20,56 25,77 618,48
3.6.3 Fornecimento de tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE Nº 004/2022 m 71,00 320,10 401,28 28.490,88
3.6.4 Assentamento tubo φ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 71,00 29,52 37,01 2.627,71

3.6.5
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de 
rachão(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte

COMP 075 m 13,00 2.600,34 3.259,79 42.377,27

3.7 Poços de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.747,26 2.190,37 4.380,74
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poço de Visita - BL2 COMP 041 unid. 7,00 2.094,11 2.625,18 18.376,26
3.7.3 Ala de alvenaria para tubo φ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.695,09 2.124,96 14.874,72
3.7.4 Ala de alvenaria para tubo φ 600 mm COMP 070 unid. 6,00 1.986,92 2.490,80 14.944,80
3.7.5 Ala de alvenaria para tubo φ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.255,48 2.827,47 2.827,47
3.7.6 Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.980,00 6.242,93 12.485,86
3.8 Reforço de Tubulações
3.8.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 061 m³ 12,00 88,97 111,53 1.338,36
3.8.2 Transporte do pó de pedra 93590 m³XKm 936,00 0,84 1,05 982,80
3.9 Rebaixamento do Lençol Freático
3.9.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL e PV COMP 044 Unid. 25,00 446,69 559,97 13.999,25
3.9.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 046 m 108,00 49,95 62,62 6.762,96

194.342,67R$         
4. PASSEIO PÚBLICO

4.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m² 4782,00 0,34 0,43 2.056,26
4.2 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 4782,00 1,00 1,25 5.977,50
4.3 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 242,00 97,17 121,81 29.478,02

4.4
Execução Piso de concreto desempenado - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 4782,00 66,44 83,29 398.292,78

435.804,56R$         
5. ACESSIBILIDADE

5.1 Lastro de Brita nº.2 - espessura=5 cm 96624 m³ 24,00 97,17 121,81 2.923,44

5.2
Execução Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 
dilatação em madeira - 7cm 

101747 m² 385,00 66,44 83,29 32.066,65

Locação e nivelamento de obra - topografia

Total da Drenagem

Total do Passeio Público

Total de Instalações Provisórias

Locação e nivelamento de obra - topografia 

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO TOTAL - COMPLEXO JUNÇÃO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI



5.3 Piso podotátil direcional, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 694,50 141,27 177,10 122.995,95
5.4 Piso podotátil alerta, amarelo, dimesões 25x25cm COMP 026 m² 141,50 141,27 177,10 25.059,65

183.045,69R$         
6. SINALIZAÇÃO

6.1
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

SICRO 5213414 m² 9,00 429,49
538,41 4.845,69

6.2
Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - CIRCULAÇÃO 
EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 7,00 429,49
538,41 3.768,87

6.3 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - PASSAGEM 
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 2,20 429,49 538,41 1.184,49

6.4 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=40cm - 
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6c (sem suporte)

SICRO 5213414 m² 21,00 429,49 538,41 11.306,61

6.5 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m² 24,00 429,49 538,41 12.921,84

6.6
Suporte em madeira de lei tratada (pintura branca)  para placa de 
sinalização

SICRO 5216111 unid. 184,00 96,46 120,92 22.249,28

6.7
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para via) 

COMP 064 m² 130,00 16,30 20,43 2.655,90

6.8
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (eixo contínuo e 
tracejado para via e estacionamento) 

COMP 064 m² 196,00 16,30 20,43 4.004,28

6.9
Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo e 
tracejado para ciclovia) 

COMP 064 m² 105,50 16,30 20,43 2.155,37

6.10
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (lateral para 
ciclovia) 

COMP 064 m² 1092,00 16,30 20,43 22.309,56

6.11
Sinalização horizontal com tinta base acrílica vermelha (lateral e 
cruzamento para ciclovia) 

COMP 064 m² 1059,00 16,30 20,43 21.635,37

6.12
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de pedestres 
- FTP) 

COMP 064 m² 1401,00 16,30 20,43 28.622,43

6.13
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de retenção - 
LRE para via e ciclovia)

COMP 064 m² 185,00 16,30 20,43 3.779,55

6.14
Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (marcação de 
cruzamento rodocicloviário - MCC)

COMP 064 m² 95,00 16,30 20,43 1.940,85

6.15 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m² 23,00 276,63 346,78 7.975,94

6.16 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m² 48,50 276,63 346,78 16.818,83

6.17 Sinalização horizontal c/termoplástico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m² 117,00 276,63 346,78 40.573,26

6.18 Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação SICRO 5213359 unid. 500,00 17,62 22,09 11.045,00
219.793,12R$         

7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1 Deslocamento de postes COTAÇÃO unid. 1,00 88.800,00 111319,68 111.319,68

111.319,68R$         
8. LIMPEZA DA OBRA

8.1 Limpeza geral da obra COMP 028 m² 48.061,00 0,78 0,98 47.099,78
47.099,78R$           

9. SERVIÇOS À SEREM CONSERTADOS

9.1
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x30 cm

COMP 065 m 392,00 54,97 68,91 27.012,72

9.2
Retirada de meio fio existente e colocação de meio-fio novo 
100x15x13x20 cm

COMP 072 m 48,00 53,14 66,62 3.197,76

9.3
Retirada e recomposição de pavimento com bloco de concreto 
intertravado

101820 m² 1.207,00 31,35 39,30 47.435,10

9.4 Recuperação de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 69,00 692,64 868,29 59.912,01

9.5
Execução de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa 
e=0,12cm

COMP 073 m² 39,70 358,30 449,16 17.831,65

9.6 Bacias em concreto em frente às caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 84,00 38,37 48,10 4.040,40
9.7 Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 4.124,00 38,42 48,16 198.611,84
9.8 Recuperação de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m² 675,00 37,41 46,90 31.657,50

9.9 Retirada de piso podotátil existente e colocação de novo 25X25cm COMP 027 m² 49,00 147,03 184,32 9.031,68

398.730,66R$         
2.707.262,22R$      
2.707.262,22R$      

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Total de Postes

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de março de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total de Serviços à serem consertados

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Total de Acessibilidade

Total de Sinalização


