PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
ORCAMENTO - COMPLEXO JUNQAO

Ruas Pavimentagédo Drenagem Total
Rua 1 R$ 773.445,57 | R$ 62.173,12 | R$ 835.618,69
Rua 2 R$ 792.806,34 | R$ 129.336,98 | R$ 922.143,32
Rua 3 R$ 377.865,69 | R$ 2.832,57 | R$ 380.698,26
Rua 4 R$ 102.545,51 | R$ - R$ 102.545,51
Rua 5 R$ 116.732,36 | R$ - R$ 116.732,36
Rua 6 R$ 42.656,95 | R$ - R$ 42.656,95
Rua 7 R$ 25.622,75 [ R$ - R$ 25.622,75
Rua Local 1 R$ 242.402,97 | R$ - R$ 242.402,97
Rua B R$ 38.841,41 | R$ - R$ 38.841,41
TOTAL | R$ 2.512.919,55 | R$ 194.342,67 | R$ 2.707.262,22
Total do Empreendimento | R$ 2.707.262,22

Célculo do BDI utilizado no orgamento

Garantia (G)

Riscos (R)

Despesas financeiras (DF)
Administracdo Central (AC)
Lucro (L)

Tributos (T)

ogrwdE

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)-1}x100

BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Rio Grande, 13 de maio de 2022.
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Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de marco de 2022 e SICRO de

janeiro de 2022.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 1
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 6,00 800,00 1.002,88 6.017,28
1.2|Administracdo Local COMP 005 més 6,00 8.978,97 11.256,04 67.536,24
1.3|Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 2,00 7.420,80 9.302,71 18.605,42
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 2,00 313,74 393,30 786,60
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 905,02 1.134,53 1.134,53
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.833,47 3.552,04 3.552,04
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 260,00 7,33 9,19 2.389,40
Total de Instalagdes Provisérias R$ 100.021,51
2. PAVIMENTACAO
2.1 |[Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 1.920,00 0,33 0,41 787,20
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 60,00 1,85 2,32 139,20
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 5.499,00 2,12 2,66 14.627,34
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 1.920,00 1,00 1,25 2.400,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 385,00 71,36 89,46 34.442,10
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 288,00 78,61 98,55 28.382,40
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 20.736,00 0,84 1,05 21.772,80
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 288,00 111,08 139,25 40.104,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 22.464,00 0,84 1,05 23.587,20
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 1.920,00 70,93 88,92 170.726,40
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 41.280,00 0,63 0,79 32.611,20
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 300,00 47,15 50,11 17.733,00
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 160,00 45,32 56,81 9.089,60
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 460,00 4,01 5,03 2.313,80
2.5 |Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacio do sub-leito 100577 m2 280,00 1,00 1,25 350,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 14,00 97,17 121,81 1.705,34
253 E_xecu?éo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 280,00 66,44 83,29 23.321.20
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 424.092,78
3. DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 59,00 0,47 0,59 34,81
3.2 [Movimentacéo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecénica de Valas 90106 md | 174,00 6,93 8,69 1.512,06
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2 | 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 105,00 17,46 21,89 2.298,45
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 27.00 71,36 89.46 2.415,42
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 1.091,00 2,12 2,66 2.902,06
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2|Assentamento de tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3|Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 59,00 320,10 401,28 23.675,52
3.6.4|Assentamento tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 59,00 29,52 37,01 2.183,59
Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0.00 2.600,34 3.259.79 0.00
3.6.5|rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 7,00 2.094,11 2.625,18 18.376,26
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 ms | 6,00 88,97 111,53 669,18
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 468,00 0,84 1,05 491,40
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 7,00 446,69 559,97 3.919,79
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 59,00 49,95 62,62 3.694,58
Total da Drenagem | R$ 62.173,12
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 815,00 0,34 0,43 350,45
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 815,00 1,00 1,25 1.018,75
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 41,00 97,17 121,81 4.994,21
a4 .Execugéo.Piso ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 mz 815,00 66,44 83,29 67.881.35
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 74.244,76
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 5,00 97,17 121,81 609,05




52 E_xecugzao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 84,00 66,44 83,29 6.996,36
dilatagdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 103,00 141,27 177,10 18.241,30
5.4|Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 39,00 141,27 177,10 6.906,90
Total de Acessibilidade | R$ 32.753,61
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,00 429,49 538,41 538,41
6.2 Placa de sinfllizagﬁo de transito semi-refletiva [=40cm - SICRO 5213414 m2 3,00 429,49 538,41
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 1.615,23
6.3 Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva [=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m2 1,00 429,49 538,41 538,41
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm -
6.4 SICRO 5213414 2 3,00 429,49 538,41 1.615,23
ESTACIONAMENTO - R-63, R-6b, R-6¢ (sem suporte) m
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 6,00 429,49 538,41 3.230,46
6.6|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5216111 unid. 39,00 96,46 120,92 4.715,88
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 15,00 16,30 20,43 306,45
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 55,00 16,30 20,43 1.123.65
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallzagao honzoptal ;om tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 mz 11,00 16,30 20,43 224,73
e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnallgagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 386,00 16,30 2043 7.885,98
ciclovia)
6.11 Sinalizacao honzor?tal c_om tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 476,00 16,30 20,43 0.724,68
cruzamento para ciclovia)
Sinalizagédo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de
6.12 COMP 064 m2 320,00 16,30 20,43 6.537,60
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal .com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 39,00 16,30 20,43 796,77
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacao honzoptal com tinta base acrilica branca (marcagéo de COMP 064 me 48,00 16,30 20,43 980,64
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 5,00 276,63 346,78 1.733,90
6.16|Sinalizac&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 14,00 276,63 346,78 4.854,92
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 36,00 276,63 346,78 12.484,08
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 60,00 17,62 22,09 1.325,40
Total de Sinalizagdo | R$ 60.232,42
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 11.620,00 0,78 0,98 11.387,60
Total da Limpeza Geral | R$ 11.387,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 065 m 30,00 54,97 68,91 2.067,30
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 COMP 072 m 15,00 53,14 66,62 999,30
100x15x13x20 cm
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 0,00 31,35 39,30 0,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 5,00 692,64 868,29 4.341,45
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 12,00 358,30 449,16 5.389,02
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 1.037,00 38,42 48,16 49.941,92
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 170,00 37,41 46,90 7.973,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m2 0,00 147,03 184,32 0,00
Total de Servigos a serem consertados R$ 70.712,89
TOTAL DA OBRA | R$ 835.618,69
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% '% S 7 D
2. Riscos (R) 0,97% N0Alao®- 1A
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 2
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 500,00 7,33 9,19 4.595,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 4.595,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 1.110,00 0,33 0,41 455,10
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 270,00 1,85 2,32 626,40
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 6.897,00 2,12 2,66 18.346,02
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 1.110,00 1,00 1,25 1.387,50
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 85,00 71,36 89,46 7.604,10
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 278,00 78,61 98,55 27.396,90
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 20.016,00 0,84 1,05 21.016,80
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 278,00 111,08 139,25 38.711,50
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 21.684,00 0,84 1,05 22.768,20
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 275,00 17,46 21,89 6.019,75
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 242,00 2,12 2,66 643,72
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 1.110,00 70,93 88,92 98.701,20
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 23.865,00 0,63 0,79 18.853,35
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 185,00 47,15 50,11 10.935,35
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 386,00 45,32 56,81 21.928.66
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 868,00 4,01 5,03 4.366,04
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 964,00 1,00 1,25 1.205,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 49,00 97,17 121,81 5.968,69
253 E_xecugzéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 964,00 66,44 83,29 80.291,56
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ 387.225,84
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 42,00 0,47 0,59 [ 24,78
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavagdo mecanica de Valas 90106 ms | 172,00 6,93 8,69 [ 1.494,68
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas COMP 038 m2_ | 67,00 56,86 71,28 [ 4.775,76
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m?3 108,00 17,46 21,89 2.364,12
342 R’_eaterro Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 27.00 71,36 89.46 2.415,42
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocéo do Material Escavado
3.5.1|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 1.012,00 2,12 2,66 2.691,92
3.6 [Canalizagdes
3.6.1|Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 17,00 192,94 241,87 4.111,79
3.6.2|Assentamento de tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 17,00 20,56 25,77 438,09
3.6.3|Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 12,00 320,10 401,28 4.815,36
3.6.4|Assentamento tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 12,00 29,52 37,01 444,12
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 13,00 2.600,34 3.250.79 42.377.27
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.747,26 2.190,37 4.380,74
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.695,09 2.124,96 14.874,72
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm COMP 070 unid. 6,00 1.986,92 2.490,80 14.944,80
3.7.5|Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.255,48 2.827,47 2.827,47
3.7.6[Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.980,00 6.242,93 12.485,86
3.8 [Reforgo de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m3 | 6,00 88,97 111,53 [ 669,18
3.8.2[Transporte do p6 de pedra 93590 m3XKm | 468,00 0,84 1,05 [ 491,40
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 18,00 446,69 559,97 10.079,46
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo COMP 046 m 42,00 49,95 62,62 2.630,04
Total da Drenagem [ R$ 129.336,98
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m?2 950,00 0,34 0,43 408,50
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 950,00 1,00 1,25 1.187,50
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m3 48,00 97,17 121,81 5.846,88
44 .Execugao.P|so ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 me 950,00 66,44 83,29 79.125.50
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 86.568,38
B ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m3 6,00 97,17 121,81 730,86




Execucao Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de

5.2| 4 ; 101747 m2 112,00 66,44 83,29 9.328,48
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 127,00 141,27 177,10 22.491,70
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 35,00 141,27 177,10 6.198,50
Total de Acessibilidade | R$ 38.749,54
6. SINALIZACAO
6.1|Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 mz 1,00 429,49 538,41 538,41
(sem suporte)
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 2,00 429,49 538,41 1.076,82
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,00 429,49 538,41 0,00
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 6,00 429,49 538,41 3.230,46
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 42,00 96,46 120,92 5.078,64
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 58,00 16,30 20,43 1.184.94
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 57,00 16,30 20,43 1.164,51
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_lgao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 52,50 16,30 2043 1.072,58
e tracejado para ciclovia)
6.10 zgstfj)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 404,00 16,30 20,43 8.253,72
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 432,00 16,30 20,43 8.825.76
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 404,00 16,30 2043 8.253.72
pedestres - FTP)
6.1 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 46,00 16,30 20,43 939,78
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 25,00 16,30 20,43 510,75
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 9,00 276,63 346,78 3.121,02
6.16|Sinalizac&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 20,50 276,63 346,78 7.108,99
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 23,00 276,63 346,78 7.975,94
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 440,00 17,62 22,09 9.719,60
Total de Sinalizagdo | R$ 69.670,87
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 1,00 88.800,00 111319,68 111.319,68
Total de Postes | R$ 111.319,68
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 13.641,00 0,78 0,98 13.368,18
Total da Limpeza Geral | R$ 13.368,18
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 90,00 54,97 68,91 6.201,90
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 500,00 31,35 39,30 19.650,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 692,64 868,29 13.024,35
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 0,00 358,30 449,16 0,00
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 10,00 38,37 48,10 481,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 549,00 38,42 48,16 26.439,84
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 260,00 37,41 46,90 12.194,00
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 18,00 147,03 184,32 3.317,76
Total de Servigos a serem consertados R$ 81.308,85
TOTAL DA OBRA | R$ 922.143,32
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ﬁ)) 2 7 D
2. Riscos (R) 0,97% Aoalano®- 1o
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 3
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 420,00 7,33 9,19 3.859,80
Total de Instalagdes Provisérias R$ 3.859,80
2. PAVIMENTACAO
2.1 |[Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 1.125,00 17,46 21,89 24.626,25
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm| 1.047,00 2,12 2,66 2.785,02
2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 0,00 70,93 88,92 0,00
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 35,00 47,15 50,11 2.068,85
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 360,00 45,32 56,81 20.451,60
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 1.390,00 4,01 5,03 6.991,70
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 1.070,00 1,00 1,25 1.337,50
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 54,00 97,17 121,81 6.577,74
253 E_xecugzéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 1.070,00 66,44 83,29 89.120.30
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ 153.958,96
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 7,00 0,47 0,59 4,13
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas 90106 m3 | 10,00 6,93 8,69 86,90
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_ | 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 4,00 17,46 21,89 87,56
342 R_eaterm Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 1,00 71,36 89,46 89,46
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 95,00 2,12 2,66 252,70
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 7,00 192,94 241,87 1.693,09
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 7,00 20,56 25,77 180,39
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0.00 2.600.34 3.259.79 0.00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.255,48 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 ms | 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 7,00 49,95 62,62 438,34
Total da Drenagem | R$ 2.832,57
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 1245,00 0,34 0,43 535,35
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 1245,00 1,00 1,25 1.556,25
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 63,00 97,17 121,81 7.674,03
a4 .Execugéo.Piso ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 mz 1245,00 66,44 83,29 103.696,05
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 113.461,68
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 3,00 97,17 121,81 365,43




5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 60,00 66,44 83,29 4.997,40
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm m?2 180,00 141,27 177,10 31.878,00
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 16,00 141,27 177,10 2.833,60
Total de Acessibilidade | R$ 40.074,43
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1
6.1 SICRO 5213414 2 1,00 429,49
(sem suporte) m 538,41 538,41
6.2|Placa de sinalizagédo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 1,00 429,49
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 538,41 538,41
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,20 429,49 107,68
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) 538,41
6.4 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 2,00 429,49 538,41 1.076,82
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 21,00 96,46 120,92 2.539,32
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 11,00 16,30 20,43 224,73
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_lgao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 20,00 16,30 20,43 408,60
e tracejado para ciclovia)
6.10 zgsﬁ:)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 140,00 16,30 20,43 2.860,20
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 70,00 16,30 2043 1.430.10
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 155,00 16,30 20,43 3.166,65
pedestres - FTP)
6.1 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 18,00 16,30 20,43 367,74
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 12,00 16,30 2043 245,16
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 5,00 276,63 346,78 1.733,90
6.16|Sinalizac&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 6,00 276,63 346,78 2.080,68
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 276,63 346,78 2.427,46
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 21.361,09
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 3.320,00 0,78 0,98 3.253,60
Total da Limpeza Geral | R$ 3.253,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 50,00 54,97 68,91 3.445,50
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 180,00 31,35 39,30 7.074,00
intertravado
9.4[Recuperacdo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 12,00 692,64 868,29 10.419,48
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 1.20 358,30 449,16 538,99
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 28,00 38,37 48,10 1.346,80
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 396,00 38,42 48,16 19.071,36
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 0,00 37,41 46,90 0,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m2 0,00 147,03 184,32 0,00
Total de Servigos a serem consertados R$ 41.896,13
TOTAL DA OBRA | R$ 380.698,26
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ':)‘ _ & 2 D
2. Riscos (R) 0,97% ‘4»1@,',, 0~ LN
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 4
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[|Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 60,00 7,33 9,19 551,40
Total de Instalagdes Provisérias R$ 551,40
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m?2 0,00 70,93 88,92 0,00
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 33,00 47,15 50,11 1.950,63
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 9.00 45,32 56,81 511,29
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 42,00 4,01 5,03 211,26
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 45,00 1,00 1,25 56,25
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 3,00 97,17 121,81 365,43
Execugéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de
253| 4 101747 m2 45,00 66,44 83,29 3.748,05
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ 6.842,91
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas 90106 m3 | 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_ | 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 17,46 21,89 0,00
342 Reaterro Mecanico c/material importado, com adensamento hidraulico COMP 060 me 0,00 71,36 89,46 0,00
- camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 m 0,00 2.600,34 3.250,79 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.255,48 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 m® | 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 52,00 0,34 0,43 22,36
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 52,00 1,00 1,25 65,00
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 3,00 97,17 121,81 365,43
a4 .Execugéo.Piso ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 me 52,00 66,44 83,29 4.331,08
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 4.783,87
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 2,00 97,17 121,81 243,62




Execucao Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de

5.2| 4 ; 101747 m2 26,00 66,44 83,29 2.165,54
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 13,00 141,27 177,10 2.302,30
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 10,00 141,27 177,10 1.771,00
Total de Acessibilidade | R$ 6.482,46
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1
6.1 SICRO 5213414 2 1,00 429,49
(sem suporte) m 538,41 538,41
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 1,00 429,49
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 538,41 538,41
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,20 429,49 538,41 107,68
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 2,00 429,49 538,41 1.076,82
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 19,00 96,46 120,92 2.297,48
6.7 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 14,00 16,30 20,43 286,02
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnall_zagao honzpntql com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 22,00 16,30 20,43 449,46
tracejado para ciclovia)
6.10 zgstfj)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 162,00 16,30 20,43 3.300,66
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 81,00 16,30 20,43 1.654.83
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 96,00 16,30 20,43 1.061,28
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 13,00 16,30 20,43 265,59
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 10,00 16,30 20,43 204,30
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 4,00 276,63 346,78 1.387,12
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 8,00 276,63 346,78 2.774,24
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 276,63 346,78 2.427,46
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 20.893,99
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 3.455,00 0,78 0,98 3.385,90
Total da Limpeza Geral | R$ 3.385,90
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 100,00 54,97 68,91 6.891,00
100x15x13x30 cm
9.2 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 072 m 33,00 53,14 66,62 2.198,46
100x15x13x20 cm
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 180,00 31,35 39,30 7.074,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid 10,00 692,64 868,29 8.682,90
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 550 358,30 449,16 2.470,38
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 492,00 38,42 48,16 23.694,72
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 140,00 37,41 46,90 6.566,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 11,00 147,03 184,32 2.027,52
Total de Servigos a serem consertados R$ 59.604,98
TOTAL DA OBRA | R$ 102.545,51
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ”.)‘ _a g =
2. Riscos (R) 0,97% Noalano®- 19a
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 5
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[|Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 100,00 7,33 9,19 919,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 919,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 95,00 0,33 0,41 38,95
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 29,00 1,85 2,32 67,28
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 684,00 2,12 2,66 1.819,44
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 95,00 1,00 1,25 118,75
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 19,00 78,61 98,55 1.872,45
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm| 1.368,00 0,84 1,05 1.436,40
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 |[Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1|{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 95,00 70,93 88,92 8.447,40
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 2.043,00 0,63 0,79 1.613,97
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 58,00 47,15 50,11 3.428,38
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 0,00 45,32 56,81 0,00
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 58,00 4,01 5,03 291,74
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 97,17 121,81 0,00
Execucéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta
253 ; u 101747 m2 0,00 66,44 83,29 0,00
de dilatagéo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ 19.134,76
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 0,47 0,59 [ 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavaciio mecanica de Valas 90106 m3 [ 0,00 6,93 8,69 [ 0,00
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2 [ 0,00 56,86 71,28 [ 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 17,46 21,89 0,00
342 R_eaterm Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 71,36 89,46 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2[Assentamento de tubo 400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0,00 2.600,34 3.259.79 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 mé | 0,00 88,97 111,53 | 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 | 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 220,00 0,34 0,43 94,60
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 220,00 1,00 1,25 275,00
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 11,00 97,17 121,81 1.339,91
a4 .Execugéo.Piso ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 mz 220,00 66,44 83,29 18.323,80
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 20.033,31
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 2,00 97,17 121,81 243,62




5.2 E_xecu?ao Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 29,00 66,44 83,29 2.415.41
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 39,00 141,27 177,10 6.906,90
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 12,00 141,27 177,10 2.125,20
Total de Acessibilidade | R$ 11.691,13
6. SINALIZACAO
6.1|Placa de sinalizacdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 mz 1,00 429,49 538,41
(sem suporte) 538,41
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 429,49 538,41
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,20 429,49 538,41 107,68
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4 Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 3,00 429,49 53841 1.615.23
ESTACIONAMENTO - R-63, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificac8o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 2,00 429,49 538,41 1.076,82
6.6|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5216111 unid. 19,00 96,46 120,92 2.297,48
6.7 Slnallzagao honzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 24,00 16,30 20,43 490,32
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 25,00 16,30 20,43 510,75
tracejado para via e estacionamento)
6. Slnallzagao honzoptal ;om tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnallgagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,30 2043 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacao honzor?tal c_om tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizagao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 140,00 16,30 20,43 2.860,20
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal .com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 20,00 16,30 20,43 408,60
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacao honzoptal com tinta base acrilica branca (marcagéo de COMP 064 mz 0,00 16,30 20,43 0.00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 10,00 276,63 346,78 3.467,80
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 13.373,29
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO con;j. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 5.505,00 0,78 0,98 5.394,90
Total da Limpeza Geral | R$ 5.394,90
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 065 m 40,00 54,97 68,91 2.756.40
100x15x13x30 cm
92 Retirada de meio fio existente e colocagéo de meio-fio novo COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
100x15x13x20 cm
93 Renrada e recomposi¢éo de pavimento com bloco de concreto 101820 me 130,00 31,35 39,30 5.100,00
intertravado
9.4|Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 7,00 692,64 868,29 6.078,03
95 Efgcluz(;carg de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 6,00 358,30 449,16 2.694,96
9.6[Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7|Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 545,00 38,42 48,16 26.247,20
9.8|Recuperacéo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 35,00 37,41 46,90 1.641,50
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m2 9,00 147,03 184,32 1.658,88
Total de Servigos a serem consertados R$ 46.185,97
TOTAL DA OBRA [ R$ 116.732,36
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% *)\ i 7 D
2. Riscos (R) 0,97% ‘AM{M e~ LA
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acé6rddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de marco de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 6
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 058 m 0,00 7,33 9,19 0,00
Total de Instalagdes Provisorias R$ -
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm
2.3.1{(16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de areia média ou pé 92405 m?2 0,00 70,93 88,92 0,00
de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 0,00 47,15 50,11 0,00
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 0,00 45,32 56,81 0,00
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,01 5,03 0,00
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 97,17 121,81 0,00
253 E_xecugzéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 0,00 66,44 83,29 0,00
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ -
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 0,47 0,59 [ 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavaciio mecanica de Valas 90106 m3 [ 0,00 6,93 8,69 [ 0,00
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas COMP 038 m2 [ 0,00 56,86 71,28 [ 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 17,46 21,89 0,00
342 Reaterro Mecanico c/material importado, com adensamento hidraulico - COMP 060 me 0,00 71,36 89,46 0,00
camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0,00 2.600,34 3.259.79 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 mé | 0,00 88,97 111,53 | 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 | 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m | 0,00 49,95 62,62 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 0,00 97,17 121,81 0,00
a4 Exe;ugéoﬁiso de con_creto desempenado e rampas - 20MPa, incl. junta 101747 mz 0.00 66,44 83,29 0,00
de dilatagcdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ -
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 1,00 97,17 121,81 121,81




5.2 Execugao_ Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de dilatacdo 101747 me 11,00 66,44 83,29 916,19
em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 1,00 141,27 177,10 177,10
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 6,00 141,27 177,10 1.062,60
Total de Acessibilidade | R$ 2.277,70
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 (sem
6.1 SICRO 5213414 2 1,00 429,49
suporte) m 538,41 538,41
6.2|Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - CIRCULACAO SICRO 5213414 m?2 0,00 429,49
EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 538,41 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,20 429,49 107,68
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) 538,41
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
64| ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,00 429,49 538,41 538,41
6.5[Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 2,00 429,49 538,41 1.076,82
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 14,00 96,46 120,92 1.692,88
6.7 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 14,00 16,30 20,43 286,02
tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 14,00 16,30 20,43 286,02
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnall_zagao honzpntql com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
tracejado para ciclovia)
6.10|Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para ciclovia) COMP 064 m2 0,00 16,30 20,43 0,00
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 ?Ps)llzagao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres - COMP 064 me 103,00 16,30 2043 2.104.29
6.13 Slnallza(;ao.horlzpnta_l com tinta base acrilica branca (linha de retengéo - COMP 064 me 17,00 16,30 2043 347,31
LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15(Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m? 0,00 276,63 346,78 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 276,63 346,78 2.427,46
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 9.405,30
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 3.570,00 0,78 0,98 3.498,60
Total da Limpeza Geral | R$ 3.498,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 16,00 54,97 68,91 1.102,56
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocag&o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 100,00 31,35 39,30 3.930,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 3,00 692,64 868,29 2.604,87
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 0,00 358,30 449,16 0,00
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 350,00 38,42 48,16 16.856,00
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 40,00 37,41 46,90 1.876,00
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocacéo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 6,00 147,03 184,32 1.105,92
Total de Servigos a serem consertados R$ 27.475,35
TOTAL DA OBRA [ R$ 42.656,95
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% *)\ @ 7 D
2. Riscos (R) 0,97% bm(».. 0P~ LA
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 7
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 058 m 0,00 7,33 9,19 0,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ -
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacgéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1|{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 0,00 70,93 88,92 0,00
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 0,00 47,15 50,11 0,00
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 0,00 45,32 56,81 0,00
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 0,00 4,01 5,03 0,00
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 97,17 121,81 0,00
253 E_xecugzéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 0,00 66,44 83,29 0,00
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ -
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 0,47 0,59 [ 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavaciio mecanica de Valas 90106 m3 [ 0,00 6,93 8,69 [ 0,00
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas COMP 038 m2 [ 0,00 56,86 71,28 [ 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[|Reaterro compactado com material local 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
342 R_eaterm Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 71,36 89,46 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 [Remocédo do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2 / PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0.00 2.600,34 3.259,79 0,00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 m: [ 0,00 88,97 11153 | 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 | 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m | 0,00 49,95 62,62 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 0,00 0,34 0,43 0,00
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 0,00 97,17 121,81 0,00
a4 .Execugéo.Piso ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 mz 0,00 66,44 83,29 0,00
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ -
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 1,00 97,17 121,81 121,81




Execucao Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de

5.2| 4 ; 101747 m2 4,00 66,44 83,29 333,16
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 0,50 141,27 177,10 88,55
5.4[Piso podotétil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 5,00 141,27 177,10 885,50
Total de Acessibilidade | R$ 1.429,02
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1
6.1 SICRO 5213414 2 1,00 429,49
(sem suporte) m 538,41 538,41
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 429,49
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 538,41 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,20 429,49 107,68
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) 538,41
6.4 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 1,00 429,49 53841
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) 538,41
6.5[Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 1,00 429,49 538,41 538,41
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 10,00 96,46 120,92 1.209,20
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 14,00 16,30 20,43 286,02
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao honz_ontal com_ tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_lgao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,30 2043 0,00
e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnall;aqao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 mz 0,00 16,30 20,43 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 53,00 16,30 20,43 1.082,79
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 11,00 16,30 2043 224,73
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.16|Sinalizac&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 7,00 276,63 346,78 2.427,46
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 6.953,11
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m2 1.880,00 0,78 0,98 1.842,40
Total da Limpeza Geral | R$ 1.842,40
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
Retirada de meio fio existente e colocagio de meio-fio novo
9.1 100x15x13x30 cm COMP 065 m 0,00 54,97 68,91 0,00
Retirada de meio fio existente e colocag&o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 20,00 31,35 39,30 786,00
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 2,00 692,64 868,29 1.736,58
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 - 0,00 358,30 449,16 0,00
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 0,00 38,37 48,10 0,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 219,00 38,42 48,16 10.547,04
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 30,00 37,41 46,90 1.407,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 5,00 147,03 184,32 921,60
Total de Servigos a serem consertados R$ 15.398,22
TOTAL DA OBRA | R$ 25.622,75
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% ’.‘)’ _ i 2 D
2. Riscos (R) 0.97% oAl P~ 19 A
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA LOCAL 1
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Cus“églmt' o Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 300,00 7,33 9,19 2.757,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 2.757,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 38,00 0,33 0,41 | 15,58
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 91,00 2,12 2,66 242,06
2.2.3|Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100577 m?2 38,00 1,00 1,25 47,50
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 8,00 78,61 98,55 788,40
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 576,00 0,84 1,05 604,80
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 38,00 70,93 88,92 3.378,96
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 817,00 0,63 0,79 645,43
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 27.00 47,15 50,11 1.595.97
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 0,00 45,32 56,81 0,00
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 830,00 4,01 5,03 4.174,90
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 97,17 121,81 0,00
Execugéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta
253 ; x 101747 m2 0,00 66,44 83,29 0,00
de dilatagdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ 11.493,60
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 0,47 0,59 [ 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavaciio mecanica de Valas 90106 m3 [ 0,00 6,93 8,69 [ 0,00
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas COMP 038 m2 [ 0,00 56,86 71,28 [ 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 17,46 21,89 0,00
342 R_eaterm Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 71,36 89,46 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 [Canalizacbes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 0.00 2.600.34 3.259.79 0.00
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte m
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo @ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 mé | 0,00 88,97 111,53 | 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 | 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lencol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 1315,00 0,34 0,43 565,45
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 1315,00 1,00 1,25 1.643,75
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 66,00 97,17 121,81 8.039,46
a4 .Execugéo.Piso ~de concreto _desempenado e rampas - 20MPa, incl. 101747 mz 1315,00 66,44 83,29 109.526,35
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 119.775,01
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 3,00 97,17 121,81 365,43




Execugéo Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de

5.2| 4 : 101747 m2 44,00 66,44 83,29 3.664,76
dilatagdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 196,00 141,27 177,10 34.711,60
5.4|Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 14,00 141,27 177,10 2.479,40
Total de Acessibilidade | R$ 41.221,19
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,00 429,49 538,41 538,41
6.2|Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 0,00 429,49
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 538,41 0,00
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM )
63 SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) SICRO 5213414 m 0.20 429,49 538,41 107,68
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 2,00 42949 538,41 1.076,82
6.5|Placa de identificac8o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m?2 3,00 429,49 538,41 1.615,23
6.6|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5216111 unid. 16,00 96,46 120,92 1.934,72
6.7 Slnallza_lgao horlzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
e tracejado para via)
6.8 Slnallza_lgao horlzo_ntal com t_mta base acrilica branca (eixo continuo COMP 064 me 20,00 16,30 20,43 408,60
e tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallza_lgao horlzontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0,00 16,30 2043 0,00
e tracejado para ciclovia)
6.10 Slnallgagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,30 2043 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacéo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 110,00 16,30 20,43 2.247.30
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 18,00 16,30 20,43 367,74
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 0,00 16,30 2043 0,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15(Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.16(Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m? 0,00 276,63 346,78 0,00
6.17|Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 20,00 276,63 346,78 6.935,60
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 15.232,10
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO conj. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 4.550,00 0,78 0,98 4.459,00
Total da Limpeza Geral | R$ 4.459,00
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo COMP 065 m 50,00 54,97 68,91 3.445,50
100x15x13x30 cm
Retirada de meio fio existente e colocac¢é@o de meio-fio novo
9.2 100x15x13x20 cm COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
03 Renrada e recomposicao de pavimento com bloco de concreto 101820 me 45,00 31,35 39,30 1.768,50
intertravado
9.4[Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 15,00 692,64 868,29 13.024,35
95 Efgcfffrﬁ de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 12,00 358,30 449,16 5.389.02
9.6|Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 40,00 38,37 48,10 1.924,00
9.7[Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 455,00 38,42 48,16 21.912,80
9.8[Recuperacédo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 0,00 37,41 46,90 0,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m2 0,00 147,03 184,32 0,00
Total de Servigos a serem consertados R$ 47.465,07
TOTAL DA OBRA | R$ 242.402,97
Calculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% /7)) i 5 >
2. Riscos (R) 0,97% Noalano®- 1o
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUAB
. . - N . . Custo Unit. ¢/
Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 800,00 1.002,88 0,00
1.2[Administracdo Local COMP 005 més 0,00 8.978,97 11.256,04 0,00
1.3[Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 0,00 7.420,80 9.302,71 0,00
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 0,00 313,74 393,30 0,00
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 0,00 905,02 1.134,53 0,00
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 0,00 2.833,47 3.552,04 0,00
1.7[Sinalizac&o de Seguranca COMP 058 m 100,00 7,33 9,19 919,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 919,00
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) COMP 077 m?2 0,00 0,33 0,41 0,00
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m3 0,00 1,85 2,32 0,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.2.3|Regularizacéo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m?3 0,00 71,36 89,46 0,00
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 0,00 78,61 98,55 0,00
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacéo 96396 m3 0,00 111,08 139,25 0,00
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm 0,00 0,84 1,05 0,00
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 0,00 17,46 21,89 0,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colch&o de areia 92405 m?2 0,00 70,93 88,92 0,00
média ou p6 de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 0,00 0,63 0,79 0,00
2.4 [Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 0,00 47,15 50,11 0,00
100x15x13x30 cm
242 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 m 0,00 45,32 56,81 0,00
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 150,00 4,01 5,03 754,50
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m?2 0,00 1,00 1,25 0,00
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m3 0,00 97,17 121,81 0,00
253 E_xecugzéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 0,00 66,44 83,29 0,00
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagédo | R$ 754,50
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacdo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 m | 0,00 0,47 0,59 0,00
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas 90106 m3 | 0,00 6,93 8,69 0,00
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas COMP 038 m2_ | 0,00 56,86 71,28 0,00
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m?3 0,00 17,46 21,89 0,00
342 R_eaterm Mecanico c/material importado, com adensamento COMP 060 me 0,00 71,36 89,46 0,00
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 2,12 2,66 0,00
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 192,94 241,87 0,00
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 0,00 20,56 25,77 0,00
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 0,00 320,10 401,28 0,00
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 0,00 29,52 37,01 0,00
Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m com lastro de
365 rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte COMP 075 m 0.00 2.600,34 3.259.79 0.00
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 0,00 1.747,26 2.190,37 0,00
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 0,00 2.094,11 2.625,18 0,00
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 0,00 1.695,09 2.124,96 0,00
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 0,00 1.986,92 2.490,80 0,00
3.7.5[Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 0,00 2.255,48 2.827,47 0,00
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 0,00 4.980,00 6.242,93 0,00
3.8 [Reforco de Tubulagbes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra COMP 061 ms | 0,00 88,97 111,53 0,00
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 m3XKm| 0,00 0,84 1,05 0,00
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 Unid. | 0,00 446,69 559,97 0,00
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 m 0,00 49,95 62,62 0,00
Total da Drenagem | R$ -
4. PASSEIO PUBLICO
4.1]Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 185,00 0,34 0,43 79,55
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 185,00 1,00 1,25 231,25
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 10,00 97,17 121,81 1.218,10
Execucao Piso de concreto desempenado e rampas - 20MPa, incl.
4.4 junta de dilatagdo em madeira - 7cm 101747 m* 185,00 66,44 83,29 15.408,65
Total do Passeio Publico | R$ 16.937,55
5. ACESSIBILIDADE
5.1[Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m3 1,00 97,17 121,81 121,81




Execucao Piso de concreto para rampas - 20MPa, incl. junta de

5.2| 4 ; 101747 m2 15,00 66,44 1.249,35
dilatacdo em madeira - 7cm 83,29
5.3[Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 35,00 141,27 177,10 6.198,50
5.4[Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 4,50 141,27 177,10 796,95
Total de Acessibilidade | R$ 8.366,61
6. SINALIZACAO
6.1 Placa de sinalizacao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 SICRO 5213414 mz 1,00 429,49 538,41
(sem suporte) 538,41
6.2|Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 429,49 538,41
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 0,00
6.3[Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m?2 0,00 429,49 538,41 0,00
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,00 429,49 538,41 538,41
6.5|Placa de identificac&o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 1,00 429,49 538,41 538,41
6.6[Suporte para placa de sinalizagédo SICRO 5216111 unid. 4,00 96,46 120,92 483,68
6.7 Slnallzagao honzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 500 16,30 20,43 102,15
e tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 0,00 16,30 2043 0,00
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnallzagao honzoptal ;om tinta base acrilica amarela (eixo continuo COMP 064 me 0.00 16,30 20,43 0,00
e tracejado para ciclovia)
6.10 Zgzﬁ:)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
6.11 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizagao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de COMP 064 me 20,00 16,30 20,43 408,60
pedestres - FTP)
6.13 Slnallz?gao horizontal .com t_lnta _base acrilica branca (linha de COMP 064 me 3.00 16,30 20,43 61,29
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacao honzoptal com tinta base acrilica branca (marcagéo de COMP 064 me 0,00 16,30 20,43 0,00
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 0,00 276,63 346,78 0,00
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 0,00 17,62 22,09 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 2.670,95
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO con;j. 0,00 88.800,00 111319,68 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 520,00 0,78 0,98 509,60
Total da Limpeza Geral | R$ 509,60
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 065 m 16,00 54,97 68,91 1.102,56
100x15x13x30 cm
92 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 072 m 0,00 53,14 66,62 0,00
100x15x13x20 cm
93 Renrada e recomposi¢éo de pavimento com bloco de concreto 101820 me 52,00 31,35 39,30 2.043,60
intertravado
9.4|Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 0,00 692,64 868,29 0,00
95 Efgcluz(;carg de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 . 3.00 358,30 449,16 1.347.48
9.6[Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 6,00 38,37 48,10 288,60
9.7|Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 81,00 38,42 48,16 3.900,96
9.8|Recuperacéo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 0,00 37,41 46,90 0,00
9.9(Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m?2 0,00 147,03 184,32 0,00
Total de Servigos a serem consertados R$ 8.683,20
TOTAL DA OBRA | R$ 38.841,41
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74% *)) .2 7 S
2. Riscos (R) 0,97% Hoalaro®- 19
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de marco de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORGAMENTO TOTAL - COMPLEXO JUNGAO

Custo Unit. ¢/

Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisérias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 6,00 800,00 1.002,88 6.017,28
1.2|Administracdo Local COMP 005 més 6,00 8.978,97 11.256,04 67.536,24
1.3|Mobilizacdo e Desmobilizacéo COMP 003 unid. 2,00 7.420,80 9.302,71 18.605,42
1.4|Aquisicdo e assentamento de placa de obra COMP 074 m?2 2,00 313,74 393,30 786,60
1.5|Ligacéo Proviséria agua COMP 002 pt 1,00 905,02 1.134,53 1.134,53
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 057 unid. 1,00 2.833,47 3.552,04 3.552,04
1.7[Sinalizacéo de Seguranca COMP 058 m 1.740,00 7,33 9,19 15.990,60
Total de Instalagdes Provisérias R$ 113.622,71
2. PAVIMENTACAO
2.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locagdo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentacdo) COMP 077 | m2 3.163,00 0,33 0,41 1.296,83
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP 062 m?3 359,00 1,85 2,32 832,88
2.2.2|Remocéo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 13.171,00 2,12 2,66 35.034,86
2.2.3|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 100577 m2 3.163,00 1,00 1,25 3.953,75
2.2.4|Colocacgdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 060 m3 470,00 71,36 89,46 42.046,20
2.2.5|Aterro em Saibro COMP 006 m3 593,00 78,61 98,55 58.440,15
2.2.6|Transporte de saibro 93590 m3XKm| 42.696,00 0,84 1,05 44.830,80
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacdo 96396 m3 566,00 111,08 139,25 78.815,50
2.2.8|Transporte de brita-graduada 93590 m3XKm| 44.148,00 0,84 1,05 46.355,40
2.2.9|Reaterro com material local nas laterais das vias 93379 m3 1.400,00 17,46 21,89 30.646,00
2.2.10|Carga, descarga e transporte de material 95875 m3XKm| 1.289,00 2,12 2,66 3.428,74
2.3 [Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1|e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchdo de areia 92405 m? 3.163,00 70,93 88,92 281.253,96
média ou pé de pedra
2.3.2|Transporte de bloco de concreto SICRO 5914479 txKm 68.005,00 0,63 0,79 53.723,95
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
241 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 638,00 4715 59,11 37.712.18
100x15x13x30 cm
240 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 915,00 4532 56,81 51.981,15
100x15x13x20 cm
2.4.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 3.798,00 4,01 5,03 19.103,94
2.5 [Ciclovia em Concreto
2.5.1|Regularizagé@o e compactacdo do sub-leito 100577 m2 2.359,00 1,00 1,25 2.948,75
2.5.2|Lastro de Brita n°2 96624 m?3 120,00 97,17 121,81 14.617,20
253 E_xecugzéo Piso de concreto para ciclovia - 20MPa , incluindo junta de 101747 me 2.359,00 66,44 83,29 196.481,11
dilatacdo - 7cm
Total de Pavimentagdo | R$ 1.003.503,35
el DRENAGEM
3.1 [Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 99063 [ m 108,00 0,47 | 0,59 [ 63,72
3.2 [Movimentacdo de Terra
3.2.1|Escavaciio mecanica de Valas 90106 [ ms 356,00 6,93 | 8,69 [ 3.093,64
3.3 [Escorameto
3.3.1|Escoramento Metalico de Valas COMP 038 [ m2 67,00 56,86 | 71,28 [ 4.775,76
3.4 [Reaterro e Aterro
3.4.1[Reaterro compactado com material local 93379 m3 217,00 17,46 21,89 4.750,13
342 Reaterro Mecanico c/material importado, com adensamento hidraulico - COMP 060 me 55,00 71,36 89,46 4.920.30
camada de 20 cm
3.5 [Remocé&o do Material Escavado
3.5.1|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 2.198,00 2,12 2,66 5.846,68
3.6 [Canalizacdes
3.6.1[Fornecimento de tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 24,00 192,94 241,87 5.804,88
3.6.2[Assentamento de tubo @400 mm PA - 2/ PBJE 92852 m 24,00 20,56 25,77 618,48
3.6.3[Fornecimento de tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE (incluso transporte) PE N° 004/2022 m 71,00 320,10 401,28 28.490,88
3.6.4[Assentamento tubo @ 600 mm PA - 2/ PBJE 92856 m 71,00 29,52 37,01 2.627,71
365 Asse~ntamento e fornec. Célula de Congreto 1,0x1,0m com lastro de COMP 075 m 13,00 2.600,34 3.259.79 42.377.27
rachdo(e=25cm) e concreto(e=20cm) - incluso transporte
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 COMP 040 unid. 2,00 1.747,26 2.190,37 4.380,74
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 COMP 041 unid. 7,00 2.094,11 2.625,18 18.376,26
3.7.3|Ala de alvenaria para tubo @ 400 mm COMP 069 unid. 7,00 1.695,09 2.124,96 14.874,72
3.7.4|Ala de alvenaria para tubo @ 600 mm COMP 070 unid. 6,00 1.986,92 2.490,80 14.944,80
3.7.5/Ala de alvenaria para tubo ¢ 800 mm COMP 071 unid. 1,00 2.255,48 2.827,47 2.827,47
3.7.6/Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m COMP 025 unid. 2,00 4.980,00 6.242,93 12.485,86
3.8 [Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 061 [ m3 12,00 88,97 | 11153 | 1.338,36
3.8.2[Transporte do pé de pedra 93590 [m3xKm| 936,00 084 | 1,05 | 982,80
3.9 [Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL e PV COMP 044 | Unid. 25,00 446,69 | 559,97 13.999,25
3.9.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo COMP 046 [ m 108,00 49,95 | 62,62 6.762,96
Total da Drenagem | R$ 194.342,67
4. PASSEIO PUBLICO
4.1{Locacdo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) COMP 059 m2 4782,00 0,34 0,43 2.056,26
4.2|Regularizacdo e compactagdo do sub-leito 100577 m?2 4782,00 1,00 1,25 5.977,50
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 242,00 97,17 121,81 29.478,02
a4 E_xecu?éo Piso de goncreto desempenado - 20MPa, incl. junta de 101747 me 4782,00 66,44 83,29 398.292,78
dilatacdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 435.804,56
B, ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 96624 m?3 24,00 97,17 121,81 2.923,44
5.2 E_xecugzéo Piso de goncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 101747 me 385,00 66,44 83,29 32.066,65
dilatacdo em madeira - 7cm




BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n°® 2369/2011

5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 694,50 141,27 177,10 122.995,95
5.4|Piso podotatil alerta, amarelo, dimesdes 25x25cm COMP 026 m?2 141,50 141,27 177,10 25.059,65
Total de Acessibilidade | R$ 183.045,69
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 9,00 429,49 538,41 4.845,60
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - CIRCULACAO )
6.2 EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) SICRO 5213414 m 7,00 429,49 538,41 3.768,87
Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM
6.3 SICRO 5213414 2 2,20 429,49 538,41 1.184,49
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte) m
6.4 Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 21,00 429,49 538,41 11.306,61
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificac&o de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 24,00 429,49 538,41 12.921,84
6.6 Sypqrte iam madeira de lei tratada (pintura branca) para placa de SICRO 5216111 unid. 184,00 96,46 120,92 22.249.28
sinalizagao
6.7 Slnall_zat;ao horlz_ontal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 130,00 16,30 20,43 2.655.90
tracejado para via)
6.8 Slnall_zagao horlz_ontal com tinta base acrilica branca (eixo continuo e COMP 064 me 196,00 16,30 2043 4.004.28
tracejado para via e estacionamento)
6.9 Slnall_zagao honzpntql com tinta base acrilica amarela (eixo continuo e COMP 064 me 105,50 16,30 20,43 2.155.37
tracejado para ciclovia)
6.10 Zgzﬁ:)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para COMP 064 me 1092,00 16,30 20,43 22.300,56
6.1 Sinalizacédo honzor_]tal com tinta base acrilica vermelha (lateral e COMP 064 me 1059,00 16,30 20,43 21.635.37
cruzamento para ciclovia)
6.12 _S:;’f\g;a(;ao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de pedestres COMP 064 me 1401,00 16,30 20,43 28.622,43
6.13 Slnallza(;ao.horlzpnta_l com tinta base acrilica branca (linha de retengéo - COMP 064 me 185,00 16,30 20,43 3.779.55
LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacédo horlzontal com tinta base acrilica branca (marcacéo de COMP 064 me 95,00 16,30 20,43 1.940,85
cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15|Sinalizag&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m?2 23,00 276,63 346,78 7.975,94
6.16|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m?2 48,50 276,63 346,78 16.818,83
6.17|Sinalizag&o horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m?2 117,00 276,63 346,78 40.573,26
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 500,00 17,62 22,09 11.045,00
Total de Sinalizagdo | R$ 219.793,12
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes COTACAO unid. 1,00 88.800,00 111319,68 111.319,68
Total de Postes | R$ 111.319,68
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 48.061,00 0,78 0,98 47.099,78
Total da Limpeza Geral | R$ 47.099,78
9. SERVICOS A SEREM CONSERTADOS
91 Retirada de meio fio existente e colocagéo de meio-fio novo COMP 065 m 392,00 54,97 68,91 27.012,72
100x15x13x30 cm
92 Retirada de meio fio existente e colocagao de meio-fio novo COMP 072 m 48,00 53,14 66,62 3.197.76
100x15x13x20 cm
93 Renrada e recomposi¢éo de pavimento com bloco de concreto 101820 me 1.207,00 31,35 39,30 47.435.10
intertravado
9.4|Recuperacédo de Caixa com Boca de Lobo em bloco de concreto COMP 068 unid. 69,00 692,64 868,29 59.912,01
95 Efgcluz(;carg de tampa em concreto armado para caixa fck=25MPa COMP 073 me 39,70 358,30 449,16 17.831,65
9.6[Bacias em concreto em frente as caixas com boca-de-lobo COMP 067 unid. 84,00 38,37 48,10 4.040,40
9.7|Limpeza de caixas e rede pluvial existente COMP 054 m 4.124,00 38,42 48,16 198.611,84
9.8|Recuperacéo de passeio, rampas e ciclovia em concreto COMP 013 m?2 675,00 37,41 46,90 31.657,50
9.9|Retirada de piso podotatil existente e colocagdo de novo 25X25cm COMP 027 m2 49,00 147,03 184,32 9.031,68
Total de Servigos a serem consertados R$ 398.730,66
TOTAL DAOBRA| R$ 2.707.262,22
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 13 de maio de 2022.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97% A 7 S
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% lfng‘ 0~ 1N
4. Administragdo Central (AC) 4,67% Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%
Total 25,36% Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de margo de 2022 e SICRO de janeiro de 2022.



