
1.

1.1 Instalações Provisórias (Container p/ escritório c/ banheiro) 10775 mês 12,00              835 1073,44 12881,28

1.2 Banheiro Quimico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²) * pt 24,00              1100 1414,11 33938,64

1.3 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 3,00               225 289,25 867,75

1.4 Entrada Provisória de Energia 41598 pt 1,00               2000 2571,11 2571,11

1.5 Container Almoxarifado 10776 mês 12,00              652,34 838,62 10.063,44

1.6 Mobilização e Desmobilização Container

SUDECAP 
01.09.11 unid. 2,00               450 578,50 1.157,00

1.7 Topografia SBC 020043 m² 9.000,00         0,76 0,98 8.820,00

1.8 Administração de Obra * dia 240                811,56 1043,30 250.392,00

1.9 Sinalização de Segurança 74221/1 m 1.200,00         2,7 3,47 4.164,00

324.855,22R$     

2. Pavimentação

2.1 Preparo da Cancha

2.1.1 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 8000,00 1,91 2,46 19.680,00

2.1.2 Colchão de saibro, inclusive Espalhamento & Compactação * m³ 2500,00 99,47 127,87 319.675,00

2.1.3 Transporte do material - 5km Via asfaltada * TxKm 19500,00 1,98 2,55 49.725,00

2.1.4 Locação de obra - Pavimentação 99064 m² 8000,00 0,55 0,71 5.680,00
2.2 Pavimentação

2.2.1 Reassentamento de paralelepípedos c/ reaproveitamento inc/ retirada e colocação 101850 m² 4.281,27         49,8 64,02 274.086,91

2.2.2 Retirada e remoção de Piso em paralelepípedo c/ reaproveitamento SBC 023285 m² 3.718,73         21,55 27,70 103.008,82

2.3 Meio Fio de Concreto Pré-moldado

2.3.1 Assentamento de Meio Fio de Concreto 94273 m 2.011,56         49,03 63,03 126.788,63

2.3.2 Aterro de 2ª cat. para escoramento * m³ 402,31            65 83,56 33.617,19

932.261,55R$     

3. Drenagem

3.1 Movimentação de Terra

3.1.1 Escavação mecânica de Valas 90082 m³ 1.083,24         11,59 14,90 16.140,28

3.2 Escoramento

3.2.1 Escoramento Metálico de Valas 101590 m² 423,00            68,21 87,69 37.092,87

3.2 Reaterro e Aterro

3.2.1 Reaterro compactado com material local 93375 m³ 823,20            20,19 25,96 21.370,27

3.2.2 Reaterro Mecânico com material importado 94339 m³ 329,28            75,48 97,03 31.950,04

3.3 Remoção do Material Escavado

3.3.1 Remoção de material escavado – Transporte 1 km 101148 m³ 260,04            14,57 18,73 4.870,55

3.4 Remoção de galerias

3.4.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm * m 100,00            15,37 19,76 1.976,00

3.4.2 Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm * m 10,00              28,95 37,22 372,20

3.5 Canalizações

3.5.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE 92219 m 372,00            173,05 222,47 82.758,84

3.5.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE 92221 m 282,00            303,68 390,40 110.092,80

3.5.7 Locação de obra - drenagem 99063 m 654,00            4,01 5,16 3.374,64

3.6 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas

3.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 * unid. 9,00               2105,77 2707,08 24.363,72

3.6.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 * unid. 29,00              2653,78 3411,58 98.935,82

3.7 Rebaixamento do Lençol Freático

3.7.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  Bl e PV 73882/1 m 152,00            22,81 29,32 4.456,64

3.7.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação 73882/1 m 654,00            22,81 29,32 19.175,28

456.929,95R$     

4.

4.1

4.1.1
Entrada de energia elétrica trifásica 100 A - demanda entre 26,6 e 38,1 kw - poste 5,0 m 
padrão ceee-equatorial

 11138 (ORSE) un 1 3142,04 4053,23 4.053,23

4.2

4.2.1
Quadro de comando de embutir p/iluminação , em chapa aço n°18, pintura eletrost., disj.mono 
2A, botoeira tipo NF e NA, lamp.sinalizadora, contactor tripolar c/2 contatos aux., bornes de 
conexão e conectores

 QC_COMANDO 
(Próprio)

un 1 2550,54 3290,19 3.290,19

4.2.2 Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C  452 (ORSE) un 1 119,52 154,18 154,18

4.2.3 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020  93669 UN 4 74,17 95,67 382,68

4.2.4 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  93661 UN 2 56,39 72,74 145,48

4.2.5
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020

 93653 UN 1 11,32 14,60 14,60

4.2.6 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  93663 UN 1 58,63 75,63 75,63

4.2.7 Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar  9422 (ORSE) un 1 56,22 72,52 72,52

4.2.8 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v  13150 (ORSE) un 4 77,07 99,42 397,68

4.3

4.3.1
Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma 
Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3),Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A 
Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021

 102279 m³ 245 7,01 9,04 2.214,80

4.3.2
Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / 
Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo (Sem 
Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_04/2016

 93369 m³ 235 12,24 15,78 3.708,30

4.3.3
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com 
Brita, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,6 M. Af_12/2020

 97889 UN 4 691,38 891,88 3.567,52

4.3.4
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com 
Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M. Af_12/2020

 97888 UN 2 517,82 667,98 1.335,96

4.3.5
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com 
Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020

 97886 UN 54 167,57 216,16 11.672,64

4.3.6
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com 
Brita, Dimensões Internas: 0,3X0,3X0,3 M. Af_12/2020

 97886 UN 17 167,57 216,16 3.674,72

4.3.7
Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 
Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

 97670 M 100 32,66 42,13 4.213,00

4.3.8
Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 90 (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 
Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

 97669 M 40 24,65 31,79 1.271,60

4.3.9
Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 63 (2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 
Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

 97668 M 566 17 21,93 12.412,38

4.3.10
Eletroduto Flexível Liso, Pead, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

 91839 M 1236,2 11,97 15,44 19.086,92

4.4

4.4.1
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

 91927 M 1599,996 5,58 7,19 11.503,97

4.4.2
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

 91929 M 1800 7,85 10,12 18.216,00

4.4.3
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De 
Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020

 101560 M 1800 11,75 15,15 27.270,00

4.4.4
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

 92982 M 20 18,27 23,56 471,20

4.4.5
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De 
Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020

 101563 M 60 37,67 48,59 2.915,40

4.4.6 Cabo Pp Cordplast 3 Condutores 450/750V 2,50Mm2  063300 (SBC) M 550 14,93 19,25 10.587,50

4.4.7 Cabo De Cobre Nú 16 Mm2 (4 Awg) - Fornecimento  8074 (ORSE) kg 49 109,93 141,80 6.948,20

4.4.8 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017  96985 UN 49 100,88 130,13 6.376,37

4.4.9
Conexao Atraves De Solda Exotermica, Incluso Molde, Palito Ignitor E Alicate - Fornecimento E 
Instalacao

 1201006035 
(AGESUL)

UN 49 52,67 67,94 3.329,06

4.5

4.5.1
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 
208mm, altura útil 11m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da 
Conipost ou similar

 7645 (ORSE) un 17 6089,7 7855,71 133.547,07

4.5.2
Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 
208mm, altura total 12m, engastado com braço auxiliar, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, 
classe 100 da Conipost ou similar

POSTE_ORN_C
OM_BRAÇO_AU

X (Próprio)

un 5 6650,14 8578,68 42.893,40

4.5.3
Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 
115mm, altura útil 4 m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar

 7269 (ORSE) un 27 1640,09 2115,71 57.124,17

4.5.4 Balizador De Solo Led Mini Ip67 Redondo Sth8703/Ab Stella  060875 (SBC) UN 123 156,88 202,37 24.891,51

4.5.5
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 68 W Até 97 W - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2020

 101656 UN 54 506,21 653,01 35.262,54

4.5.6
Luminária De Led Para Iluminação Pública, De 138 W Até 180 W - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2020

 101658 UN 44 781,69 1008,38 44.368,72

4.5.7
Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2020

 101632 UN 46 54,03 69,69 3.205,74

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS – GPPE

ORÇAMENTO RUA RIACHUELO

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.
Custo Unit. 

c/ BDI
Custo total c/BDI

Instalações Provisórias

Total das Instalações Provisórias

Total da Pavimentação

Total da Drenagem

Elétrico

Entrada Energia

Quadro Energia, DPS e Disjuntores

Tubulação e Caixas

Cabeamento

Postes e iluminação



4.6

4.6.1
Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Fundo Com 
Brita, Dimensões Internas: 0,8X0,8X0,6 M. Af_12/2020

 97889 UN 7 691,38 891,88 6.243,16

4.6.2
Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De 
Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

 97670 M 115 32,66 42,13 4.844,95

4.6.3 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")  360 (ORSE) m 18 78,45 101,20 1.821,60

4.6.4 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")  369 (ORSE) un 3 105,26 135,78 407,34

4.6.5 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")  378 (ORSE) un 3 51,98 67,05 201,15

4.6.6 Arruela de alumínio p/ eletroduto d=4"  11765 (ORSE) un 3 7,86 10,13 30,39

514.203,47R$     

6.

6.1 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 4300,84 1,57 2,02 8.687,70

6.2 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 96624 m³ 193,75 100,62 129,35 25.061,56

6.3 Passeio Público (Bloco Holandês Natural e= 6cm) * m² 3875 83,00 106,70 413.462,50

6.4 Passeio Público (Bloco Holandês Colorido e= 6cm) * m² 154 90,40 116,21 17.896,34

6.5 Passeio Público (Bloco Holandês Natural e= 8cm) * m² 427 91,04 117,04 49.976,08

6.6 Rampas de Acesso Armazéns e Faixa de Segurança * m² 366,34 44,56 57,28 20.983,96

6.7 Plantio de Grama em placas 98504 m² 391,5 21,49 27,63 10.817,15

6.8 Aterro c/ adubo 98520 m² 391,5 5,32 6,84 2.677,86

6.9 Meio fio da área verde 94273 m 341,95 49,03 63,03 21.553,11

6.10 Bicicletário ORSE 13030 unid. 5 2.802,59 3602,88 18.014,40

6.11 Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio ORSE 8955 unid. 36 476,91 613,09 22.071,24

6.12 Lixeira de Fibra de Vidro ORSE 10536 unid. 6 327,86 421,48 2.528,88

6.13 Frade de Concreto SBC 171816 unid. 5 208,43 267,95 1.339,75

6.14 Parada de ônibus * unid. 3 5.000,00 6427,77 19.283,31

6.15 Banco de Cortina de Granito * unid. 5 762,37 980,07 4.900,35

639.254,19R$     

7.

7.1 Pintura de Piso com Tinta Acrílica - 3 demãos, incl/ fundo preparador 102492 m² 1.311,25         23,70 30,47 39.953,79

7.2 Execucão de Ciclovia em concreto * m² 1.311,25         44,56 57,28 75.108,40

7.3 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 96624 m³ 131,13            100,62 129,35 16.961,02

7.4 Placa de Sinalização de trânsito * unid. 15,00              193,27 248,46 3.726,90

135.750,11R$     

8.

8.1 Limpeza geral da obra 9537 m² 9.000,00         1,08 1,39 12.510,00

12.510,00R$       

3.015.764,49R$  

* Preço de composição em anexo pois não existe na tabela do Sinapi;

**** Contrapartida do Município;

1.    Garantia 0,50%

2.    Riscos 1,00%

3.    Despesas financeiras 1,55%

4.    Administração Central 4,50%

5.    Lucro 8,50%

6.    Tributos (COFINS+PIS=3,65%/ISS=2%/Contribuição Previdenciária = 3,50%) 9,15%

Total 29%

Total do Elétrico

Rede Seca Média Tensão

Passeio Público

Total do Passeio Público

Sinalização de Trânsito

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Maio de 2022.

Rio Grande, 26 de Maio de 2022.

Total da Sinalização de Trânsito

Limpeza de Obra

Total da Limpeza Geral

TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento


