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1. HISTÓRICO 
 

O Projeto Executivo de Revitalização do Porto Histórico da Cidade do Rio Grande 
foi desenvolvido pela empresa MACADAR ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, inscrita 
no CNPJ 91.312.314/0001-85, com sede em Porto Alegre, RS, na Rua Marquês de Pombal 
1824/406, através de Concurso Público realizado pela Prefeitura do Rio Grande, vencido 
pela referida empresa. Os projetos de todas as disciplinas foram entregues ao Município 
no ano de 2015. 

De posse da documentação técnica, a administração municipal busca implantar 
trechos do Projeto macro conforme a disponibilidade dos recursos financeiros, o que 
implica em execuções de obras em momentos distintos e cada vez mais distantes do 
ponto de partida, ano de 2015. Tal fato sugere que a cada intervenção realizada pelo 
Município, o trecho a ser executado seja estudado e, consequentemente, adaptado às 
novas tecnologias, materiais disponíveis e realidade da cidade. 

Toda e qualquer adequação dos projetos originais apresentada na 
documentação objeto deste Edital tem a anuência de seus Projetistas; os técnicos da 
prefeitura fazem a separação dos documentos pertinentes ao trecho em questão e 
sugerem as adequações necessárias, buscando tecnologias mais recentes e os materiais 
disponíveis na época da Licitação. 

Peças gráficas e Memoriais Descritivos preservam o conteúdo original, trazendo 
alterações somente dentro da área objeto da obra em questão. 

 
2. ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 
A área objeto desta licitação contempla a Rua Riachuelo, no trecho 

compreendido entre as ruas Andradas e Coronel Sampaio. Considerou-se como Etapa 
01 da intervenção no Setor Leste a área compreendida entre o alinhamento predial no 
lado interno da península e o meio-fio existente do passeio de acesso aos Armazéns. 

Todas as Pranchas pertencentes à documentação trazem o projeto original 
completo do entorno, desta forma têm-se a compreensão integral dos projetos de 
Revitalização do Porto Histórico e suas necessárias conexões e previsões durante a 
execução da obra objeto deste edital para as futuras intervenções urbanas. Para tanto, 
optou-se por incluir uma “máscara” sobre os desenhos, mantendo o conteúdo do 
projeto macro e deixando nítido apenas as informações do trecho em questão. 

Dentro do trecho delimitado como Etapa 01 foram feitas as adequações 
necessárias para a atualização às tecnologias existentes e correlação com os elementos 
que serão mantidos conforme existente, como é o caso da pavimentação nas esquinas, 
onde serão feitas as conexões da nova pavimentação com as áreas que não sofrerão 
interferência neste momento. 

O formato da delimitação da intervenção na esquina da rua Andradas se deu em 
virtude do Projeto Pluvial, permitindo a conexão com a saída da drenagem existente. Já 
na rua Coronel Sampaio, o limite foi definido de forma a incluir a adequação do passeio 
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público de ambos os lados da esquina e abrangendo uma área de reassentamento da 
pavimentação de pedra regular existente, a fim de criar recurso para equacionar a 
transição do trecho “a intervir” e o trecho “a manter” – em direção à rua Almirante 
Barroso. 

 

 
Figura 01: Delimitação da área de intervenção 

(entre ruas Andradas e Coronel Sampaio) 
 

3. OBJETOS MACRO DO ESCOPO DA OBRA 
 

De maneira geral, a obra objeto deste processo licitatório abrangerá as seguintes 
disciplinas: 

- Pavimentação 
- Rede subterrânea de energia elétrica 
- Rede subterrânea de lógica (para instalação de câmeras de monitoramento 

urbano e fibra ótica para conexão com os Armazéns) 
- Rede de drenagem 
- Passeios públicos com acessibilidade universal 
- Implantação de novo sistema de iluminação pública 
- Paisagismo 
 

4. ARQUIVOS REFERENCIAIS 
 

Foram destacados da documentação geral do Projeto de Revitalização do Porto 
Histórico os arquivos editáveis relacionados abaixo, de onde foram gerados as Pranchas 
em extensão PDF. 

 
OBS.: Por padrão, criou-se um prefixo que indica a disciplina de projeto da 
qual trata cada arquivo e um sufixo, entre parênteses, que mantém o 
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nome do arquivo original para preservar a correspondência com a 
documentação entregue pelos projetistas. 

 

• ELE_RIACHUELO_2022_(Original 97-Memorial_Porto_RG_fase_II-
implantação).doc 

• ELE_RIACHUELO_2022_CEEE-Equatorial_REV01_(Original IMPLANTAÇÃ-01-
ARMAZÉNS).dwg 

• PLV_RIACHUELO_2022_(Original PLUVIAL _GERAL-Rev4).dwg 

• PLV_RIACHUELO_2022_Bacia_Hidrográfica_(Original BACIA HIDROGRÁFICA-
Rev1.dwg).dwg 

• PLV_RIACHUELO_2022_Detalhes_(Original PLUVIAL _DETALHES-Rev3.dwg).dwg 

• TOP_RIACHUELO_2022_(Original macadarrg2_escala1000.dwg).dwg 

• URB_RIACHUELO_2022_Detalhamento_(Original PLOT EXECUTIVO 2021).dwg 

• URB_RIACHUELO_2022_Geométrico_(Original PE-URB-GEOMÉTRICO SETOR 
LESTE-02.dwg).dwg 

• URB_RIACHUELO_2022_Implantação_(Original PE-URB-IMPLANTAÇÃO SETOR 
LESTE-01-ETAPA 01).dwg 

• URB_RIACHUELO_2022_Mobiliário_Detalhamento_(Original PE-URB-DETALHE 
MOBILIARIO URBANO-01.dwg).dwg 

• URB_RIACHUELO_2022_Mobiliário_Localização_(Original PE-URB-LOCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIO URBANO-01.dwg).dwg 

• URB_RIACHUELO_2022_Pavimentação_(Original PE-URB-PLANTA GERAL DE 
PISOS-02.dwg).dwg 

 
 

5. ADEQUAÇÕES 
 

A seguir, informamos quais foram as adequações realizadas nos arquivos 
originais dos projetos, de maneira geral. 

A alteração comum a todos os projetos localiza-se nas esquinas, onde têm-se as 
conexões da área a ser requalificada com a área que não sofrerá intervenção. 

Nas quatro esquinas intermediárias, optou-se por interromper a obra objeto 
deste edital logo após o alargamento do passeio público, mantendo os passeios das ruas 
transversais sem alteração logo após a esquina. 

Para a esquina com a rua Andradas, optou-se por realizar a intervenção somente 
no lado contíguo ao prédio da Alfândega, mantendo o desenho urbano sem alteração 
em direção ao prédio da Câmara de Comércio e sequência da rua Riachuelo. Para o outro 
lado da rua Riachuelo, ainda na esquina com a rua Andradas, a execução da ciclovia será 
interrompida, optou-se por delimitar a interrupção com um “corte reto” antes de iniciar 
a curva prevista no projeto original e, por consequência, manter a pavimentação 
existente depois daquele trecho. Tal adequação está presente em todas as Pranchas. 

As adequações de projetos específicos serão tratadas a seguir. 
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5.1 Projeto Geométrico/Pisos 

Foram realizadas a adequação mencionadas no “item 5” deste documento. 
Especificamente sobre a pavimentação, foi mantido o critério de realizar as 
obras de alargamento das esquinas para a inclusão das travessias acessíveis, 
com a nova pavimentação de bloco holandês, retornando, logo a seguir do 
alargamento, à largura original do passeio de todas as ruas transversais à 
Riachuelo, com o pavimento inalterado. 
Na esquina com a rua Andradas, pavimentação existente foi mantida na faixa 
carroçável, considerando sua remoção e recolocação, porém eliminando o 
desenho da paginação do piso a ser executado atrás do prédio da Câmara de 
Comércio, no projeto original. 
O mesmo critério foi utilizado no outro extremo da zona de intervenção, 
onde manteve-se a alteração proposta no projeto original somente no lado 
da península, e, no lado do cais, eliminou-se o novo desenho urbano que 
seria implantado entre o portão de acesso ao cais e a rua Almirante Barroso, 
mantendo-se o serviço de remoção e recolocação da pedra regular para 
equacionar a intervenção necessária na rede de drenagem. 
As pavimentações propostas entre os meio-fios da rua Riachuelo – leia-se 
meio fio interno da península e meio-fio de borda da calçada dos Armazéns 
– permanecem conforme o projeto original. 
A “cobertinha reaproveitada” especificada para ser instalada na borda dos 
canteiros curvos é de propriedade do Porto de Rio Grande, disponível no 
pátio. Deve ser feito contato com a equipe de fiscalização da obra para que 
seja feita a intermediação para a obtenção do material. 
A cor especificada para o bloco holandês foi alterada de “camurça” para 
“vermelho”, as demais especificações de pavimentação foram mantidas. 
 

5.2 Projeto Hidrossanitário e Drenagem 
Foram realizadas as adequações mencionadas no “item 5” deste documento. 
Especificamente sobre a drenagem, foi invertido o sentido de caimento entre 
os PV’s 97, 98 e 99 e criada uma conexão entre os PV’s 91 e 97, também com 
caimento em direção à rua Fernando Duprat da Silva (PV94). 
Todas as outras especificações do projeto original referentes à este trecho 
foram mantidas. 

 
5.3  Projeto de Instalações Elétricas 

Foram realizadas as adequações mencionadas no “item 5” deste documento. 
Especificamente sobre o projeto de instalações elétricas, manteve-se a 
distribuição da infraestrutura subterrânea – leia-se tubulações e caixas de 
passagem – conforme o projeto original e foram adicionados alguns 
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elementos para operacionalizar o trecho da Etapa 01, mantendo o pleno 
funcionamento do entorno imediato – cais e Armazéns do Porto. 
Além da simples adição de algumas caixas, será necessário fazer a 
transformação da rede aérea de MT que passa na frente do prédio da 
Alfândega, entre as duas Andradas e Ewbank, em rede subterrânea, afim de 
limpar visualmente a fachada do prédio de interesse histórico e atender ao 
disposto no projeto original. Tais informações técnicas encontram-se melhor 
descritas no Projeto de Instalações Elétricas e seus documentos pertinentes. 
As caixas adicionadas ao longo da rua Riachuelo foram as seguintes: 
 - Entorno Alfândega 

Sete caixas do tipo “A” para ramal subterrâneo de média tensão. 
Cinco delas posicionadas na área da calçada nova da Alfândega e 
outras duas nos passeios do outro lado das ruas Andradas e 
Ewbank. 
Todas as caixas deverão ser lacradas, seguindo os normativos da 
CEEE/Equatorial. 
Remoção de cinco postes. Três na calçada da Alfândega e dois no 
pátio do Cais do Porto. 

- Próximo à esquina da rua Benjamin Constant: 
Um poste de concreto para a medição de energia CEEE/Equatorial, 
de 5,00m de altura, afastado 5,00m do poste CEEE/Equatorial 
existente (GEO 818903), e duas caixas do tipo “D”. Este conjunto 
faz a ligação provisória de todo o sistema de iluminação pública a 
ser implantado na rua Riachuelo nesta “Etapa 01”. 
Posteriormente, quando outro trecho do projeto for executado, a 
ligação de todo o sistema será feita a partir do QGBT a ser 
construído no interstício dos Armazéns três e quatro, conforme 
projeto original. 
Ainda próximo à esquina da rua Benjamin Constant, foram 
adicionadas outras quatro caixas do tipo “R1” para a passagem da 
rede de dados existente. 

- Próximo à esquina da rua Fernando Duprat da Silva: 
Duas caixas do tipo “A” para o ramal subterrâneo de média tensão 
particular. Uma delas posicionada ao lado do poste 
CEEE/Equatorial existente (GEO 818908) e a outra do outro lado 
da rua Riachuelo. Este conjunto servirá para transformar a ligação 
de MT aérea existente em uma travessia subterrânea sob a rua 
Riachuelo, mantendo o transformador existente energizado, 
posicionado no interstício entre os Armazéns quatro e cinco. 

- Próximo à esquina da rua Coronel Sampaio: 
Um poste metálico de iluminação pública, com 11,00m de altura 
de instalação, posicionado ao lado da caixa tipo “E” constante no 
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projeto original, no passeio central da rua Riachuelo, próximo à 
faixa de travessia de pedestres. 

- Ao longo do trecho da Etapa 01, serão adicionadas treze caixas do tipo 
R1, interligadas por PEAD Ø32mm, para a instalação de câmeras de 
monitoramento urbano. 
 

5.3.1 Especificações 
Foram alteradas as especificações dos postes e luminárias, passado a 
utilizar as tecnologias disponíveis hoje, buscando um ganho de 
eficiência no sistema de iluminação pública proposto. Tais 
especificações estão melhor descritas no projeto de instalações 
elétricas e no documento “CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PROJETO DE 
ILUMINAÇÃO REVITALIZAÇÃO PORTO VELHO RUA RIACHUELO 
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE”. 
Em tempo, informamos que os modelos dos postes e luminárias 
devem ser aprovados pela Fiscalização e pelos Projetistas antes da 
aquisição e instalação por parte da contratada. 
 

5.3.2 Câmeras de Monitoramento Urbano 
Como mais um fator de atualização do projeto, foram acrescentadas 
previsões de instalação de câmeras de monitoramento urbano em 
cinco dos postes de 11,00m de altura previstos no projeto. Foram 
posicionadas nas esquinas com as ruas transversais, objetivando 
possibilitar o monitoramento tanto da rua Riachuelo quanto das ruas 
Ewbank, Benjamin Constant, Travessa Afonso, Fernando Duprat da 
Silva e Coronel Sampaio. 
Mais especificações a respeito deste assunto poderão ser 
encontradas no projeto de instalações elétricas e no documento 
“CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS PROJETO DE ILUMINAÇÃO 
REVITALIZAÇÃO PORTO VELHO RUA RIACHUELO MUNICÍPIO DO RIO 
GRANDE”. 

 
 

5.4 Considerações Finais 
Conforme mencionado anteriormente, os projetos originais foram 
prioritariamente mantidos. 
As adequações realizadas nas geometrias das pavimentações urbanas foram 
as estritamente necessárias para permitir o funcionamento da cidade no 
entorno da área de intervenção proposta para esta Etapa 01, em especial nos 
cruzamentos com as ruas que não sofrerão intervenções. 
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O projeto de instalações elétricas é o que teve maior gama de alterações, em 
função das novas tecnologias a serem adotadas nos dias atuais. Porém, os 
pontos de consumo previstos no Projeto original foram mantidos. 
Por fim, solicitamos que quaisquer dúvidas a respeito dos Projetos objeto 
desta Licitação deverão ser encaminhadas à Fiscalização, que as levará ao 
conhecimento dos projetistas e dos técnicos responsáveis pelas adequações 
da PMRG. 


