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1.0-DO OBIJETO

O presente Memorial Descritivo (MD) constitui o Projeto Executivo que regulara a execugdo dos
servigcos necessarios a obra de construgdo da Unidade Basica de Salude (UBS) no Bolaxa na Cidade de Rio
Grande.

1.1-ESCOPO DA OBRA.

A presente proposta basilar refere-se ao detalhamento das Instala¢des de agua fria com o tipo
de abastecimento indireto proveniente da rede publica da concessionaria local.

As obras, objeto deste Projeto Executivo, compreendem os seguintes servigos:

* Instalagdo hidraulica de agua fria;
* Ensaios de estanqueidade;
* Limpeza e desinfeccdo das instalacGes hidraulicas; e

* Limpeza final da obra.
1.2 - CONSIDERAGOES GERAIS.

1.2.1 — PREMISSAS.
A confecgdo e execucdo do projeto das instalagdes hidrossanitarias deverao ser baseadas neste
MD e nas seguintes normas:

—  NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Agua Fria;

— NBR 6493 - Emprego de Cores para identificacdo de tubulagdes - Procedimento.
— NBR 7229 - Projeto, construcdo e operagdo de sistemas de tanques sépticos;

— NBR 8160 - Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

— NBR 13969 - Tanques sépticos unid. Tratamento complementar e disposicdo final.
— RDC50 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria.

— RDC 306 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

1.2.2 - GENERALIDADES.

A CONTRATADA ainda como licitante deverd realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condi¢cdes gerais do local, as instalacBes/redes, passagens, taludes, vegetacdo, passeios e
cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoli¢des, cortes em vegetacdo e adaptacGes
necessarias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e demais dimensdes do projeto,
comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens
necessarios a execugao total dos servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida
anexa.

Quaisquer servigcos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na planilha de
quantidades, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores relativos aos itens
omitidos serem considerados na composicao de custo unitdrio do item da planilha que for mais
conveniente, caso nao seja introduzido item especifico por ocasido de acerto da planilha, a época da
licitagao.

Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagbes do projeto e possiveis
altera¢Oes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas (Orcamento de
Referéncia, Plantas, Memorial Descritivo, Especificagcdes, Estudos Técnicos ou outra documentagdo
fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se desse percentual para a verificagao do limite previsto no § 12 do
art. 65 da Lei n? 8.666/1993.
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Além da visita técnica, antes de comecar os servigos, a empresa CONTATADA devera examinar
cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e qualquer outra
documentacdo fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias
que poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a execugdo dos servigos.

A execucdo das obras e/ou servicos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis municipais,
estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial Descritivo (MD).

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranca referentes aos
servicos, pois opera¢cdes, manuseio ou manutencdes inadequadas podem resultar em acidentes de
trabalho severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA ainda como licitante apresentard, obrigatoriamente, sua proposta de precos
detalhada conforme a planilha de orgamento em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:

- Decreto n? 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérddo n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, 1ll, VI'IX, f, 312, I, 43¢, IV, 442, 562, 589, |, 652 e 809, Ill da Lei n2 8.666 de 21 de junho
de 1993.

O BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, os valores utilizados para a taxa de rateio da
administracdo, Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigco, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n? 7.983.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servigos que efetuar, bem como pelos danos
decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou alteracGes
indevidas do presente Memorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao longo dos
trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais dos elementos
ofendidos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo, documentacdo técnica
da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, deverao ser consultados o
projetista e/ou a fiscalizacdo para a solugdo do problema.

Durante toda execugao das obras devera ser mantido, pela CONTRATADA, no canteiro de obras
o Didrio de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer fato relevante
ocorrido no dia, e onde deverdo ser relatadas as observagdes, determina¢des, recomendagdes e
reclamag¢des da CONTRATANTE.

A CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhos que a fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condi¢des contratuais.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo considerados de responsabilidade da
CONTRATADA.

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, o seguinte:

- A obtencdo das licengas (e/ou autorizacbes) e a aprova¢do de documentos junto a drgdos ou
entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais tributos
de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de preparacdo para a
realizacdo dos trabalhos, durante a execuc¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servico(s) e dos materiais
utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA devera manter a disposi¢cdo da fiscalizacdo no canteiro toda a documentacdo
técnica da obra, copias legiveis, para consulta, toda a documentagdo técnicas que compde este Projeto
Executivo.
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1.3 - MAO DE OBRA

Todos os servicos deverdao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para as
tarefas, e quando necessario especializada, objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou servico,
além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho e prevencdo de
acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatdria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas atribuices
legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execucdo dos servicos.

A CONTRATADA ¢é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

1.3.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

Sera obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete, botas, luvas
cinto de seguranca (quando os trabalhos forem em elevagdo superior a 2,00m do solo conforme
determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais
equipamentos, necessarios a seguranca dos operdrios em atividade na obra, bem como também sera
obrigatdrio o uso de Equipamentos de Protecao Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizacdo, redes de
protecdo, kit de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacdes deverdo estar
inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e
outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos funcionarios e contratados ou
outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

1.3.1.1 - SEGURANCA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de
veiculos, indicagdes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos relacionados as atividades
desenvolvidas. Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Deverd ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizagdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalagGes provisdrias para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as edificagcdes
e dreas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranga interna para controle e precaucdo de
acidentes e sinistros, nas instalacdes da obra, administracao, refeitério, almoxarifados, etc. cabendo a
mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos, decorrentes da negligéncia
deste item.

Por ocasido da execucdo das obras e/ou servicos, o executor devera seguir as prescricdes da
Norma NBR-7678 (Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcgdo).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n? 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial:

- NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT)”;

- NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA)”;

- NR-6, que trata de “Equipamento de Protecao Individual - EPI”; e
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- NR-18, que trata de “Obras de Construcao, Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato que algumas
das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n? 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de
31/07/1987).

1.3.2 - RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que deverd acompanhar permanentemente a
execucdo dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a necessidade de outros profissionais da drea que
poderdao compor equipe multidisciplinar.

1.3.3 - MESTRE DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro um Mestre de obras que na auséncia do
Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com a fiscalizagdo, desde
que devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 - DOS PROJETOS

Quando na execuc¢ao da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderao ser adaptados se
forem constatadas alteracbes em relacdo a situacdo inicialmente existente, por ocasido dos
levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execucdo e/ou o desempenho da solugdo
projetada. Essas adapta¢des deverdo ser submetidas a prévia aprovagdo do projetista e/ou
fiscalizacao.

Caso alteragdes do projeto original venham a ocorrer, deverao constar obrigatoriamente do “As
Built”, passando tais modificagGes para a responsabilidade do agente técnico que as modificou,
formalizando as alteragGes na Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de detalhes e calculos complementares
que se fizerem necessarios a perfeita execugdo da obra, baseados no presente Projeto Executivo de
engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia aprovacao da fiscalizagao,
antes do inicio da execug¢ao dos servigos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n? 29 da Lei
n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos projetos e/ou altera¢bes dos projetos concorda em
ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em qualquer das
modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edicdo; a adaptacdo, ou quaisquer outras
transformacgdes; tradugdo para qualquer idioma; a produg¢do audiovisual; a distribuicdo para uso ou
exploracdo da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas condices e prazos estipulados pela Lei n2 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboragdo dos detalhes executivos
pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizacdo, tal condicdo ndo exime a
CONTRATADA de proceder com as liberacdes e aprovagdes nos outros drgdos competentes.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao alteracao de
custo de obra ou servico, poderd ser executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo e/ou Responsavel
Técnico pela obra.

1.5 - GARANTIA DA OBRA OU SERVICOS

A obra constante deste MD terd um periodo de garantia de 05 (cinco) anos a contar da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD) conforme art. 692 da Lei 8.666/1993 e art. 6182
do Cédigo Civil Lei 10.406/2002.
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1.6 - COMO CONSTRUIDO

1.6.1 - AS BUILT (AB)

O “As built” ou AB pela definicdo da resolucdo n? 51/2012 do CAU/BR, é a “Atividade técnica
que, durante e apds a conclusdo de obra ou servigo técnico, consiste na revisdo dos elementos do
projeto em conformidade com o que foi executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos érgédos
publicos como sua atualizacdo e manutengdo”.

Informacdes de referéncia a utilizar para o AB durante ou apds a execucdo da obra:

- Projetos executivos utilizados para a obra;

- Projetos aprovados junto aos outros érgaos competentes;

- Levantamento fisico da obra indicando as altera¢des de projeto:

Informacgdes técnicas a produzir:

- Desenhos técnicos e relatérios que representam a forma real como a obra foi construida,
salientando as diferencas entre os projetos elaborados e a forma executada.

Documentos técnicos a apresentar:

a) desenhos: (quando houver em cada caso)

- planta geral de implantagao;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- planta baixa dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevagdes (frontais, posteriores e laterais);

b) textos:

- memorial descritivo da edificacao;

- memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalagbes prediais (aspectos
arquitetonicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

- perspectivas (opcionais) (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

Portanto, apds a conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s), a CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizagdo o “Como Construido” ou “As Built” (AB) contendo todos os obstdculos do projeto original,
bem como as solugdes encontradas e aprovadas pelo projetista/fiscalizagdo. Este “as built” deve ser
fornecido em meio magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Open Document
Format for Text (.ODT)”, planilhas de calculo do tipo “Open Document Format for Spread sheets
(.ODS)” e arquivos em CAD do tipo “.DWG”. A elaboracdo dessa documentag¢do sera obrigacdo da
CONTRATADA que deverd tomar essa providéncia para toda a documentac¢do da obra, mesmo para
aquelas que ndo tenham sido alteradas em relagdo ao projeto de engenharia original.

Ambas documentac¢des (Relatdrio Fotografico e As Built) poderdo ser entregues em um Unico
tipo de midia.

1.6.2 - RELATORIO FOTOGRAFICO

Durante a execucdo da(s) obra(s) e/ou servico(s), a CONTRATADA deverd realizar um
levantamento fotografico que mostre todas as etapas (antes, durante e depois) da execucdo dos
trabalhos, separando-as em pastas mensais, semanais ou diarias.

Tal levantamento deverd ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio magnético,
Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Joint Photographics Experts Group (.JPEG)”.

1.7 — PREVALENCIAS ENTRE DOCUMENTOS
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O presente Memorial Descritivo estabelece as condigdes técnicas que devem ser obedecidas na
execucgdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e
constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no Memorial Descritivo, valerdo
aqueles dos desenhos.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos demais documentos
deste projeto, ou vice-versa, deve ser considerado, na execug¢do dos servigos, como se estes itens
figurassem em todos os documentos, respeitadas as prevaléncias descritas anteriormente.

1.8 — DOCUMENTOS TECNICOS EM ANEXO.
A seguinte documentacdo técnica é apresentada em anexo a este Memorial Descritivo,
consolidando o presente Projeto Executivo:

Desenhos:

HID_UBS BOLAXA_ROO - 01 de 03.pdf
HID_UBS BOLAXA_ROO - 02 de 03.pdf
HID_UBS BOLAXA_ROO - 03 de 03.pdf

Planilha de Quantidades e Orgcamento de Referéncia:
ORC_UBS BOLAXA R00.pdf

Cronograma Fisico-Financeiro:

CRONOGRAMA_UBS BOLAXA_R00.pdf

Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT):
ART.pdf

1.9 - SUMARIO

2.0 - INSTALAGOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA. ....ovieieierieieisieis sttt s sssesees 9
2.1 - TUBULAGOES E CONEXOES. .....cuuueiiiineieieieieiseessie et esess et essssse et ssesssesesessssnssssesesessns 9
2.2 = APARELHO SANITARIO. ..ottt sttt bttt s s 10
2.3 - ESPECIFICAGAO DOS RESERVATORIOS..........cuevieiieiiieieiasiessssie s ssessssssse s s s s sassesnes 11
2.4 - ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAGOES. ....c.cvoviieeieieieieiicicieieieiesessssiese s 11
2.5 - LIMPEZA E DESINFECGAO DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS. .....coovirreerireieiineieieeeisesiesssseeeenees 12
3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA. ...ttt 13
4.0 - HABITE-SE E “AS BUILT” . .ottt 14
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1.10 — GENERALIDADES.
1.10.1 — DEMOLIGCOES, REMOGOES OU RETIRADAS.

CONTRATADA devera antes de proceder com os servigos de demolicdes, remogdes ou retiradas
(quando estes servicos existirem) isolar todas as instalagGes (hidros sanitarias, elétricas, telefonicas,
dados etc.) existentes nas areas em foco.

Todos os servicos de demoli¢cdes, remocgdes ou retiradas que necessitarem a interrupgao parcial
ou total de um servico (exemplo: agua, energia elétrica, rede de dados, telefonia etc.) deverdo ser
planejados e previamente informado a fiscalizacdo ou ao responsavel pelo equipamento urbano
(intervenientes) para que este tome as devidas providéncias.

A CONTRATADA devera proteger os arredores da area que estiver sofrendo uma destas
intervengOes para garantir a incolumidade destas. Todos os problemas decorrentes desta fase que
comprometa as areas abaixo ou adjacentes serdo considerados de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Antes do inicio destes servicos, a CONTRATADA deverd proceder a um detalhado exame das
situagdes e condi¢Ges do equipamento urbano. Deverdo ser considerados aspectos importantes como: a
natureza da estrutura, o estado de conservacao e de estabilidade, o risco de desabamentos, e a
necessidade de escoramentos ou travamentos, bem como a necessidade de protecdao ou retirada
provisdria de elementos artisticos ou decorativos.

O servico em si sé podera ser iniciado apds os devidos escoramentos e preparos de cada local.

Os materiais, instalacGes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos apds suas
remocdes deverdo ser transportados devidamente acondicionados e armazenados em locais
especificados no projeto complementar apropriado, e na omissao destes de acordo com as orientacdes
da fiscalizacgao.

1.10.2 - MATERIAIS.

O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizacdo da obra constante do presente
MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdo ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificagdes constantes deste MD e dos respectivos fabricantes,
atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do Ministério das
Cidades, acessivel pelo endereco eletrénico http://pbqp-h.cidades.qov.br/projetos simac _psqs.php,
além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as mesmas
caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto a fiscaliza¢ao,
por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos competentes. A equivaléncia de componentes
da edificacdo serd fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos
e adotando-se os seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcdo e

apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
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e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas
ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessdrios ou desnecessarios a execugdo dos
servigos e/ou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel
Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.

Quando os materiais substituidos forem considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma devera
registrar no Didrio de Obras.

2.0 - INSTALAGOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA.

As tubulagGes de agua fria quando aparentes em trechos horizontais, sobre as lajes ou em vigas
deverdo ser fixadas com bracadeiras, tipo econdmica, fabricadas com materiais galvanizados
eletroliticos ou Chumbadores com rosca interna para fixagdo em concreto macico

2.1 - TUBULACOES E CONEXOES.

As tubulacdes deverao ser fabricadas em conformidade com as especificagdes da norma NBR
5648, em PVC rigido proprio para instalagdes hidraulicas, com juntas soldaveis e pressdao de servico de
7,5 Kgf/cm?. As conexdes deverdo ser em PVC rigido, com bolsa para junta soldavel, pressdo de servigo
de 7,5 Kgf/cm?. Nas interligacdes com os metais sanitarios deverdo ser utilizadas conexdes com rosca
em bucha de latdo.

Conforme item 6.2.5.3 da NBR 5626: E proibido o encurvamento de tubos e a execucdo de
bolsas nas suas extremidades.

Para execucdo de juntas soldadas, as extremidades dos tubos devem ser cortadas de modo a
permitir o alojamento completo, destes tubos, dentro das conexdes. O corte deve ser feito com
ferramenta em boas condi¢des de uso, para se obter uma superficie de corte bem acabada e garantir a
perpendicularidade do plano de corte em relagdo ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas
devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas
devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solu¢do limpadora recomendada pelo fabricante. Ambas as
superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser
introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30 s para pega da solda. Remover
o excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitagdes mecanicas por um periodo de 5 min.

As tubulacdes enterradas devem resistir a acdo dos esforcos solicitantes resultantes de cargas
de trafego, bem como ser protegida contra corrosdo e ser instaladas de modo a evitar deformacdes
prejudiciais decorrentes de recalques do solo. Nas passagens de veiculos, as tubulacdes devem ser
instaladas em duto, para garantir a acessibilidade e a manutencéo.

Em solos moles, sujeitos a recalques, ou em terrenos de caracteristicas diferenciadas, devem ser
projetados bercos especiais de assentamento, levando-se em consideracgdo as solicitagdes a que estara
submetida a tubulagdo em fung¢do dos esforgos aplicados na superficie do terreno.

Tendo em vista resguardar a seguranca de fundacdes e outros elementos estruturais e facilitar a
manutencdo das tubulacdes, é recomendavel manter um distanciamento minimo de 0,5 m entre a vala
de assentamento e as referidas estruturas.
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Se a tubulacdo contiver registro de fechamento ou de utilizacdo, deve ser prevista caixa de
protecdo e canaleta, ou outra forma conveniente de acesso para manobras na superficie. Esse elemento
deve contar com tampa ou portinhola de facil operagdo, concordante com o acabamento da superficie e
resistente aos esforcos que irdo atuar sobre ela.

No assentamento de tubula¢gées em valas, a largura das valas deve ser suficiente para permitir o
assentamento, a montagem e o preenchimento das tubulacdes sob condi¢cbes adequadas de trabalho.

As tubula¢des devem ser mantidas limpas, devendo-se limpar cada componente internamente
antes do seu assentamento, mantendo-se a extremidade tampada até que a montagem seja realizada.

Os revestimentos de protecdo devem ser examinados para verificacdo de sua integridade,
reparando-se eventuais danos ou defeitos, de forma a garantir sua continuidade.

O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado, de forma a criar uma superficie firme e
continua para suporte das tubulacdes. O leito deve ser constituido de material granulado fino, livre de
descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes.

No reaterro das valas, o material que envolve a tubulacdo também deve ser granulado fino e a
espessura das camadas de compactacdo deve ser definida segundo o tipo de material de reaterro e o
tipo de tubulagao.

2.1.1 REGISTROS.

Registros de gaveta: deverdao ser em bronze com acabamento bruto, pressdo nominal de 14
kg/cm? (140 psi), corpo, castelo e cunha em liga de latdo, rosca BSP haste ndo ascendente em latdo
ASTM B-16.

Registros de pressdo: deverdo ser em bronze com canoplas cromadas.

2.1.2 VALVULA DE DESCARGA.
Para instalagdo em parede, bitola 40 mm ou 1.1/4" acionamento simples pressdo de

funcionamento minima 1,5 mca e maxima 40 mca, material Cobre com acabamento cromado.

2.2 - APARELHO SANITARIO.

2.2.1 - VASO SANITARIO.

O vaso sanitario devera ser do tipo convencional, sifonado, louga branca padrao popular, fixacdo
com parafuso, arruela e bucha, devera ser fornecido com assento, vedacGes e caixa d’agua aérea padrdo
sobrepor.

Para os banheiros de PCD, os vasos deverdo ser especificos para PCD, de acordo com a NBR
9050.

2.2.2 - LAVATORIO.

O lavatdrio devera ser do mesmo modelo e padrdo dos vasos sanitarios, ou seja, louca branca
padrdo popular, fixagdo com parafuso, arruela e bucha, devera ser fornecido, com sifdo e engate
flexivel, e valvula de para lavatério em metal.

2.2.3 - METAIS SANITARIOS.

Por se tratar de elementos decorativos, deverdo ser aprovados pela fiscalizagao.

Especial atecdo devera ser dado a torneira do lavatério do Consultério Odontoldgico, que
devera possuir dispositivo que dispense o contato das mdos no manuseio do abrir/fechar a 4gua, o
acionamento e o fechamento devem ocorrer com cotovelo, pé, joelho ou célula fotoelétrica.

2.2.4 — CHUVEIRO ELETRICO.

O chuveiro elétrico devera ser do tipo eletrénico com regulagem gradual da temperatura de
saida da 4gua, poténcia minima 5.400W, tensao elétrica 220V~, ter eficiéncia energética superior a 95%,
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totalmente compativel com dispositivos diferencial residual (DR), bitola de ¥”, pressGes de
funcionamento minima e maxima respectivamente 1,00 m.c.a. e 40,00 m.c.a.

2.2.5 - PIA DE DESPEJO TIPO EXPURGO HOSPITALAR.

A pia de despejo tipo expurgo hospitalar devera ter conformidade com o exigido pela ANVISA,
constituido em aco indx, espessura de 0,8 mm, nas dimensdes minimas de tampo: 70 cm x 55 cm; Cuba
cOnica: diametro 30cm x profundidade 40cm, dotada de tampa, adaptador para valvula de descarga e
saida minima de 75mm.

2.3 - ESPECIFICAGAO DOS RESERVATORIOS.
Os reservatorios serdo em polietileno, com capacidade para 1.500 litros.

2.4 - ENSAIO DE ESTANQUEIDADE DAS TUBULAGOES.

As tubulacbes devem ser submetidas a ensaio para verificacdo da estanqueidade durante o
processo de sua montagem, quando elas ainda estdo totalmente expostas e, portanto, sujeitas a
inspecdo visual e a eventuais reparos. Se for realizado por partes, implica, necessariamente, a inclusao
desta atividade no planejamento geral de construcdo do edificio. No entanto, as verificagbes da
estanqueidade por partes devem ser complementadas por verificagcGes globais, de maneira que o
instalador possa garantir ao final que a instalagdo esteja integralmente estanque.

Tanto no ensaio de estanqueidade executado por partes como no ensaio global, os pontos de
utilizacdo podem contar com as respectivas pecas de utilizagdo ja instaladas ou, caso isto ndo seja
possivel, podem ser vedados com bujoes ou tampdes.

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubula¢gées a uma pressdo
hidrdulica superior aquela que se verificara durante o uso. O valor da pressao de ensaio, em cada se¢do
da tubulacdo, deve ser no minimo 1,5 vezes maior que o valor da pressdo prevista em projeto para
ocorrer nessa mesma se¢do em condigdes estaticas (sem escoamento), salvo os casos em que tal sobre
pressdo ultrapassar a pressdo de servico dos tubos e/ou conexdes.

2.4.1 - PROCEDIMENTO PARA EXECUGAO DO ENSAIO.

Procedimento para execugdo do ensaio é apresentado a seguir:

19 - as tubulagbes a serem ensaiadas devem ser preenchidas com agua, cuidando-se para que o
ar seja expelido completamente do seu interior;

22 - um equipamento que permita elevar gradativamente a pressdo da agua deve ser conectado
as tubulagdes. Este equipamento deve possuir manémetro, adequado e aferido, para leitura das
pressdes nas tubulagdes;

2 - o valor da pressdo de ensaio deve ser de 1,5 vezes o valor da pressdo em condi¢Ges
estaticas, previsto em projeto para a se¢do critica, ou seja, naquela se¢do que em uso estara submetida
ao maior valor de pressdao em condi¢Oes estaticas;

2 - alcancado o valor da pressdao de ensaio, as tubula¢cdes devem ser inspecionadas
visualmente, bem como deve ser observada eventual queda de pressdo no manOmetro. Apds um
periodo de pressurizacdo de 1 h, a parte da instalacdo ensaiada pode ser considerada estanque, se ndo
for detectado vazamento e ndo ocorrer queda de pressdao. No caso de ser detectado vazamento, este
deve ser reparado e o procedimento repetido.

A pressdo de ensaio em qualquer secao da tubulagdo, conforme item anterior, deve ser superior a 100
kPa, qualquer que seja a parte da instalacdo sob ensaio considerada.

2.4.2 — PRESSOES MAXIMAS E MINIMAS.
Durante o procedimento dos ensaios deverdo ser verificadas as pressdes, em todos os pontos de
utilizacdo, conforme descrito abaixo:
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Em condicBes dindmicas (com escoamento), a pressdo da agua nos pontos de utilizacdo deve ser
estabelecida de modo a garantir a vazdo de projeto e o bom funcionamento da peca de utilizacao.

Em qualquer caso, a pressao nao deve ser inferior a 1,0 m.c.a ou 10 kPa, com excec¢do do ponto
das caixas de descargas onde a pressdo pode ter valor minimo de 0,5 m.c.a ou 5 kPa, e do ponto da
valvula de descarga para bacia sanitdria onde a pressdo nao deve ser inferior a 1,5 m.c.a ou 15 kPa.

Em condicGes estaticas (sem escoamento), a pressdo da agua em qualquer ponto de utilizacdo
da rede predial de distribuicdo ndo deve ser superior a 40 m.c.a ou 400 kPa.

A ocorréncia de sobrepressdes devidas a transientes hidraulicos ndo devem superar o valor de
20 m.c.a ou 200 kPa.

2.4.3 - ENSAIO DE ESTANQUEIDADE EM PEGAS DE UTILIZAGAO E RESERVATORIOS.

O ensaio deve ser realizado apds a execucdo da instalacdo predial de agua fria, com a instalacdo
totalmente cheia de dagua; dessa forma as pecas de utiliza¢cdo estardo sob condi¢Ges normais de uso.

Todas as pecas de utilizacdo devem estar fechadas e mantidas sob carga, durante o periodo de
1h. Os registros de fechamento devem estar todos abertos. Os reservatérios devem estar preenchidos
até o nivel operacional.

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas juntas das pecgas de utilizacdo e dos registros de
fechamento.

Da mesma forma, devem-se observar as ligacGes hidraulicas e os reservatorios.

Deve-se observar se ocorrem vazamentos nas pegas de utilizagdo, quando estas sdo
manobradas, a fim de se obter o escoamento préprio da condi¢do de uso.

As pecas de utilizacdo e reservatérios podem ser consideradas estanques se ndo for detectado
vazamento. No caso de ser detectado vazamento, este deve ser reparado e o procedimento repetido.

2.5 - LIMPEZA E DESINFECGAO DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS.

A CONTRATADA deve entregar a instalacdo predial de agua fria em condic¢des de uso. Para tanto,
devem ser executadas a limpeza e a desinfeccdo estabelecidas NBR 5626 e neste MD, cujo objetivo é
garantir que a agua distribuida pela instalacdo atenda ao padrdo de potabilidade.

A desinfeccdo é uma operacdo destinada a reduzir a presencga de microorganismos, patogénicos
ou ndo, a numeros que obedecam ao padrdo de potabilidade.

A substancia ativa utilizada deve ser o cloro livre, obtido, por exemplo, pela dissolugdo de
hipoclorito de sédio na agua a ser desinfetada. O efeito desejado é fung¢ao da concentracdo de cloro
livre e do tempo de contato dele com os microorganismos.

Cuidados especiais devem ser tomados no armazenamento e manuseio das solugbes
concentradas usadas para obtengdo do cloro livre, recomendando-se, em particular, que o pessoal
responsavel pela execugao tenha treinamento adequado.

Outros procedimentos de desinfeccdo podem ser empregados, desde que atendam ao critério
da garantia do padrdo de potabilidade da dgua e sejam aprovados pela fiscalizagdo.

Os efluentes resultantes das operagdes de limpeza e desinfeccdo podem provocar impactos
ambientais em determinadas circunstancias. Desta forma, cabe a CONTRATADA obter a liberagdo do
6rgdo responsavel pelo meio ambiente para que tais operagdes sejam efetuadas atendendo as
exigéncias estabelecidas.

2.5.1 - PROCEDIMENTO PARA EXECUGCAO DA LIMPEZA E DESINFECGAO DAS INSTALAGOES.

A limpeza consiste na remocdo de materiais e substancias eventualmente remanescentes nas
diversas partes da instalagdo predial de dgua fria e na subsequente lavagem através do escoamento de
agua potavel pela instalacdo. Devem ser realizados, apds a conclusdo da execucdo, inclusive inspecao,
ensaios e eventuais reparos. A limpeza deve obedecer ao procedimento apresentado a seguir:

19 - apds a remocdo dos solidos de maior porte, o interior dos reservatérios deve ser esfregado
e enxaguado com agua potavel da fonte de abastecimento, sendo o efluente escoado pela tubulagdo de
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limpeza. Esta operacdo deve ser realizada evitando-se que as dguas residudrias ai originadas entrem na
rede predial de distribuicdo, o que pode ser obtido mediante manobra adequada dos registros de
fechamento, e/ou tamponando a admissdo para a rede predial;

22 - em seguida, abertos os registros que ddo acesso a rede predial de distribuicdo, os
reservatdrios devem ser cheios até os respectivos niveis operacionais, previamente ajustados. Todas as
pecas de utilizacdo, até entdo fechadas, devem ser abertas;

39 - esta operacgdo de limpeza pode ser considerada concluida quando a agua efluente por todas
as pecas de utilizagdo tiver aparéncia cristalina, quando observada a olho nu, e ndo apresentar residuos
solidos de nenhum tipo, o que, eventualmente, exigira reenchimentos sucessivos dos reservatdrios. Os
efluentes resultantes devem ser encaminhados para o sistema coletor de esgoto.

2.5.2 - PROCEDIMENTO PARA EXECUGAO DA LIMPEZA E DESINFECCAO DO RESERVATORIO.

A desinfeccdo do reservatério superior e da rede predial de distribuicdo a ele ligada deve
obedecer ao procedimento apresentado a seguir:

19 - o reservatdrio deve ser cheio com 4gua potdvel da fonte de abastecimento até o respectivo
nivel operacional, previamente ajustado, apds o que a alimentacdo deve ser interrompida. Certa
quantidade da solugdo utilizada para obtengdo do cloro livre deve ser misturada a dgua do reservatoério
para que se obtenha uma concentracdo de cloro livre de 50 mg/L (50 ppm), permanecendo no
reservatdrio por 1 h, periodo durante o qual todas as pecas de utilizagdo devem permanecer fechadas;

2 - as pecas de utilizacdo devem ser entdo abertas, obedecendo-se a ordem de proximidade ao
reservatdrio, ou seja, as pecas mais a montante da instalacdo devem ser abertas antes que aquelas mais
a jusante, até que todas tenham sido abertas. As pecas de utilizacdo podem ir sendo fechadas assim que
a agua efluente exalar odor de cloro. O reservatério ndo deve esvaziar durante essa operagdo. Se
necessario, este deve ser reenchido e o procedimento decloracdo deve ser repetido com a mesma
concentragdo estabelecida na alinea anterior. Completada a operacdo, deve-se deixar o reservatoério e a
tubulacao cheios por mais 1 h;

2 - 3 peca de utilizagdo mais afastada do reservatorio deve entdo ser aberta e a concentragdo
de cloro medida. Se a concentragdo de cloro livre for menor que 30 mg/L (30 ppm) o processo de
cloracdo deve ser repetido até que se obtenha tal concentragao;

49 - o reservatorio e as tubulagdes devem entdo permanecer nessa situacdo por cerca de 16 h;

2 - terminado este periodo, todas as pecas de utilizacdo devem ser abertas e, apds o
escoamento da agua com cloro, deve-se alimentar o reservatdrio com agua potavel proveniente da
fonte de abastecimento.

A desinfeccdo é considerada concluida quando em todas as pecas de utilizacdo obtiver-se agua
com teor de cloro ndo superior aquele caracteristico da fonte de abastecimento.

A desinfeccdo do reservatorio inferior e da instalagdo elevatéria deve obedecer a procedimento
analogo aquele descrito para o reservatério superior.

A desinfecgao do reservatério inferior e da instalacdo elevatéria deve preceder a desinfecgao do
reservatdrio superior.

3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar quaisquer danos
ao revestimento.
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4.0 - HABITE-SE E “AS BUILT”.

Ao final dos servicos, a instituicdao responsdvel pela obra devera requerer junto a Prefeitura do
referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacao da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, deverd ser entregue a Fiscaliza¢cdo o respectivo “as built”,
sendo que a sua elaboragdo deverd obedecer aos critérios estabelecidos neste MD.

Fornecida todas as documentac¢des referentes aos servigos executados (dgua, esgoto, dados,
telefone, iluminagdo, seguranca e incéndio, automacdo e controle, entre outros), testados e feitos os
ajustes finais em todos os equipamentos e instalacdes, revisados todos os materiais de acabamento,
sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario, a CONTRATADA devera providenciada a
carta de “Habite-se” / Alvara de Funcionamento e os demais certificados das Concessionarias locais.

Rio Grande, RS, 09 outubro de 2017.

Eng? Civil Orlando Marasciulo Neto
CREA/RS 120.005-D
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