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OBIJETO
Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,

condigbes e procedimentos estabelecidos para a Constru¢do da Unidade Basica de Saude (UBS)
Bolaxa, padrao 1.

O presente trabalho é referenciado no projeto existente que ja teve parte executada ante-
riormente, o qual, nesse momento, sera compatibilizado para nossa realidade. N3o se trata de
autoria de projeto e sim apenas compatibilizacdo para a finalizacdo do mesmo. Lembra-se que a
construcdo estd paralisada, ou seja, ja existe uma evolugdo de obra efetivamente feita. A licitagdo
se dard para a conclusdo do objeto final.

Todos projetos e suas respectivas responsabilidades técnicas serdo respeitadas, ou seja,
os projetos, quantitativos e plantas continuam sendo os originais da primeira licitagdo, pois a
obra ja teve um comego. As planilhas estdo com os pregos atualizados, bem como cronograma.
Todos os itens dos memoriais que ja foram executados deverao ser desprezados, pois 0s mesmos ja
nao estarao contabilizados na planilha orcamentaria atualizada.

GENERALIDADES.

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condi¢des gerais do local, as instalagdes/redes, passagens, taludes, vegetacdo, pas-
seios e cercas existentes, devera verificar também, todas as demolicGes, cortes em vegetacdo e
adaptacgGes necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e demais dimensoes
do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta
todos os itens necessarios a execucao total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha esti-
mativa fornecida anexa.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA devera exa-
minar cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e qualquer outra
documentacdo fornecida, pois serd considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstan-
cias que poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a execugdo dos servicos.

A execucdo das obras e/ou servicos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis municipais, estaduais
e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial Descritivo (MD).

A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranca referentes
aos servigos, pois operagdes, manuseio ou manutengdes inadequadas podem resultar em acidentes
de trabalho severos ou mesmo a morte.

Em caso de dividas quanto a interpretagao deste Memorial Descritivo, documentagdo téc-
nica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, deverdo ser con-
sultados o projetista e/ou a fiscalizacdo para a solugdo do problema.

Durante toda execugdo das obras devera ser mantido, pela CONTRATADA, no canteiro de
obras o Diario de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constard todo e qualquer fato
relevante ocorrido no dia, e onde deverao ser relatadas as observagdes, determinac¢des, recomen-
dacgbes e reclamagdes da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhos que a fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condi¢des contratuais.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdo considerados de responsabilidade da CON-
TRATADA.

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, o seguinte:

- A obtencéo das licengas (e/ou autorizacbes) e a aprovacdo de documentos junto a érgdos
ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais tri-
butos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de preparacao
para a realizacdo dos trabalhos, durante a execu¢ao do objeto contratado.

A CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servico(s) e dos materi-
ais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizacdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA devera manter a disposicao da fiscalizacdo no canteiro toda a documenta-
¢do técnica da obra, copias legiveis, para consulta, toda a documentagdo técnicas que compde este
Projeto Executivo.

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
A equivaléncia de componentes da edifica¢do sera fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes
critérios:
e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungdo
e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo,
mas nado apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execugdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessdrios a execugdo
dos servigos e/ou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagcdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a
manifestacao do Responsavel Técnico pela obra.

A substituicao de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PROJETOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA
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Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo
alteracdo de custo de obra ou servigo, sera executada sem autorizacao do Responsavel
Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e nao incluidos nos projetos,
ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucado dos servicos de forma como se
figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e duas dimensdes em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico
pela obra.

DOS PROJETOS

Quando na execucdo da obra, os projetos deverao ser verificados e poderao ser adap-
tados se forem constatadas alteracdes em relacdo a situacdo inicialmente existente, por ocasido
dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execu¢do e/ou o desempenho da solu-
¢do projetada. Essas adaptagcbes deverdo ser submetidas a prévia aprovagdo do projetista e/ou
fiscalizagdo.

Caso alteragdes do projeto original venham a ocorrer, deverdo constar obrigatoria-
mente do “As Built”, passando tais modificacGes para a responsabilidade do agente técnico que as
modificou, formalizando as alteracdes na Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspon-
dente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de detalhes e calculos com-
plementares que se fizerem necessdrios a perfeita execucdo da obra, baseados no presente Projeto
Executivo de engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia aprova-
¢ao da fiscalizagao, antes do inicio da execug¢ao dos servigos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n®
29 da Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos projetos e/ou alteracdes dos projetos
concorda em ceder para a Administragdao Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em
qualquer das modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edi¢do; a adaptag¢do, ou quaisquer
outras transformacdes; traducdo para qualquer idioma; a produgdo audiovisual; a distribuicdo para
uso ou exploragdo da obra; a utilizagdo, direta ou indireta, nas condi¢des e prazos estipulados pela
Lei n29.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes executivos
pertinentes e a aprovac¢do dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizacdo, tal condicdo ndo exime a
CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovagdes nos outros drgaos competentes.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacbes, determinando ou ndo al-
teracdo de custo de obra ou servico, podera ser executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo e/ou
Responsavel Técnico pela obra.
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GARANTIA DA OBRA OU SERVICOS

A obra constante deste MD terd um periodo de garantia de 05 (cinco) anos a contar da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD) conforme art. 692 da Lei 8.666/1993 e art.
6182 do Cddigo Civil Lei 10.406/2002.

COMO CONSTRUIDO
AS BUILT (AB)

O “As built” ou AB pela definigdo da resolucdo n2 51/2012 do CAU/BR, é a “Atividade técni-
ca que, durante e apds a conclusdo de obra ou servigo técnico, consiste na revisao dos elementos
do projeto em conformidade com o que foi executado, objetivando tanto sua regularidade junto
aos 6rgaos publicos como sua atualizacdo e manutengao”.

Portanto, apds a conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s), a CONTRATADA deverd apresentar
a fiscalizacdo o “Como Construido” ou “As Built” (AB) contendo todos os obstaculos do projeto ori-
ginal, bem como as solu¢des encontradas e aprovadas pelo projetista/fiscalizacdo. Este “as built”
deve ser fornecido em meio magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Open
Document Format for Text (.ODT)”, planilhas de calculo do tipo “Open Document Format for Spread
sheets (.ODS)” e arquivos em CAD do tipo “.DWG”. A elaboracdo dessa documentacdo sera obriga-
¢do da CONTRATADA que deverd tomar essa providéncia para toda a documentacdo da obra, mes-
mo para aquelas que ndo tenham sido alteradas em relagdo ao projeto de engenharia original.

Ambas documentagdes (Relatério Fotografico e As Built) poderdo ser entregues em um Uni-
co tipo de midia.

Ao final dos servicos, a instituicdo responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura
do referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacdo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, deverad ser entregue a Fiscalizagdo o respectivo “as
built”, sendo que a sua elaboracgdo devera obedecer aos critérios estabelecidos neste MD.

Fornecida todas as documentagdes referentes aos servigos executados (dgua, esgoto, da-
dos, telefone, iluminagdo, seguranca e incéndio, automacdo e controle, entre outros), testados e
feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalacBes, revisados todos os materiais de
acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario, a CONTRATADA deverd
providenciada a carta de “Habite-se” / Alvard de Funcionamento e os demais certificados das Con-
cessionarias locais.

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
A equivaléncia de componentes da edificacdo serd fundamentada em certificados de testes
e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:
Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica funcdo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungao, mas
ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
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Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execu-
¢do foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servigos e/ou
obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovacao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado deverd ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel
Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens quali-
dade, resisténcia e aspecto.

LIMPEZA INICIAL DA OBRA

Uma primeira limpeza deve ser feita, retirando toda e qualquer entulho que ainda exista no
terreno, ou resto de mato. Uma vez limpo, entdo pode-se receber as primeiras cargas de materiais
de construgdo que serdo usados na obra. Estes materiais sdo colocados nos locais demarcados.

ADMINISTRACAO LOCAL

RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de res-
ponsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, que
deverd acompanhar permanentemente a execucao dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa
a necessidade de outros profissionais da area que poderao compor equipe multidisciplinar.

MESTRE DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro um Mestre de obras que na
auséncia do Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra
com a fiscalizacdo, desde que devidamente registrados em diarios de obras.
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PROJETOS GERAIS

Todos projetos seguem no conjunto de arquivos enviados juntos com esse memorial, res-
peitando a responsabilidade técnica de cada profissional (ART’S e RRT’S ja validadas pelos respecti-
vos profissionais), nada foi modificado, conforme orienta¢des da Gest3o.

PROJETO ESTRUTURAL:
Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ESTRUTURAL UBS BOLAXA”, res-
ponsavel técnico: Eng. Oldair Antonio Colares e respectivas plantas.

PROJETO ARQUITETONICO
Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETONICO UBS BOLAXA”,
responsdvel técnica: Arquiteta Taisy Preuss da Silva e respectivas plantas.

PROJETO ELETRICO:
Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ELETRICO UNIDADE BASICA DE
SAUDE BOLAXA”, responsavel técnico: Eng. Orlando Marasciulo Neto e respectivas plantas.

PROJETO DE LOGICA:

Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE LOGICA E TELEFONIA FIXA
UNIDADE BASICA DE SAUDE BOLAXA”, responsavel técnico: Eng. Orlando Marasciulo Neto e res-
pectivas plantas.

PROJETO HIDRAULICO:
Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO HIDRAULICO UNIDADE BASICA DE
SAUDE BOLAXA”, responsavel técnico: Eng. Orlando Marasciulo Neto e respectivas plantas.

PROJETO DE ESGOTO:

Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ESGOTO SANITARIO UNIDADE
BASICA DE SAUDE BOLAXA”, responsavel técnico: Eng. Orlando Marasciulo Neto e respectivas
plantas.

PROJETO PLUVIAL:

Vide documento “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ESGOTO PLUVIAL UNIDADE
BASICA DE SAUDE BOLAXA”, responsavel técnico: Eng. Orlando Marasciulo Neto e respectivas
plantas.
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CONSIDERAGOES FINAIS
Todos os servigos serdo examinados pela Fiscalizacdo do proponente, que constatard se os

mesmos foram executados de acordo com as especificagdes ou se necessitam ser refeitos.

O recebimento da obra serd feito por Comissdo Técnica da PMRG, a ser nomeada apds o
Recebimento Provisdrio da Fiscalizagdo, acompanhados de documentagdo de acompanhamento de
obra (Memoriais, Planilhas Orcamentarias, Diario de Obra, Contrato e Termos Aditivos de Contrato,

se houver, Laudos e outros)

PRAZO DE OBRA: 270 DIAS

Lfmie
CatiaCilepie do Pinho Portella
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