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1.0-DO OBIJETO

O presente Memorial Descritivo (MD) constitui o Projeto Executivo que regulard a execug¢do dos
servigcos necessarios a obra de construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) no Parque Sdo Pedro na
Cidade de Rio Grande.

1.1-ESCOPO DA OBRA.

A presente proposta basilar refere-se ao detalhamento das Instalagdes da Rede Ldgica e de
telefonia fixa do equipamento urbano em tela.
As obras, objeto deste Projeto Executivo, compreendem os seguintes servigos:

. Instalagdo rede légica.

Instalagdo da rede de telefonia fixa.
. Teste de funcionamento e verificagdo final.

. Limpeza final da obra.
1.2 - CONSIDERAGOES GERAIS.

1.2.1 - PREMISSAS.

Para a confec¢do deste MD serviram de base a NBR 14306 - Protecdo elétrica e compatibilidade
eletromagnética em redes internas de telecomunica¢cdes em edificacgdes, NBR 14565-2000 -
Procedimentos Bésicos para Elaboracdo de Projetos de Cabeamento E  ANSI/EIA/TIA 568-B -
Cabeamento Estruturado em Edificios Comerciais, além de outras consideragdes de mercado.

1.2.2 - GENERALIDADES.

A CONTRATADA ainda como licitante deverd realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condi¢des gerais do local, as instalagdes/redes, passagens, taludes, vegetacdo, passeios e
cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoli¢cdes, cortes em vegetacdo e adaptagles
necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e demais dimensdes do projeto,
comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens
necessarios a execugao total dos servicos, mesmo que ndao constem da planilha estimativa fornecida
anexa.

Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que nao explicitados na planilha de
guantidades, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores relativos aos itens
omitidos serem considerados na composicdo de custo unitdrio do item da planilha que for mais
conveniente, caso ndo seja introduzido item especifico por ocasido de acerto da planilha, a época da
licitacao.

Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagdes do projeto e possiveis
alteragGes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omissées em qualquer das pecas (Or¢camento de
Referéncia, Plantas, Memorial Descritivo, EspecificacGes, Estudos Técnicos ou outra documentacdo
fornecida para o presente Contrato) ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se desse percentual para a verificacdo do limite previsto no § 12 do
art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

Além da visita técnica, antes de comecar os servigos, a empresa CONTATADA devera examinar
cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e qualquer outra
documentacdo fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias
que poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a execugdo dos servigos.

A execucdo das obras e/ou servicos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis municipais,
estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial Descritivo (MD).
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A empresa CONTRATADA devera seguir todos os procedimentos de seguranga referentes aos
servicos, pois opera¢des, manuseio ou manutencdes inadequadas podem resultar em acidentes de
trabalho severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA ainda como licitante apresentara, obrigatoriamente, sua proposta de precos
detalhada conforme a planilha de orcamento em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Preco Total), bem como o BDI deverao estar conforme:

- Decreto n? 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérddo n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, 11I, VI IX, f, 319, 11I, 432, IV, 442, 562, 589, |, 652 e 809, IIl da Lei n2 8.666 de 21 de junho
de 1993.

O BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, os valores utilizados para a taxa de rateio da
administragdo, Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n2 7.983.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como pelos danos
decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou alteracGes
indevidas do presente Memorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao longo dos
trabalhos deverdao ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais dos elementos
ofendidos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo, documentacdo técnica
da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, deverao ser consultados o
projetista e/ou a fiscalizacdo para a solu¢do do problema.

Durante toda execucdo das obras deverd ser mantido, pela CONTRATADA, no canteiro de obras
o Didrio de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer fato relevante
ocorrido no dia, e onde deverdao ser relatadas as observac¢des, determinag¢des, recomendacdes e
reclamacgdes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhos que a fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condi¢cdes contratuais.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdao considerados de responsabilidade da
CONTRATADA.

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, o seguinte:

- A obtencdo das licencas (e/ou autorizacbes) e a aprovacgdo de documentos junto a érgdos ou
entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais tributos
de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de preparagao para a
realizacdo dos trabalhos, durante a execug¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo da(s) obra(s), servico(s) e dos materiais
utilizados, permitindo o acesso da fiscalizagdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA deverd manter a disposicdo da fiscalizagdo no canteiro toda a documentacgado
técnica da obra, copias legiveis, para consulta, toda a documentagdo técnicas que compde este Projeto
Executivo.

1.3 - MAO DE OBRA

Todos os servicos deverdao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para as
tarefas, e quando necessario especializada, objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou servico,
além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho e prevencdo de
acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas atribui¢des
legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugdo dos servicos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

1.3.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

Serd obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecao Individual (EPI) como capacete, botas, luvas
cinto de seguranca (quando os trabalhos forem em elevagdo superior a 2,00m do solo conforme
determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n?2 35) e demais
equipamentos, necessarios a seguranca dos operarios em atividade na obra, bem como também sera
obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizagcdo, redes de
protecdo, kit de primeiro socorros, e demais equipamentos necessdrio a seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacdes deverdo estar
inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orcamentdria apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e
outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos funcionarios e contratados ou
outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

1.3.1.1 - SEGURANCA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de
veiculos, indicacGes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos relacionados as atividades
desenvolvidas. Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Devera ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizagdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalacGes provisdrias para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as edificagcOes
e areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e adjacéncias.

A CONTRATADA deverd prever equipe de seguranca interna para controle e precaucdo de
acidentes e sinistros, nas instalacGes da obra, administracdo, refeitério, almoxarifados, etc. cabendo a
mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos, decorrentes da negligéncia
deste item.

Por ocasido da execucdo das obras e/ou servicos, o executor devera seguir as prescricbes da
Norma NBR-7678 (Segurancga na execuc¢do de obras e servicos de construgao).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n? 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial:

- NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT)”;

- NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA)”;

- NR-6, que trata de “Equipamento de Protecdo Individual - EPI”; e

- NR-18, que trata de “Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato que algumas
das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n? 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de
31/07/1987).

1.3.2 - RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que deverd acompanhar permanentemente a
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execucao dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a necessidade de outros profissionais da area que
poderdao compor equipe multidisciplinar.

1.3.3 - MESTRE DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro um Mestre de obras que na auséncia do
Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com a fiscalizacdo, desde
gue devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 - DOS PROJETOS

Quando na execuc¢do da obra, os projetos deverao ser verificados e poderdao ser adaptados se
forem constatadas alteracbes em relacdo a situacdo inicialmente existente, por ocasido dos
levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execugdo e/ou o desempenho da solugdo
projetada. Essas adaptacbes deverdo ser submetidas a prévia aprovagdo do projetista e/ou
fiscalizacao.

Caso alteracdes do projeto original venham a ocorrer, deverao constar obrigatoriamente do “As
Built”, passando tais modificacGes para a responsabilidade do agente técnico que as modificou,
formalizando as altera¢Ges na Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragao de detalhes e calculos complementares
que se fizerem necessarios a perfeita execugdao da obra, baseados no presente Projeto Executivo de
engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia aprovacao da fiscalizacgao,
antes do inicio da execugao dos servigos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n2 29 da Lei
n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos projetos e/ou alteracées dos projetos concorda em
ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em qualquer das
modalidades: reproducdao parcial ou integral; a edicdo; a adaptacdo, ou quaisquer outras
transformacdes; traducdo para qualquer idioma; a producdo audiovisual; a distribuicdo para uso ou
exploracdo da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas condi¢des e prazos estipulados pela Lei n2 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes executivos
pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizacdo, tal condicdo ndo exime a
CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovagdes nos outros drgdos competentes.

1.5 - GARANTIA DA OBRA OU SERVICOS

A obra constante deste MD tera um periodo de garantia de 05 (cinco) anos a contar da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD) conforme art. 692 da Lei 8.666/1993 e art. 6182
do Cédigo Civil Lei 10.406/2002.

1.6 - COMO CONSTRUIDO

1.6.1 - AS BUILT (AB)

O “As built” ou AB pela definicdo da resolugdo n2 51/2012 do CAU/BR, é a “Atividade técnica
que, durante e apds a conclusdo de obra ou servico técnico, consiste na revisdo dos elementos do
projeto em conformidade com o que foi executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos 6rgdos
publicos como sua atualizacdo e manutengdo”.

Informacdes de referéncia a utilizar para o AB durante ou apds a execuc¢do da obra:

- Projetos executivos utilizados para a obra;

- Projetos aprovados junto aos outros 6rgaos competentes;

- Levantamento fisico da obra indicando as alteragGes de projeto:

Informacdes técnicas a produzir:

- Desenhos técnicos e relatdrios que representam a forma real como a obra foi construida,
salientando as diferencas entre os projetos elaborados e a forma executada.

Doe Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
Rua Gal. Neto, 34 — Fone: (563) 3233-6082 — Centrd>EP 96200-010 — Rio Grande — RS Pagibadle 12




S ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
g PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
L) SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

- Sl

Documentos técnicos a apresentar:

a) desenhos: (quando houver em cada caso)

- planta geral de implantacao;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- planta baixa dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevagdes (frontais, posteriores e laterais);

b) textos:

- memorial descritivo da edificacao;

- memorial descritivo dos elementos da edificacdo, das instalacbes prediais (aspectos
arquitetdnicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construcao;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

- perspectivas (opcionais) (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

Portanto, apds a conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s), a CONTRATADA deverd apresentar a
fiscalizagdo o “Como Construido” ou “As Built” (AB) contendo todos os obstaculos do projeto original,
bem como as solu¢des encontradas e aprovadas pelo projetista/fiscalizacdo. Este “as built” deve ser
fornecido em meio magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Open Document
Format for Text (.ODT)”, planilhas de calculo do tipo “Open Document Format for Spread sheets
(.0ODS)” e arquivos em CAD do tipo “.DWG”. A elaboracdo dessa documentagdo serd obrigacdo da
CONTRATADA que deverd tomar essa providéncia para toda a documentagdo da obra, mesmo para
aquelas que ndo tenham sido alteradas em relacdao ao projeto de engenharia original.

Ambas documentacGes (Relatdrio Fotografico e As Built) poderdo ser entregues em um Unico
tipo de midia.

1.6.2 - RELATORIO FOTOGRAFICO

Durante a execucdo da(s) obra(s) e/ou servico(s), a CONTRATADA deverd realizar um
levantamento fotografico que mostre todas as etapas (antes, durante e depois) da execucdo dos
trabalhos, separando-as em pastas mensais, semanais ou diarias.

Tal levantamento deverd ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio magnético,
Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Joint Photographics Experts Group (.JPEG)”.

1.7 — PREVALENCIAS ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢des técnicas que devem ser obedecidas na
execucdo das obras, fixando os pardametros minimos a serem atendidos para materiais e servicos, e
constituirad parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no Memorial Descritivo, valerao
aqueles dos desenhos.

1.8 - DOCUMENTOS TECNICOS EM ANEXO.
A seguinte documentacdo técnica é apresentada em anexo a este Memorial Descritivo,
consolidando o presente Projeto Executivo:
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LOG_UBS BOLAXA_RO00.pdf

Planilha de Quantidades e Orcamento de Referéncia:
ORC_UBS BOLAXA_R00.pdf

Cronograma Fisico-Financeiro:
CRONOGRAMA_UBS BOLAXA_R0O.pdf

Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT):
ART.pdf

1.9 - INDICE.

As obras e servigos a serem executados neste MD, seguiram os preceitos e recomendacgdes das
seguintes normas: NBR 14306 - Protecdo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas
de telecomunicagGes em edificagdes, NBR 14565-2000 — Procedimentos Bdasicos para Elaboragdo de
Projetos de Cabeamento E ANSI/EIA/TIA 568-B — Cabeamento Estruturado em Edificios Comerciais.

2.0 = EXECUGAO DA OBRA. .....cutiiinintieieteteeststieee et essas et essse et et esssssete s et e ssssesesesassesssssesesessnsans 9
2.1 — DEMOLIGOES/REMOGOES. ......cutuveieiiririeeieieteesesesseeietessesesssssesesssesesssesessssssssssesessssssssssssesesssssnsnns 9
2.2 = RECOMPOSICOES/ENCHIMENTOS. ...ovuiveueieteiseneeeieteesesesseesetesssesesssssesessesssssssesessssssssssesesssssnsans 9
2.3 — INSTALAGOES DE REDE LOGICA........cvvuiiciierieicieiessie sttt sttt sss s ss s s sassessanes 10
2.4 - TESTE DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAGAO FINAL. ...cvcveviirireeeteteisisssesiesessssesssssesesessssssssssesens 11
3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA. ..ottt 11
4.0 - HABITE-SE E “AS BUILT” . ..ottt st s e sa s 11
5.0 - GARANTIA DA QUALIDADE. ...ttt s 11

1.10 - GENERALIDADES.

1.10.1 - DEMOLICOES, REMOGOES OU RETIRADAS.

CONTRATADA devera antes de proceder com os servicos de demoli¢Ges, remogdes ou retiradas
isolar todas as instalacdes (hidros sanitarias, elétricas, telefénicas, dados etc.) existentes nas dreas em
foco.

Todos os servigos de demoli¢des, remogdes ou retiradas que necessitarem a interrupgao parcial
ou total de um servico (exemplo: agua, energia elétrica, rede de dados, telefonia etc.) deverdo ser
planejados e previamente informado a fiscalizacdo ou ao responsavel pelo equipamento urbano
(intervenientes) para que este tome as devidas providéncias.

A CONTRATADA devera proteger os arredores da area que estiver sofrendo uma destas
intervencdes para garantir a incolumidade destas. Todos os problemas decorrentes desta fase que
comprometa as areas abaixo ou adjacentes serdo considerados de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Antes do inicio destes servicos, a CONTRATADA deverd proceder a um detalhado exame das
situacdes e condi¢des do equipamento urbano. Deverao ser considerados aspectos importantes como: a
natureza da estrutura, o estado de conservacao e de estabilidade, o risco de desabamentos, e a
necessidade de escoramentos ou travamentos, bem como a necessidade de protecdo ou retirada
provisdria de elementos artisticos ou decorativos.
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O servico em si sé podera ser iniciado apds os devidos escoramentos e preparos de cada local.

Os materiais, instalacGes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos apds suas
remogbes deverdo ser transportados devidamente acondicionados e armazenados em locais
especificados no projeto complementar apropriado, e na omissdo destes de acordo com as orientagées
da fiscalizagao.

1.10.2 — MATERIAIS.

O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizacdo da obra constante do presente
MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdao ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificagdes constantes deste MD e dos respectivos fabricantes,
atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do Ministério das
Cidades, acessivel pelo endereco eletronico http://pbagp-h.cidades.qov.br/projetos simac _psqs.php,
além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as mesmas
caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto a fiscalizac¢ao,
por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos competentes. Sendo estes materiais
considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma registrard no Diario de Obras.

1.10.3 - GENERALIDADES NAS INSTALAGCOES ELETRICAS.

1.10.3.1 - IDENTIFICACAO DOS COMPONENTES — GENERALIDADES.

Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificacdo devem permitir identificar a
finalidade dos dispositivos de comando, manobra e/ou protecdo, a menos que ndo exista nenhuma
possibilidade de confusdo. Se a atuagdo de um dispositivo de comando, manobra e/ou prote¢ido ndo
puder ser observada pelo operador e disso puder resultar perigo, deve ser provida alguma sinalizagdo a
vista do operador.

1.10.3.2 — REDE DE DADOS E TELEFONIA.
As redes de dados e telefonia devem ser dispostas ou marcadas de modo a permitir sua
identificacdo quando da realizacdo de verificacdes, ensaios, reparos ou modificagées na instalacao.

1.10.3.3 - INDEPENDENCIA DOS COMPONENTES.

Os componentes devem ser escolhidos e dispostos de modo a impedir qualquer influéncia
prejudicial entre as instalagOes elétricas e as redes de dados e telefonia.

Quando os componentes a serem agrupados, num quadro de distribuicdo, painel, mesa de
comando ou conjunto similar, deve ser observada, entre os componentes desses diferentes
subsistemas, uma separagao capaz de evitar qualquer influéncia mutua prejudicial.

1.10.3.4 - COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA.

Os niveis de imunidade dos componentes da instalacdo devem ser especificados levando-se em
conta as influéncias eletromagnéticas que podem ocorrer quando em funcionamento normal.

Deve-se considerar também o nivel de continuidade de servigo previsto ou desejado, tendo em
vista o uso da instalacdo.

Devem ser selecionados componentes com niveis de emissao suficientemente baixos, de modo
gue eles ndo venham a gerar interferéncias eletromagnéticas, por condug¢do ou por propagacdo no ar,
com outros componentes situados interna ou externamente a edificacdo. Se necessario, devem ser
providos meios de atenuacado, a fim de reduzir a emissao.

NOTA As IEC/CISPR 11, IEC/CISPR 12, IEC/CISPR 13, IEC/CISPR 14, IEC/CISPR 15, IEC/CISPR 22 e a
série IEC 61000 trazem prescri¢cOes relativas a compatibilidade eletromagnética que sdo muitas delas,
aplicaveis a componentes de instalagdes elétricas.
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1.10.3.5 — ACESSIBILIDADE.

Os componentes, inclusive as linhas das redes, devem ser dispostos de modo a facilitar sua
operacao, inspe¢do, manuten¢do e o acesso a suas conexdes. O acesso ndo deve ser significativamente
reduzido pela montagem dos componentes em invdlucros ou compartimentos.

Os componentes devem ser dispostos de modo a permitir espaco suficiente tanto para a
instalacdo inicial quanto para a substituicdo posterior de partes, bem como acessibilidade para fins de
operacao, verificacdo, manutencao e reparos.

2.0 - EXECUGAO DA OBRA.

2.1 - DEMOLIGOES/REMOGOES.

2.1.1 - RASGO EM ALVENARIA/PAVIMENTO.

Os rasgos em alvenaria ou pisos para a passagem de tubulacdes deverdo ser feitos seguindo
linhas previamente tragadas. Os rasgos deverdo ser proporcionais aos didmetros dos tubos, evitando-se
assim sulcos muito largos ou muito profundos.

Na execucdo deste item, a CONTRATADA devera seguir as recomendacgfes técnicas existentes,
considerando-se as medidas de seguranca e tomando os devidos cuidados de forma a evitar dano a
terceiros. Durante os servicos, deve haver o acompanhamento, por pessoal técnico capacitado, o
comportamento das construgdes, quanto a suas integridade e estabilidade.

2.1.2 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA.

A escavacdo deverd seguir um tragado previamente estabelecido, antes do inicio dos servicos, a
CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame das situa¢cGes e condi¢des do terreno. Deverdo
ser considerados aspectos importantes como: a natureza dos objetos no entorno do tracado, a possivel
existéncia de tubulagdes, dutos ou outras valas cruzando o trajeto, o risco de desabamentos de
edificacbes e/ou equipamentos proximos das valas e a necessidade de escoramentos ou travamentos,
bem como a necessidade de protegdo ou retirada proviséria de elementos artisticos ou decorativos.

O servigco em si s podera ser iniciado apds os devidos preparos de cada local, em consonancia
com a norma de seguranca de escavacgdo a céu aberto em vigor.

Os materiais, instalagGes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos apds suas
remocOes deverdo ser transportados devidamente acondicionados e armazenados em locais
especificados no projeto complementar apropriado, e na omissao destes, de acordo com as orientagdes
da fiscalizagao.

2.2 - RECOMPOSICOES/ENCHIMENTOS.
Ap0ds a execucdo dos rasgos escavacdes etc. estes locais deverdo ser restabelecidos ao original.

2.2.1 - REATERRO MANUAL DE VALA.

O reaterro devera ser iniciado sempre pelo ponto mais baixo, em camadas horizontais de 10 a
20cm de espessura, superpostas, deve ser previsto caimento lateral e/ou longitudinal para rapido
escoamento das aguas pluviais, evitando assim seu acimulo em qualquer ponto.

2.2.2 - ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.

Apds assentar as tubulagdes, tendo o cuidado de deixa-las fixas nos sulcos, deverd ser lancada
argamassa de modo a preencher totalmente os espagos vazios.

O enchimento deverad ser nivelado e retirado os excessos.
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2.3 — INSTALACOES DE REDE LOGICA.

Os conduites deverdo receber arame galvanizado n? 16 como guia, para a passagem dos fios e
cabos.

As tomadas serao do tipo RJ45.

Todos os ramais derivardo do Rack.

2.3.1 - ELETRODUTOS.

Os eletrodutos serdo em PVC rigido, embutidos em alvenaria e/ou enterrados.

Os eletrodutos deverdo seguir bitolas conforme projeto, quando nao indicados deverdo ser de
3/4”. Todas as derivacBes e terminacbes deverdo ficar em caixas tanto no piso como nas alvenarias,
deverdo possuir tampa fixada com parafusos do tipo imperdiveis. Nas extremidades dos eletrodutos
deverdo ser utilizadas buchas e arruelas de arremate.

2.3.2 - CONDUTORES.

As instalacdes de rede légica serdo ligadas por cabo UTP — 5e (24AWG) 4 pares.

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipdtese sera
admitida a instalacdo de condutores aparentes.

2.3.3 - RACK.

Devera ser utilizado rack de piso, tipo gabinete fechado, padrdo 19", porta frontal em acrilico
cristal, com abertura na base para passagem dos cabos, com altura de 16 baias de 570mm.

O rack devera possuir chave para fechamento e ser posicionado conforme projeto.

2.3.4 - PATCH PANEL.

24 posicBes RJ-45, préprio para sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz, dados
e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1, para cabeamento horizontal ou
secunddrio, provendo suporte as aplicagdes como GigaBit Ethernet (1000 Mbps).

Devera ter corpo fabricado em termopldstico de alto impacto ndo propagante a chama, painel
frontal em plastico com porta etiquetas para identificacdo.

Possuir borda de refor¢co para evitar empenamento, e icones de identificacdo e organizagao,
além de guia traseira para melhor organizagao dos cabos.

Instalagdo prépria para racks de 19', atender a FCC part 68.5.

Identificacdo da categoria em icone no painel frontal.

Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video,
Sistemas de Automacdo Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores;

Fornecido com guia de cabos traseiro em agco e material termoplastico com fixacdo individual
dos cabos

2.3.5 - SWITCH.

Switches de camada 2 de gerenciamento inteligente com 24 portas 10/100/1000 e minimo de 2
portas SFP 100/1000.

Memdéria SDRAM minima de 128 MB, Tamanho do buffer de pacotes de 1,5 MB e minima de 16
MB de flash.

Padrdes IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x.

Laténcia de 100 Mb: < 7 ps e 1000 Mb: < 2 ps.

Capacidade de produgdo até 38,6 Mpps.

Capacidade de Switching 52 Gbps.

Caracteristicas de gestdo por navegador web.

Recursos de economia de energia, como Energy Efficient Ethernet (EEE), desligamento de porta
ociosa e Programacdo de porta PoE.
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2.3.5 - VOICE PANEL.

Voice Panel de 20 portas RJ11, com conexdo IDC parte traseira e anéis guias para suporte de
cabos telefonicos. Compativel ao padrao 10 polegadas e altura maxima de 1U (44,45mm).

Painel frontal com conexdes tipo RJ11 fémea de um par por porta, para montagem de
cabeamento horizontal de telefonia ou terminagdo de centrais telefonicas em sistemas de cabeamento
estruturado.

Conexao traseira do tipo engate rapido, equipada por terminais IDC compativeis com instala¢do
em gabinetes e centros de conectividade padrao 10 polegadas

Deve possuir anéis com travamento rapido para suporte dos cabos telefonicos e atender o
desempenho da norma EIA/TIA 568A - Categoria 3 (Cat.3).

2.4 - TESTE DE FUNCIONAMENTO E VERIFICACAO FINAL.

A CONTRATADA devera verificar cuidadosamente as perfeitas condi¢cbes de funcionamento e
seguranca de todas as instalac¢des, ferragens e etc., o que deve ser aprovado pela fiscalizacao.

3.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA.

A obra (partes internas e externas) devera ser entregue totalmente limpa, e pronta para
ocupacido e/ou uso imediato.

A CONTRATADA devera proceder a periddica remocdo do entulho e dos detritos, bem como a
gualquer momento a pedido da fiscalizagao, para que os mesmos ndo se acumulem no canteiro durante
a obra dificultando sua execucdo ou fiscalizacdo de qualquer servigo, ou causando riscos de acidentes.

O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra Devera ser removido para area
externa existente e acondicionado conforme legislacdo vigente, sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

4.0 - HABITE-SE E “AS BUILT".

Ao final dos servigos, a instituicao responsavel pela obra devera requerer junto a Prefeitura do
referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddao Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessdrios para a regularizagdo da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser entregue a Fiscalizacdo o respectivo “as built”,
sendo que a sua elaboracdo devera obedecer aos critérios estabelecidos neste MD.

Fornecida todas as documentacGes referentes aos servigos executados (agua, esgoto, dados,
telefone, iluminacdo, seguranca e incéndio, automacdo e controle, entre outros), testados e feitos os
ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes, revisados todos os materiais de acabamento,
sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario, a CONTRATADA devera providenciada a
carta de “Habite-se” / Alvara de Funcionamento e os demais certificados das Concessionarias locais.

5.0 - GARANTIA DA QUALIDADE.

A garantia da qualidade na execucdo dos servicos devera ser implementada através da execucdo
das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia com a “NBR 19000 — Normas
de Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes para a selecdo e uso” e a “NBR 19003 —
Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia de Qualidade em Inspec¢ado e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da Qualidade:

4.1 - Verificagdo de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

4.2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizacdo, medicao e testes a serem usados na obra;

4.3 - Manter na obra a documentacdo técnica completa do contrato, contendo, pelo menos:

4.4 - Relatdrio de todos os testes e ensaios;

4.5 - Manuais de instalacdo, operacdao e manutencdao, com a relacdo de sobressalentes e
certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;
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4.6 - Certificados de afericdo emitido por érgdos competentes, homologados pelo INMETRO, dos
equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

4.7 - Coépias das notas fiscais onde conste a discriminacdo dos materiais/equipamentos
utilizados.

Esse conjunto de procedimentos e informagGes deverd constituir o manual da Garantia da
Qualidade da Obra

Obs.: Essa documentagdo deverd ser revisada e atualizada mensalmente ou quinzenalmente,
conforme o andamento dos servicos.

Rio Grande, RS, 09 de outubro de 2017.

Eng. Civil Orlando Marasciulo Neto
CREA/RS 120.005
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