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1.0-DO OBIJETO

O presente Memorial Descritivo (MD) constitui o Projeto Executivo que regulara a execugdo dos
servicos necessarios a obra de construcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) no BOLAXA na Cidade de
Rio Grande.

1.1 -ESCOPO DA OBRA.

A presente proposta basilar refere-se ao detalhamento das Instala¢des prediais de esgoto pluvial
e destinacdo para a rede publica.

As obras, objeto deste Projeto Executivo, compreendem os seguintes servigos:
* Instalacdo predial de dguas pluviais

* Limpeza final da obra.

1.2 - CONSIDERAGOES GERAIS.
1.2.1 - PREMISSAS.

A confeccdo e execucdo do projeto das instalacdes pluviais deverdo ser baseadas neste MD e
nas seguintes normas:

- NBR 5626 - Instala¢des Prediais de Agua Fria;

— NBR 6493 - Emprego de Cores para identificacdo de tubula¢des — Procedimento;
— NBR 7229 - Projeto, construcdo e operagao de sistemas de tanques sépticos;

— NBR 8160 - Instala¢Ges Prediais de Esgoto Sanitario;

— NBR 13969 - Tanques sépticos unid. Tratamento complementar e disposicdo final;
— NBR 10844 — InstalagGes prediais de aguas pluviais;

— RDC50 - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria.

Para a confeccdo deste projeto das instalagcdes pluviais, foram considerados os seguintes
fatores:

- Fatores meteoroldgicos: Periodo de retorno (T) de 20 anos; Duracgdo da precipitacdo (t) de 5
minutos e Intensidade Pluviométrica (i) de 220 mm/h.

- Tipos de materiais: calhas em chapa de aco galvanizado, PVC, materiais fibrosos, ou qualquer
outro material que atenda as normas NBR 5580, NBR 5645, NBR 5680, NBR 5885, NBR 6647, NBR 8056,
NBR 9793, NBR 9794 e NBR 10843 e que contenha um coeficiente de rugosidade (n) menor que 0,011;
condutos verticais e horizontais constituidos de materiais que atenda as normas NBR 5580, NBR 5645,
NBR 5680, NBR 5885, NBR 6647, NBR 8056, NBR 9793, NBR 9794 e NBR 10843 e que também
contenham coeficientes de rugosidade (n) menores que 0,011;

- No dimensionamento das calhas considerou-se que a altura da se¢do molhada ndo podera
ultrapassar 2/3 da altura total da calha, bem como estas deverio ter declividade minima de 1%.

- No dimensionamento dos condutos verticais considerou-se que a se¢do transversal dos tubos
de queda pluviais utilizara 1,5cm? para cada area de constribuicio de telhado.

- No dimensionamento dos condutores horizontais aparentes e/ou enterradas considerou-se
que a altura da secdo molhada ndo podera ultrapassar 2/3 do didmetro interno, bem como estas
deverdo ter declividade minima de 1%.

1.2.2 - GENERALIDADES.

A CONTRATADA ainda como licitante deverd realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condi¢des gerais do local, as instalacdes/redes, passagens, taludes, vegetacdo, passeios e
cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoli¢cdes, cortes em vegetacdo e adaptacles
necessarias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e demais dimensdes do projeto,

Doe Orgios, doe sangue: Salve Vidas!
Rua Gal. Neto, 34 — Fone: (53) 3233-6082 - Centro — CEP 96200-010 — Rio Grande - RS Pagina 2 de 10




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
‘K PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
> SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens
necessarios a execucdo total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida
anexa.

Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na planilha de
guantidades, serdao de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores relativos aos itens
omitidos serem considerados na composicdao de custo unitdrio do item da planilha que for mais
conveniente, caso nao seja introduzido item especifico por ocasido de acerto da planilha, a época da
licitagao.

Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagbes do projeto e possiveis
altera¢Oes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas (Orcamento de
Referéncia, Plantas, Memorial Descritivo, Especificagcbes, Estudos Técnicos ou outra documentagao
fornecida para o presente Contrato) ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se desse percentual para a verificacdo do limite previsto no § 12 do
art. 65 da Lei n2 8.666/1993.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA devera examinar
cuidadosamente todos os itens deste MD, plantas desenhos dos projetos e qualquer outra
documentacdo fornecida, pois sera considerada como perfeita conhecedora de todas as circunstancias
que poderdo atrapalhar e/ou facilitarem a execug¢do dos servigos.

A execucdo das obras e/ou servicos deverd obedecer as normas da ABNT, Leis municipais,
estaduais e federais no que tange aos assuntos em tela e a este Memorial Descritivo (MD).

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranca referentes aos
servigos, pois operagcdes, manuseio ou manutencdes inadequadas podem resultar em acidentes de
trabalho severos ou mesmo a morte.

A CONTRATADA ainda como licitante apresentara, obrigatoriamente, sua proposta de precos
detalhada conforme a planilha de orgamento em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:

- Decreto n? 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérddo n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 69, lll, VI IX, f, 312, 11, 432, 1V, 442, 562, 589, |, 652 e 8092, Il da Lei n? 8.666 de 21 de junho
de 1993.

O BDI, que devera evidenciar em sua composicdo, os valores utilizados para a taxa de rateio da
administracdo, Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigco, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n2 7.983.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servigos que efetuar, bem como pelos danos
decorrentes de realizacdo negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos e/ou alteracdes
indevidas do presente Memorial Descritivo.

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao longo dos
trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais dos elementos
ofendidos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo, documentacdo técnica
da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental fornecido, deverdo ser consultados o
projetista e/ou a fiscalizacdo para a solu¢io do problema.

Durante toda execugao das obras devera ser mantido, pela CONTRATADA, no canteiro de obras
o Didrio de Obra, devidamente atualizado e assinado, onde constara todo e qualquer fato relevante
ocorrido no dia, e onde deverdo ser relatadas as observagdes, determina¢des, recomendacdes e
reclamagdes da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio, todos os
trabalhos que a fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as condi¢des contratuais.

Os atrasos decorrentes dessas medidas serdao considerados de responsabilidade da
CONTRATADA.

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, o seguinte:

- A obtencg3o das licengas (e/ou autorizacBes) e a aprovagido de documentos junto a érgdos ou
entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais tributos
de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de preparagao para a
realizacdo dos trabalhos, durante a execug¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo da(s) obra(s), servico(s) e dos materiais
utilizados, permitindo o acesso da fiscalizagdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da fiscalizagdo no canteiro toda a documentacgdo
técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, toda a documentagao técnicas que compde este Projeto
Executivo.

1.3 - MAO DE OBRA

Todos os servicos deverdao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para as
tarefas, e quando necessario especializada, objetivando o acabamento esmerado da obra e/ou servico,
além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabalho e prevencido de
acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e da
Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatdria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas atribuicdes
legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugdo dos servicos.

A CONTRATADA ¢é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizacdo, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

1.3.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVA (EPC)

Sera obrigatdrio o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete, botas, luvas
cinto de seguranca (quando os trabalhos forem em elevagdo superior a 2,00m do solo conforme
determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais
equipamentos, necessarios a seguranca dos operdrios em atividade na obra, bem como também sera
obrigatdrio o uso de Equipamentos de Protecdo Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizagao, redes de
protecdo, kit de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranga dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacdes deverdo estar
inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e
outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos funciondrios e contratados ou
outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

1.3.1.1 - SEGURANCA DO TRABALHO NO CANTEIRO DE OBRAS

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de
veiculos, indicagBes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos relacionados as atividades
desenvolvidas. Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Deverd ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizagdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.
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InstalacGes provisdrias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagdes
e dreas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaucdo de
acidentes e sinistros, nas instalacGes da obra, administracdo, refeitério, almoxarifados, etc. cabendo a
mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos, decorrentes da negligéncia
deste item.

Por ocasido da execugdo das obras e/ou servigos, o executor devera seguir as prescricbes da
Norma NBR-7678 (Seguranga na execuc¢do de obras e servigos de construcdo).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n? 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial:

- NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT)”;

- NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA)”;

- NR-6, que trata de “Equipamento de Protecdo Individual - EPI”; e

- NR-18, que trata de “Obras de Construcao, Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato que algumas
das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n? 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de
31/07/1987).

1.3.2 - RESPONSAVEL TECNICO

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro permanente,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que deverd acompanhar permanentemente a
execucdo dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a necessidade de outros profissionais da area que
poderao compor equipe multidisciplinar.

1.3.3- MESTRE DE OBRA

A empresa CONTRATADA devera manter no canteiro um Mestre de obras que na auséncia do
Responsavel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com a fiscaliza¢do, desde
que devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 - DOS PROJETOS

Quando na execugdo da obra, os projetos deverao ser verificados e poderdo ser adaptados se
forem constatadas alteragbes em relagdo a situagdo inicialmente existente, por ocasido dos
levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execucdo e/ou o desempenho da solucio
projetada. Essas adapta¢des deverdo ser submetidas a prévia aprovacdo do projetista e/ou
fiscalizacao.

Caso alteragdes do projeto original venham a ocorrer, deverao constar obrigatoriamente do “As
Built”, passando tais modificacbes para a responsabilidade do agente técnico que as modificou,
formalizando as alteragGes na Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) correspondente.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo de detalhes e calculos complementares
que se fizerem necessarios a perfeita execugdo da obra, baseados no presente Projeto Executivo de
engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los a prévia aprovacdo da fiscalizacdo,
antes do inicio da execugdo dos servicos.

Nestes casos conforme artigo 1119 da Lei n2 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n2 29 da Lei
n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos projetos e/ou alteraces dos projetos concorda em
ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua totalidade, em qualquer das
modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edicdo; a adaptacdo, ou quaisquer outras
transformacgGes; tradugdo para qualquer idioma; a produc¢do audiovisual; a distribuicdo para uso ou
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exploracao da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas condi¢des e prazos estipulados pela Lei n? 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo dos detalhes executivos
pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizacdo, tal condicdo n3o exime a
CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovagdes nos outros drgdos competentes.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao alteragdo de
custo de obra ou servico, poderd ser executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo e/ou Responsavel
Técnico pela obra.

1.5 - GARANTIA DA OBRA OU SERVICOS

A obra constante deste MD tera um periodo de garantia de 05 (cinco) anos a contar da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD) conforme art. 692 da Lei 8.666/1993 e art. 6182
do Cédigo Civil Lei 10.406/2002.

1.6 - COMO CONSTRUIDO

1.6.1 - AS BUILT (AB)

O “As built” ou AB pela definicdo da resolucdo n? 51/2012 do CAU/BR, é a “Atividade técnica
que, durante e apds a conclusdo de obra ou servico técnico, consiste na revisdo dos elementos do
projeto em conformidade com o que foi executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos érgédos
publicos como sua atualizacdo e manutengdo”.

Informacdes de referéncia a utilizar para o AB durante ou apds a execucdo da obra:

- Projetos executivos utilizados para a obra;

- Projetos aprovados junto aos outros érgaos competentes;

- Levantamento fisico da obra indicando as altera¢des de projeto:

Informacgdes técnicas a produzir:

- Desenhos técnicos e relatérios que representam a forma real como a obra foi construida,
salientando as diferencas entre os projetos elaborados e a forma executada.

Documentos técnicos a apresentar:

a) desenhos: (quando houver em cada caso)

- planta geral de implantagao;

- planta de terraplenagem;

- cortes de terraplenagem;

- planta baixa dos pavimentos;

- plantas das coberturas;

- cortes (longitudinais e transversais);

- elevagdes (frontais, posteriores e laterais);

b) textos:

- memorial descritivo da edificacao;

- memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalagdes prediais (aspectos
arquitetonicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

- memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;

- perspectivas (opcionais) (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

Portanto, apds a conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s), a CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizacdo o “Como Construido” ou “As Built” (AB) contendo todos os obstaculos do projeto original,
bem como as solugdes encontradas e aprovadas pelo projetista/fiscalizagdo. Este “as built” deve ser
fornecido em meio magnético, Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Open Document
Format for Text (.ODT)”, planilhas de calculo do tipo “Open Document Format for Spread sheets
(.ODS)” e arquivos em CAD do tipo “.DWG”. A elaboragdo dessa documentag¢do serd obrigacdo da
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CONTRATADA que deverad tomar essa providéncia para toda a documentagdo da obra, mesmo para
aquelas que ndo tenham sido alteradas em relacdo ao projeto de engenharia original.

Ambas documentacdes (Relatério Fotografico e As Built) poderdo ser entregues em um Unico
tipo de midia.

1.6.2 — RELATORIO FOTOGRAFICO

Durante a execucdo da(s) obra(s) e/ou servico(s), a CONTRATADA deverd realizar um
levantamento fotografico que mostre todas as etapas (antes, durante e depois) da execug¢do dos
trabalhos, separando-as em pastas mensais, semanais ou diarias.

Tal levantamento devera ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio magnético,
Compact Disc (CD), com arquivos de texto do tipo “Joint Photographics Experts Group (.JPEG)”.

1.7 — PREVALENCIAS ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢des técnicas que devem ser obedecidas na
execucdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servicos, e
constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecera o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no Memorial Descritivo, valerao
aqueles dos desenhos.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos demais documentos
deste projeto, ou vice-versa, deve ser considerado, na execug¢do dos servigos, como se estes itens
figurassem em todos os documentos, respeitadas as prevaléncias descritas anteriormente.

1.8 — DOCUMENTOS TECNICOS EM ANEXO.
A seguinte documentacdo técnica é apresentada em anexo a este Memorial Descritivo,

consolidando o presente Projeto Executivo:

Desenhos:
PLV_UBS BOLAXA_R00.pdf

Planilha de Quantidades e Orgcamento de Referéncia:
ORC_UBS BOLAXA_RO0O.pdf

Cronograma Fisico-Financeiro:
CRONOGRAMA_UBS BOLAXA_RO00.pdf.

Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT):

ART.pdf

1.9 - SUMARIO
2.0 = ESGOTO PLUVIAL. .ttt ee e e e e e et et et eaeeeeeaeeee e e eeneeeseeeeeeeeessesseaseneeneeeeeeeeaeeesssenseneaneas 9
2.1 — RAMAIS E CONEXOES. ...ttt ettt et e et et e e e e et eeeeeee et eeeeeeeeeeeeaeeaeeeeeeaeeaneseeeeeaeeees 9
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1.10 - GENERALIDADES.
1.10.1 - DEMOLIGOES, REMOGOES OU RETIRADAS.

CONTRATADA devera antes de proceder com os servigos de demoli¢des, remogdes ou retiradas
(quando estes servigos existirem) isolar todas as instalagdes (hidros sanitdrias, elétricas, telefonicas,
dados etc.) existentes nas areas em foco.

Todos os servigos de demoli¢cdes, remogdes ou retiradas que necessitarem a interrupg¢do parcial
ou total de um servico (exemplo: agua, energia elétrica, rede de dados, telefonia etc.) deverdo ser
planejados e previamente informado a fiscalizacdo ou ao responsavel pelo equipamento urbano
(intervenientes) para que este tome as devidas providéncias.

A CONTRATADA devera proteger os arredores da area que estiver sofrendo uma destas
intervengdes para garantir a incolumidade destas. Todos os problemas decorrentes desta fase que
comprometa as areas abaixo ou adjacentes serdo considerados de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Antes do inicio destes servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame das
situagdes e condi¢cdes do equipamento urbano. Deverao ser considerados aspectos importantes como: a
natureza da estrutura, o estado de conservacao e de estabilidade, o risco de desabamentos, e a
necessidade de escoramentos ou travamentos, bem como a necessidade de protecdo ou retirada
provisdria de elementos artisticos ou decorativos.

O servico em si s6 podera ser iniciado apds os devidos escoramentos e preparos de cada local.

Os materiais, instalagGes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos apds suas
remogOes deverdo ser transportados devidamente acondicionados e armazenados em locais
especificados no projeto complementar apropriado, e na omissdo destes de acordo com as orientagées
da fiscalizagdo.

1.10.2 — MATERIAIS.

O fornecimento de todos os materiais necessarios a realizagdo da obra constante do presente
MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente cotados na planilha, serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

Os materiais empregados deverdao ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificagdes constantes deste MD e dos respectivos fabricantes,
atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do Ministério das
Cidades, acessivel pelo endereco eletronico http://pbgp-h.cidades.qgov.br/projetos simac psqs.php,
além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as mesmas
caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas junto a fiscalizacdo,
por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos competentes. A equivaléncia de componentes
da edificacdo serd fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos
e adotando-se os seguintes critérios:
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e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungdo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fun¢do, mas
ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execucdo dos
servigos e/ou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovacdao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel
Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.

Quando os materiais substituidos forem considerados aptos pela Fiscalizacdo, a mesma devera
registrar no Didrio de Obras.

2.0 - ESGOTO PLUVIAL.

A CONTRATADA devera executar o projeto das instalagdes de esgotos pluvial parte integrante deste MD,
de modo a atender as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto
dos usuarios, incluindo a limitacdo do nivel do lencol fredtico do local. AlteragGes no projeto sé terdo
validade se previamente autorizadas pela fiscalizagio e/ou projetista.

As instalagOes pluviais devem ser executadas de modo a obedecer as seguintes exigéncias:

- recolher e conduzir as d4guas de chuva até locais permitidos pelos dispositivos legais;

- ser estanques;

- permitir a limpeza e desobstrucao de qualquer ponto no interior da instalacao;

- absorver os esforcos provocados pelas variagdes térmicas a que estdo submetidas;

- ser constituidas de materiais resistentes, quando passivas de choques mecanicos;

- nos componentes expostos, utilizar materiais resistentes as intempéries;

- nos componentes em contato com outros materiais de construcdo, utilizar materiais
compativeis;

- ndo provocar ruidos excessivos;

- resistir as pressdes a que podem estar sujeitas;

- ser fixadas de maneira a assegurar resisténcia e durabilidade.

As aguas pluviais ndo devem ser langadas em redes de esgoto usadas apenas para aguas
residudrias (despejos, liquidos domésticos ou industriais) conforme recomenda NBR 9814.

A instalagdo predial de aguas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e conduc¢do
das aguas pluviais, ndo se admitindo quaisquer interligacdes com outras instalages prediais.

2.1 - RAMAIS E CONEXOES.

As instalages de esgoto pluvial deverdo ser executadas em conformidade com as especificagdes
da norma NBR 10844, em calhas e condutos préprios para instalagdes pluviais. As conexdes também
deverdo adequadas para este fim, além de que todas as ligacdes entre os condutores verticais e
horizontais deverdo ser feitas por curva de raio longo, com inspecdo ou caixa de areia, estando o
condutor horizontal aparente ou enterrado.

A CONTRATADA devera atender os seguintes requisitos para atestar a boa pratica de execucdo
dos servicos:
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Nas tubulacbes aparentes, devem ser previstas inspecdes sempre que houver conexdes com
outra tubulacdo, mudanca de declividade, mudanca de direcdao e ainda a cada trecho de 20m nos
percursos retilineos.

Nas tubula¢des enterradas, devem ser previstas caixas de areia sempre que houver conexdes
com outra tubulacdo, mudanca de declividade, mudanca de direcao e ainda a cada trecho de 20m nos
percursos retilineos.

2.2 - CAIXAS DE AREIA E DISPOSITIVOS DE INSPEGAO.

Para garantir a acessibilidade aos elementos do sistema, a CONTRATADA deve atender as
especificacdes contidas no projeto executivo fornecido pela contratante, onde estdo dispostos os
seguintes aspectos:

As caixas de areia deverdo possuir secdo quadrada, em concreto pré-moldado ou alvenaria de
tijolos macicos com paredes de espessura minima de 10cm, deverdo possuir em seu fundo, volume para
o depdsito de areia passagem.

Utilizar tampado de ferro fundido T-120 em local de trafego de veiculos e T-70 nos outros locais.
O interior das tubula¢cbes, embutidas ou nao, deve ser acessivel por intermédio de dispositivos de
inspecdo no caso de trechos maiores que 20m.

2.2.1 - GRELHA.

Devera ser de material metalico, conforme projeto.

2.3 — CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS.

As calhas, rufos e contra rufos, deverdao ser executadas em chapa de ac¢o galvanizado n? 24,
desenvolvimento de 50cm .Caso exista rebites, estes serdo auxiliares de montagem, e apds sua
instalacdo, todas as juntas e emendas deverao ser soldadas com veda calha ou outro material para este
fim.

2.4 - LIMPEZA DE OBRA.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro: o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar quaisquer danos
ao revestimento.

3.0 - HABITE-SE E “AS BUILT".

Ao final dos servigos, a instituicdo responsavel pela obra deverd requerer junto a Prefeitura do
referido Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacao da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, devera ser entregue a Fiscalizacdo o respectivo “as built”,
sendo que a sua elaboragdo deverd obedecer aos critérios estabelecidos neste MD.

Fornecida todas as documentac¢des referentes aos servicos executados (dgua, esgoto, dados,
telefone, iluminagdo, seguranca e incéndio, automacao e controle, entre outros), testados e feitos os
ajustes finais em todos os equipamentos e instalagdes, revisados todos os materiais de acabamento,
sendo feito os reparos finais ou substituicdo, se necessario, a CONTRATADA devera providenciada a
carta de “Habite-se” / Alvard de Funcionamento e os demais certificados das Concessionarias locais.

Rio Grande, RS, 09 de outubro de 2017.

Eng? Civil Orlando Marasciulo Neto - CREA/RS 120.005-D
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