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Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra
RETOMADA- UBS BOLAXA

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 EXECUÇÃO DA OBRA 84.384,52

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 82.726,44

 1.1.1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA 82.726,44

 1.1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,5 314,71 403,01 1.813,54

 1.1.1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 66 116,36 149,01 9.834,66

 1.1.1.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 829,73 0,37 0,47 389,97

 1.1.1.4 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1 2.929,88 3.752,00 3.752,00

 1.1.1.5 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 662,26 848,09 848,09

 1.1.1.6 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 10 809,99 1.037,27 10.372,70

 1.1.1.7 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG          
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/            
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST          
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 9 898,55 1.150,68 10.356,12

 1.1.1.8 Administração Local - Engenheiro e Mestre de Obras Unidade 1 35.420,40 45.359,36 45.359,36

 1.2 LIMPEZA DA OBRA 1.658,08

 1.2.0.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 309,25 3,30 4,22 1.305,03

 1.2.0.2 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 39,58 6,97 8,92 353,05

 2 ESTRUTURAL 190.438,49

 2.1.1 ESTRUTURA 186.886,08

 2.1.1.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

m² 186,184 139,29 178,37 33.209,64

 2.1.1.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 289,24 130,24 166,78 48.239,44

 2.1.1.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 338,704 16,05 20,55 6.960,36

 2.1.1.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2168,655 12,55 16,07 34.850,28

 2.1.1.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 658,03 14,87 19,04 12.528,89

 2.1.1.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 664,35 14,88 19,05 12.655,86

 2.1.1.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 55,26 439,52 562,84 31.102,53

 2.1.1.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 152,2 37,66 48,22 7.339,08

 2.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.427,65

 2.1.2.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

m² 1,16 94,01 120,38 139,64

 2.1.2.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 1,6 628,62 805,01 1.288,01

 2.1.3 JUNTAS 2.124,76

 2.1.3.1 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 2 CM NAS VIGAS DE FUNDAÇÃO E 
VIGAS AEREAS E NOS PILARES

m² 9,11 26,46 33,88 308,64
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 2.1.3.2 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 
ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 
2X1CM.

M 46,2 30,70 39,31 1.816,12

 3 ARQUITETÔNICO 498.665,77

 3.1 ALVENARIA 94.306,69

 3.1.0.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 519,72 77,50 99,24 51.577,01

 3.1.0.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 248,79 134,12 171,75 42.729,68

 3.2 COBERTURA 87.188,29

 3.2.0.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015

UN 10 2.075,74 2.658,19 26.581,90

 3.2.0.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 282,61 48,12 61,62 17.414,42

 3.2.0.3 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 20,98 567,49 726,72 15.246,58

 3.2.0.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 25,85 77,22 98,88 2.556,04

 3.2.0.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 80,95 109,02 139,61 11.301,42

 3.2.0.6 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 174,55 63,03 80,71 14.087,93

 3.3 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS 225.533,02

 3.3.1 PISO 106.477,77

 3.3.1.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 357,36 27,60 35,34 12.629,10

 3.3.1.2 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 211,49 44,64 57,16 12.088,76

 3.3.1.3 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 458,19 55,65 71,26 32.650,61

 3.3.1.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

m³ 59,21 111,87 143,26 8.482,42

 3.3.1.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 59,21 97,44 124,78 7.388,22

 3.3.1.6 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM 
ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016

M 144,09 67,24 86,10 12.406,14

 3.3.1.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 279,56 43,33 55,48 15.509,98

 3.3.1.8 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

M 312,93 7,07 9,05 2.832,01

 3.3.1.9 SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANILITE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_06/2018

M 27,45 70,85 90,73 2.490,53

 3.3.2 PAREDE 95.221,18

 3.3.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 723,39 7,30 9,34 6.756,46

 3.3.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 794,39 3,58 4,58 3.638,30

 3.3.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1517,78 19,23 24,62 37.367,74

 3.3.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 219,92 52,77 67,57 14.859,99

 3.3.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 574,47 14,21 18,19 10.449,60

 3.3.2.6 SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANILITE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 
CM. AF_06/2018

M 33,75 70,85 90,73 3.062,13
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 3.3.2.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 723,39 16,56 21,20 15.335,86

 3.3.2.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1297,96 2,26 2,89 3.751,10

 3.3.3 TETO 22.614,43

 3.3.3.1 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 
AF_06/2014

m² 282,61 16,63 21,29 6.016,76

 3.3.3.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 282,61 27,49 35,20 9.947,87

 3.3.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 282,61 15,77 20,19 5.705,89

 3.3.3.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 282,61 2,61 3,34 943,91

 3.3.4 MUROS 1.219,64

 3.3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 17,02 5,61 7,18 122,20

 3.3.4.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 17,02 33,17 42,47 722,83

 3.3.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 17,02 17,19 22,01 374,61

 3.4 ESQUADRIAS 88.586,46

 3.4.1 MADEIRA 44.232,68

 3.4.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 7 1.140,52 1.460,54 10.223,78

 3.4.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 15 1.238,39 1.585,88 23.788,20

 3.4.1.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1 1.627,81 2.084,57 2.084,57

 3.4.1.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 239,58 26,52 33,96 8.136,13

 3.4.2 ALUMÍNIO 33.999,18

 3.4.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 25,12 565,24 723,84 18.182,86

 3.4.2.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,6 599,98 768,33 1.229,32

 3.4.2.3 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m² 9,88 955,56 1.223,69 12.090,05

 3.4.2.4 Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em 
base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura 
de acabamento

un 5 389,97 499,39 2.496,95

 3.4.3 VIDROS 10.354,60

 3.4.3.1 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m² 29,24 120,61 154,45 4.516,11

 3.4.3.2 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1 3.355,02 4.296,43 4.296,43

 3.4.3.3 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

m² 2,84 424,01 542,98 1.542,06

 3.5 COMUNICAÇÃO VISUAL 3.051,31

 3.5.1 "PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ""1"" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº26 
COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETOS EM AÇO COR 
NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL 
MONOMÉRICO, DIMENSÃO 1,50x0,77m"

UN 1 1.407,69 1.802,68 1.802,68

 3.5.2 "PLACA DE SINALIZAÇÃO ""2"" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTEE FIXADO À PAREDE COM 
FITA DUPLA FACE, DIM 0,80x0,41m"

UN 2 83,80 107,31 214,62

 3.5.3 "PLACA DE SINALIZAÇÃO ""3"" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR 
CABO DE AÇO 2mm, DIM 0,40X0,50m"

UN 3 128,44 164,48 493,44

 3.5.4 "PLACA DE SINALIZAÇÃO ""5 - FACHADA"" EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE 
COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO, DIM 
1,50x0,60m"

UN 1 388,63 497,67 497,67
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 3.5.5 "PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ""6"" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM 
FITA DUPLA FACE, DIM 0,20x0,10m"

UN 2 8,38 10,73 21,46

 3.5.6 "PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ""7"" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO 
POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM 
FITA DUPLA FACE, DIM 0,20x0,05m - COMPRESSOR E RESÍDUOS"

UN 4 4,19 5,36 21,44

 4 ELÉTRICO 75.657,85

 4.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 75.657,85

 4.1.0.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42 27,11 34,71 1.457,82

 4.1.0.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14 29,95 38,35 536,90

 4.1.0.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 37,29 47,75 1.480,25

 4.1.0.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 44,55 57,05 114,10

 4.1.0.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 70,55 90,34 90,34

 4.1.0.6 TOMADA PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA

UN 2 27,11 34,71 69,42

 4.1.0.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 12 41,34 52,94 635,28

 4.1.0.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16 23,37 29,92 478,72

 4.1.0.9 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 28,82 36,90 147,60

 4.1.0.10 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1 50,76 65,00 65,00

 4.1.0.11 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1 1.254,10 1.606,00 1.606,00

 4.1.0.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 23,71 30,36 941,16

 4.1.0.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 47 13,11 16,78 788,66

 4.1.0.14 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 48 9,12 11,67 560,16

 4.1.0.15 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7 218,74 280,11 1.960,77

 4.1.0.16 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 8 141,67 181,42 1.451,36

 4.1.0.17 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8 40,87 52,33 418,64

 4.1.0.18 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES UN 51 154,58 197,95 10.095,45

 4.1.0.19 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 17 24,35 31,18 530,06

 4.1.0.20 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 762,72 976,73 976,73

 4.1.0.21 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA 
NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1 2.420,11 3.099,19 3.099,19

 4.1.0.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3 11,05 14,15 42,45

 4.1.0.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 12,58 16,10 16,10

 4.1.0.24 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 12,58 16,10 16,10

 4.1.0.25 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 13,81 17,68 17,68

 4.1.0.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 7 19,84 25,40 177,80

 4.1.0.27 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 62,83 80,46 80,46

 4.1.0.28 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 67,70 86,69 433,45

 4.1.0.29 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 346,58 443,83 887,66

 4.1.0.30 DISJUNTOR TRETAPOLAR DR,  125 A, SENSIBILIDADE 30mA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.438,43 1.842,05 1.842,05
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 4.1.0.31 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 846,11 2,73 3,49 2.952,92

 4.1.0.32 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 323 4,04 5,17 1.669,91

 4.1.0.33 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1093,16 9,21 11,79 12.888,35

 4.1.0.34 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 376,46 15,26 19,54 7.356,02

 4.1.0.35 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 173,8 55,56 71,15 12.365,87

 4.1.0.36 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 112,39 6,41 8,20 921,59

 4.1.0.37 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 387,85 9,31 11,92 4.623,17

 4.1.0.38 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 74,25 8,36 10,70 794,47

 4.1.0.39 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 69,3 11,10 14,21 984,75

 4.1.0.40 CAIXA PARA ATERRAMENTO COMPLETA UN 1 65,16 83,44 83,44

 5 LÓGICA 9.317,42

 5.1 INTERNA 9.317,42

 5.1.0.1 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 23 46,12 59,06 1.358,38

 5.1.0.2 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 9 29,62 37,93 341,37

 5.1.0.3 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 7 41,36 52,96 370,72

 5.1.0.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") M 17,77 14,47 18,53 329,27

 5.1.0.5 ELETRODUTO PVC 2"" M 15,07 56,67 72,57 1.093,62

 5.1.0.6 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 257,55 2,08 2,66 685,08

 5.1.0.7 Fornecimento e instalação de rack  de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) un 1 665,00 851,59 851,59

 5.1.0.8 SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D. UN 1 1.974,35 2.528,35 2.528,35

 5.1.0.9 VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19""/1U UN 1 579,65 742,29 742,29

 5.1.0.10 Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm un 2 82,74 105,95 211,90

 5.1.0.11 Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - 
Fornecimento

un 1 628,50 804,85 804,85

 6 HIDROSSANITÁRIO 78.080,23

 6.1 PLUVIAL 26.940,67

 6.1.0.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 62,06 53,06 67,94 4.216,35

 6.1.0.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 83,45 79,40 101,67 8.484,36

 6.1.0.3 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 12 198,13 253,72 3.044,64

 6.1.0.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 80,19 109,02 139,61 11.195,32

 6.2 ESGOTO 14.305,72

 6.2.0.1 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 13,88 17,77 35,54

 6.2.0.2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 14 196,14 251,17 3.516,38

 6.2.0.3 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6 41,18 52,73 316,38

 6.2.0.4 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM 
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 220,21 282,00 846,00
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 6.2.0.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18 10,49 13,43 241,74

 6.2.0.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 17,9 53,20 68,12 1.219,34

 6.2.0.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16 7,16 9,16 146,56

 6.2.0.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 2,13 43,90 56,21 119,72

 6.2.0.9 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 110,28 55,69 71,31 7.864,06

 6.3 HIDRÁULICO 36.833,84

 6.3.0.1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 15,04 19,26 77,04

 6.3.0.2 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 30 11,77 15,07 452,10

 6.3.0.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 8,03 10,28 154,20

 6.3.0.4 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21 16,25 20,80 436,80

 6.3.0.5 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5 13,02 16,67 83,35

 6.3.0.6 TE de 45° UN 1 12,56 16,08 16,08

 6.3.0.7 TE de 90° UN 14 12,56 16,08 225,12

 6.3.0.8 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12 6,79 8,69 104,28

 6.3.0.9 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 18,32 23,46 187,68

 6.3.0.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18 134,19 171,84 3.093,12

 6.3.0.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7 184,79 236,64 1.656,48

 6.3.0.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL UN 2 104,19 133,42 266,84

 6.3.0.13 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 29,29 37,50 150,00

 6.3.0.14 Vaso sanitário convencional c louça branca, c/caixa de descarga de sobrepor, 
assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate 
plástico

UNIDADE 1 380,45 487,20 487,20

 6.3.0.15 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 444,15 568,77 2.275,08

 6.3.0.16 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 668,69 856,32 1.712,64

 6.3.0.17 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,  PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 1,02 668,69 856,32 873,44

 6.3.0.18 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,  PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 0,72 668,69 856,32 616,55

 6.3.0.19 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,  PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 1,59 668,69 856,32 1.361,54

 6.3.0.20 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,  PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 1,62 668,69 856,32 1.387,23

 6.3.0.21.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 668,69 856,32 856,32

 6.3.0.21.2 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 600,38 768,84 768,84

 6.3.0.22 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 415,03 531,48 6.909,24
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 6.3.0.23 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 382,65 490,02 490,02

 6.3.0.24 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4 42,38 54,27 217,08

 6.3.0.25 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 75,45 20,03 25,65 1.935,29

 6.3.0.26 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 82,43 30,22 38,69 3.189,21

 6.3.0.27 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2 81,03 103,76 207,52

 6.3.0.28 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1 74,41 95,28 95,28

 6.3.0.29 Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive 
flanges e torneira de bóia

und 1 1.562,19 2.000,54 2.000,54

 6.3.0.30 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 81,22 104,01 208,02

 6.3.0.31 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 18,65 23,88 47,76

 6.3.0.32 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 15,62 20,00 40,00

 6.3.0.33 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8 6,68 8,55 68,40

 6.3.0.34 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 9,46 12,11 12,11

 6.3.0.35 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2 96,98 124,19 248,38

 6.3.0.36 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 21,99 28,16 28,16

 6.3.0.37 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 147,77 189,23 189,23

 6.3.0.38 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 5 228,02 292,00 1.460,00

 6.3.0.39 TORNEIRA CLÍNICA ALAVANCA BANCADA C/ AREJADOR UN 1 169,19 216,66 216,66

 6.3.0.40 TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX UN 1 1.272,45 1.629,49 1.629,49

 6.3.0.41 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1 311,98 399,52 399,52

 7 SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 140.810,02

 7.1 ARQUITETÔNICO 109.060,90

 7.1.1 MOVIMENTO DE TERRA 23.451,44

 7.1.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 3058,12 0,37 0,47 1.437,31

 7.1.1.2 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 209,09 77,30 98,99 20.697,81

 7.1.1.3 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UN 2 138,44 177,28 354,56

 7.1.1.4 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 
SOLOS

UN 4 48,45 62,04 248,16

 7.1.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 80 6,97 8,92 713,60

 7.1.2 ESQUADRIAS 16.749,31

 7.1.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 167,48 214,47 214,47

 7.1.2.2 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU 
EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO 
GALVANIZADO NATURAL

m² 13,2 978,17 1.252,64 16.534,84

 7.1.3 GRADEAMENTO 39.590,23

 7.1.3.2 GRADIL DE CONCRETO INSTALADO COM FUNDAÇÕES M 86,15 358,86 459,55 39.590,23

 7.1.4 INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 3.070,91

 7.1.4.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 245,41 314,27 628,54

 7.1.4.3 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45X25CM

UN 17 82,41 105,53 1.794,01

 7.1.4.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2 253,15 324,18 648,36

 7.1.7 PAISAGISMO 26.199,01
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 7.1.7.1 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m² 591,92 32,91 42,14 24.943,50

 7.1.7.2 FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO m² 23,68 41,41 53,02 1.255,51

 7.2 ELÉTRICO 1.526,98

 7.2.1 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 131,76 168,73 337,46

 7.2.2 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

M 3,5 101,27 129,68 453,88

 7.2.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 4 143,62 183,91 735,64

 7.3 LÓGICA 4.322,70

 7.3.1 CABO UTP- 8 VIAS ( 4 PARES) M 458,08 4,40 5,63 2.578,99

 7.3.2 REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS UN 2 109,44 140,14 280,28

 7.3.3 PONTO RECEPCAO DE REDE COMUNICACAO-MODEM-COMPUTADOR UN 1 166,98 213,83 213,83

 7.3.4 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" UN 1 359,46 460,32 460,32

 7.3.5 GUIA DE CABOS PADRAO 19"" UN 6 62,95 80,61 483,66

 7.3.6 ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 0,5KVA UN 1 238,66 305,62 305,62

 7.4 HIDROSSANITÁRIO 25.899,44

 7.4.1 ESGOTO 23.767,72

 7.4.1.1 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO CONFORME PROJETO UN 1 2.306,29 2.953,43 2.953,43

 7.4.1.2 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CONFORME PROJETO

UN 1 7.892,62 10.107,28 10.107,28

 7.4.1.3 CLORADOR POR PASTILHA unidade 2 674,42 863,66 1.727,32

 7.4.1.4 FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CONFORME PROJETO

unidade 1 5.184,69 6.639,51 6.639,51

 7.4.1.5 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3 204,08 261,34 784,02

 7.4.1.6 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

M 12 101,27 129,68 1.556,16

 7.4.2 HIDRÁULICO 2.131,72

 7.4.2.1 MOTOBOMBA 1/4 CV unidade 2 500,46 640,88 1.281,76

 7.4.2.2 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 24,21 31,00 62,00

 7.4.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 48 5,44 6,96 334,08

 7.4.2.4 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

M 3,5 101,27 129,68 453,88

Total Geral 1.077.354,30

* Apenas foram atualizados os valores para relicitar. Os quantitativos totais são de responsabilidade dos autores de cada projeto, como descrito no Memorial de orientações para retomada.

Total sem BDI 841.380,63
Total do BDI 235.973,67
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