arquitetura & engenharia

DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrigio Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7

PLANILHA ORCAMENTARIA - PLANO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E SPDA EMEI VILA DA QUINT.

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

24,87%

C°mg‘:5i‘5§° 1 TREINAMENTO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO (TPCI) 3,00 UN |Rs 66,67 | R$ 200,01 | R$ R$ R$ 6667 | RS 20001 | R$  4975| 2487% |R$ 249,76
C°mg‘;5i‘5§° 2 TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSAO DE ART 1,00 UN |[R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ R$ R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 186,55 | 24,87% |R$ 936,55
Composigao 3 PLOTAGEM 106 | M2 |Rs - |rs - |ms 13,80 | R$ 14,35 | RS 1380 | R$ 1435 | R$  357| 2487% |R$ 17,92
CREARS 4 LICENGAS, TAXAS E REGISTROS 100 | UN |R$ 17834 |R$ 178,34 | R$ R$ R$ 17834 | R§ 17834 | R$ 4436 | 2487% |R$ 222,70
C°mg‘fi‘5§° 5 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 150 | MES |R$ 277881 |R$ 4.168,22 | R$ R$ R$ 277881 | R$ 416822 | R$ 1.036,77 | 24,87% |R$ 5.204,99
2 SERVIGOS PRELIMINARES
Sinapi-G BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESGRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO
a5 1 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 7,00 M2 |R$ 19868 | RS 1.390,77 | R$ 99,01 | R$ 693,06 | R$ 297,69 | R$ 208383 | RS 51831 | 2487% |R$ 2.602,14
REAPROVEITADO 5 VEZES
37‘::‘5‘9'”0 2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00 M2 |R$ 4236 | R$ 84,72 | R$ 181,65 | R$ 363,30 | R$ 224,01 | R$ 448,02 | R$ 111.44| 2487% |R$ 550,46
3 MOVIMENTOS DE TERRA
S‘;‘ggisf . 1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM<H <= 1M 1733 | M3 |R$ 3399 |R$ 589,07 | R$ R$ RS 33,99 | R$ 589,07 | R$ 14652 | 24,87% |R$ 735,59
8‘7"3‘3‘(’);‘/31' 2 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO. 867 | M3 |R$ 39,99 |R$ 346,51 | R$ 36,89 | R$ 319,65 | R$ 76,88 | R$ 666,17 | R$ 16570 | 24,87% |R$ 831,86
8‘7"3‘3‘;;%' 3 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (com aproveitamento) 867 | M3 |R$ 39,99 | R$ 346,51 | R$ R$ RS 39,99 | R$ 34651 | R$ 86,19 | 24,87% |R$ 432,70
4 INTERVENCOES E DEMOLICOES
°°’“g‘;5i95° A DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO DE CALGADAS COM REMOGAO DE ENTULHOS 272 | M2 |R$ 44,66 | R$ 12147 | R$ 7,58 | R$ 2063 | R$ 5224 | R 14209 | R$ 3534 | 2487% |R$ 177,44
S‘;‘;ﬂg . 2 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 300 | UN |R$ 7,76 | R$ 23,28 | R$ R$ R$ 776 | R$ 2328 | R$  579| 2487% |R$ 29,07
S‘;‘;ﬂg . 3 RETIRADA DE BATENTES METALICOS 200 | UN |R$ 3484 | RS 69,67 | R$ R$ RS 3484 | R$ 69,67 | R$  17,33| 2487% |R$ 87,00
Orse C - 3256 4 ARESTAMENTO DE VAOS 21,00 M | R$ 8,71 | R$ 182,89 | R$ 2,60 | R$ 54,60 | R$ 1131 | R$ 23749 | R$ 5907 | 2487% |RS$ 296,56
S‘;‘Zang . 5 RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO 1,00 M2 |R$ 2531 |R$ 25,31 | R$ R$ RS 2531 | R$ 2531 | R$  629| 2487% |R$ 31,60
"9‘2‘:;' 6 ASSOALHO TABUAS CORRIDAS 15CM SOBRE VIGAMENTO 1,00 M2 |R$ 4022 |R$ 40,22 | R$ 327,00 | R$ 327,00 | R$ 36722 | R$ 36722 | R} 91,34| 2487% |R$ 458,56
00’331%' 7 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO 1,00 M2 |R$ 1043 |Rs$ 1043 | R$ 098 | RS 098 | R$ 1141 | RS 1141 | R$ 284 | 2487% |RS$ 14,25
S:‘;gz‘; . 8 ;‘%’IEESJT'“Q%LOA%%ZA&?EEPQm ';'?Ooﬁg"f\lf;‘;%‘;ﬂ"’o GRES DE DIMENSOES 35X35 GM APLICADA EM 1,00 M2 | R$ 894 | R$ 894 | R$ 18,91 | R$ 1891 | R$ 2785| R$  2785| RS  693| 12487% |R$ 34,78
Pa‘?ic?a- 9 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 1153 | M3 |R$ 1658 | R$ 191,17 | R$ 26,40 | R$ 304,40 | R$ 4298 | R 49557 | R$ 12326 | 2487% |R$ 618,83

Seinfra C -
3729

ESQUADRIAS

REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO (Incluso marco de aluminio novo)

152,10

43,99

R$ 194,00

R$ 48,25

24,87%

INSTALACOES DE COMBATE CONTRA INCENDIO
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

R$ 3.161,60
R$ 2.000,16
R$ 1.748,09

242,25

1.348,97
RS 683,65

Composi¢cao
06

PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO
COM SETAS DE INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA (CODIGO 13)

3,00

UN

R$

8,71

R$

26,13

R$

13,25

R$

39,75

R$

21,96

R$ 65,88

R$ 16,39

24,87%

R$

82,26
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PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO

24,87%

Composi¢ao
06 2 COM INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CODIGO 14) 500 | UN | R$ 8.71 | R$ 4355 | R$ 13,25 | R$ 66,25 | RS 2196 | R} 10980 | R$  27,31| 2487% |R$ 137,10
Composicdo PLACA ACRILICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAGAO
06 3 coM |ND|CACAO DE UMA SAIDA DE EMERGENGCIA FINAL (COD|GO 17) 2,00 UN R$ 8,71 | R$ 17,42 | R$ 13,25 | R$ 26,50 | R$ 21,96 | R$ 43,92 | R$ 10,92 24,87% R$ 54,84
Composicdo PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
07 4 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAGAO PROIBIDO FUMAR (CODIGO 01) 1000 | UN | R$ 871 | R$ 87,09 | R$ 11,25 | R$ 112,50 | R§ 1996 | R$ 19959 | R$ 4964 | 2487% |RS$ 249,23
Composicdo PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
08 5 SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INGENDIO (CODIGO 23) 300 | UN | R$ 871 | R$ 26,13 | RS 1325 | R$ 39.75 | R$ 21,96 | R$ 6588 | RS 1639\ 2487% | RS 822¢
Composicdo PLACA ACRILICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E
09 6 BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZACAO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CODIGO 02) 100 | UN | RS 871 RS 8,71 RS 2400 | R$ 2400 | R$ 32711 R$ 3271 | R$  814| 2487% |R$ e
Composicdo PLACA ACRILICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE
10 7 SlNALlZAQAO CcoM |ND|CAQAO DE RISCO DE INCENDIO (CODlGO 06) 1,00 UN R$ 8,71 | R$ 8,71 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 29,71 | R$ 29,71 | R$ 7,39 24,87% R$ 37,10
62  |EXTINTORES R$ 665,32
S‘g‘;g'sg . A EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100 | UN |R$ 1452 |Rs 1452 | R$ 182,50 | RS 182,50 | R$ 197,01 | R§ 197,01 | R$  49,00| 2487% |R$ 246,01
°°’“F1":5'Q5° 2 EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN | R$ 8,68 | R$ 17,36 | R$ 159,21 | R$ 318,42 | R$ 167,89 | R$ 33578 | R§ 8352 | 2487% |RS$ 419,30
O D R$ 4.60
Sinapi C - B TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 060 v | rs I a15 | RS 1035 | Rs 0038 | RS 13g8| RS 1o13| R 3267| 2487% | RS T
73976/2 INSTALAGAO
CENTRAL DE GAS 1,30X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONGRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA
Composicdo (INCL CHAPISCO, EMBOGO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMINIO COM
12 2 FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METALICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 1,00 UN | R$ 56272 RS 562,72 | R$ 2.993,79 | R$ 299379 | R$ 3556,51 | R$ 3.556,51 | R$ 884,62 | 2487% |R$ 4.441,12
BOTWOES P-45, VALVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA
SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 14.683,48
S‘;‘;g;g . A CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 13680 | M |R$ 6,14 | R$ 840,58 | R$ 14,56 | R$ 1.991,18 | RS 20,70 | R$ 2.831,76 | R$ 70435| 2487% |R$ 3.536,11
3'7";2"5"5' 2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1774 | M |Rs$ 9,07 | R$ 1.067.97 | R$ 2028 | R$ 238770 | R$ 29,35 | R$ 3.45567 | R$ 85953 | 2487% |R$ 4.315,20
S‘;‘zag;g . 3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM 3400 | UN |R$ 1463 | R$ 497,42 | R$ 9,85 | R$ 33490 | R$ 2448 | R 83232 | R$ 207,02| 2487% |R$ 1.039,34
Orse C - PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM? A .

o 4 SOMME, REFTEL745 OU SMILAR (SPDA) 137,00 | UN |R$ 0,16 | R$ 21,51 | R$ 072 | R$ 98,64 | R$ 088 | R$ 120,15| R$ 2088 | 2487% |R$ 150,03
?‘2355;' 5 SUPORTE PARA FIXAGAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8° E/OU CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA| 2400 | UN | R$ 732 | R$ 175,56 | R$ 298 | R$ 7152 | R$ 1030 | R$ 247,08 | R$ 6146 | 2487% |R$ 308,54
S‘;‘zag;g . 6 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 3400 | UN |R$ 585 | R$ 198,97 | RS 393 | R$ 133,55 | R$ 978 | R$ 33252 | R§  8271| 2487% |R$ 415,23
lopes C - |BARRA CHATA EM AGO GALVANIZADO A FOGO 7/8'1/8" (70mm?),COM FUROS DIAM. 7MM REF. TEL-761, 3

oy 7 MARCA DE REFERENGIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE 1750 | M |R$ 17,56 | R$ 307,23 | R$ 772 | R$ 135,10 | RS 25028 | R 44233 | R$  11002| 2487% |R$ 552,35
S‘;‘zaggg . 8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 900 | UN |R$ 8,78 | R$ 79,00 | R$ 451 | R$ 40,61 | RS 1329 | R$ 11961 | R$ 2975 | 2487% |RS$ 149,36
S‘;‘zaggg . 9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 800 | UN |R$  11,70|R$ 93,63 | R$ 587 | R$ 46,93 | RS 1757 | R$ 14056 | R$ 3496 | 2487% |RS$ 175,52

':‘73::3:2' 10 CARTUCHO 65 SOLDA EXOTERMICA CABO/CABO 50MM2 2500 | UN |R$ 9,94 | R$ 248,50 | R$ 570 | R$ 142,50 | RS 1564 | R$ 391,00 | R$  97.25| 2487% |RS$ 488,25
37‘::2'2% R ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1) INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2560 | M | R$ 8,78 | R$ 224,72 | R$ 366 | R$ 93,75 | R$ 1244 | R$ 31846 | R$ 7921 | 2487% |R$ 397,68

':‘;:026' 12 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 800 | UN |R$ 9,94 | R$ 79,52 | R$ 9,16 | R$ 73,28 | R$ 19,10 | R$ 152,80 | R$ 3801 | 2487% |RS$ 190,81
Seg‘fgec . 13 BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1 2600 | UN |R$ 410 | R$ 106,47 | RS 092 | R$ 2392 | R$ 502 | R$ 13039 | R§ 3243 | 2487% |R$ 162,82

Composigao CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 3
" 14 FORNEGINEMTO E INSTALAGAO 800 | UN |R$  2836|R$ 226,89 | R$ 10,00 | R$ 80,00 | R$ 3836 | R$ 30689 | R$ 7633 | 2487% |R$ 383,22
Orse C - 3766 15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR 2400 | UN |R$ 2894 |R$ 694,56 | R$ 31,29 | R$ 75096 | R$ 60,23 | R$ 1.44552 | R$ 35955| 2487% |R$ 1.805,07
°°’“F1’35'95° 16 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V, PADRAO DIN 300 | UN |R$ 17,56 | R$ 52,67 | R$ 82,71 | R$ 248,13 | R$ 100,27 | R 30080 | R$ 7482 | 2487% |R$ 375,62
Orse G - 9051 a7 ggiaF?EMESj’TAOL'ZAQAO PIATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAQ 100 | UN |Rs 868 | RS 8,68 | RS 182,17 | RS 182,17 | RS 19085 | R$ 190,85 | R$  4747| 2487% |R$ 238,32
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24,87%

PINTURAS 570,48
Sg‘gf"gg . A APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1122 | M2 |R$ 387 | RS 43,39 | R$ 476 | R$ 5344 | R$ 863| RS 9683 | R$ 2408| 2487% |R$ 120,91
Sinapi C - APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE 3
88412 2 VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 .22 | M2 | R$ 0.47 | RS 532 | RS 0.75| R$ 837 | RS 122 | RS 1369| RS 340| 2487% |R$ 17,09
37‘332'4?2' 3 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 244 | M2 |R$ 1455 |R$ 3546 | R$ 518 | R$ 1262 | R$ 1972 | R$ 4808 | R$ 1196 | 2487% |R$ 60,03
Orse C - 2337 4 APLICAGAO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AGO GALVANIZADO) - 1 DEMAO 244 | M2 |R$ 449 | RS 1093 | R$ 305 | R$ 744 | R$ 754| R$ 1837 | RS 457 | 2487% |R$ 22,94
S‘"S%‘;f . 5 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 100 | M2 [R$ 1030 |Rs$ 1030 | R$ 563 | RS 563 | R$ 1593 | R$ 1593 | R$ 396 | 2487% |R$ 19,89
°°’“’1";5'@5° 6 GALVANIZAGAO ELETROLITICA DE GRADES DE FERRO 7332 | KG |R$ 3,60 | R$ 263,95 | R$ - | R$ - | R$ 360 | R$ 26395| R$  6565| 2487% |R$ 329,61
COMPLEMENTAGAO DA OBRA 707,33
S"‘;;‘;if / 1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 27631 | M2 |R$ 1,87 | R$ 515,65 | R$ 0,18 | R$ 50,79 | R$ 205| R$ 56644 | RS 14089 | 24,87% |R$ 707,33
R$ 35.699,38

1
2
3
4

As composigdes de custos apresentadas nesta planilha orgamentaria englobam em seu valor toda a méao-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessarios a sua perfeita e completa execugéo.
A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO E SPDA da escola VILA DA QUINTA
A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Fisico-Financeiro e com os respectivos projetos.

Fontes das bases de pregos e composicdes analiticas utilizadas como referéncias na Planilha Orgamentéria:

SINAPI (Sistema de Pregos Custos e indices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015

ORSE (Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015

SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceara, Data Base: JUNHO/ 2015

IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015

PLEO (Planilha Eletrénica de Orgamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015

CPOS (Companhia Paulista de Obras e Servigos), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composicdes elaboradas pela empresa responsavel pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composigoes SINAPI e MERCADO LOCAL estao identificadas com o cddigo do tipo Composigéo - XX
6) Orgamento vinculado as ART's n® 8131804, 8118112.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335
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