ATA DE CONTINUIDADE REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 021/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO- SMCSU

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, reuniu-se a comissão geral de licitações, criada conforme lei 7.376 de 28/03/2013, composta pela Presidente INGRID CUNHA FERREIRA e membros MARIA HELENA RODRIGUES GOMES e CLAIR VIEIRA WANGLON para dar continuidade ao processo acima mencionado. Somente a empresa DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA -ME enviou representante. Tempestivamente as empresas DUO PROJETOS ESPECIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, TOTAL PROJETOS EIRELI – ME e PROJECALC ENGENHARIA LTDA apresentaram recurso contra sua inabilitação neste processo licitatório quanto a qualificação econômico financeiro. Em análise aos recursos apresentados a área técnica de contabilidade mantem parecer negativo emitido anteriormente através dos ofícios 14/15/16/2020– SMF/CONTROLE. Diante da decisão exarada pelo setor de contabilidade da SMF, a Comissão não altera sua decisão e mantem inabilitadas as licitantes DUO PROJETOS ESPECIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, TOTAL PROJETOS EIRELI – ME e PROJECALC ENGENHARIA LTDA, restando habilitada a continuar no presente certame a empresa DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA -ME. Ato contínuo a Comissão abriu o envelope de proposta da única empresa habilitada. Em análise a proposta apresentada a Comissão declara que o valor apresentado R$ 284.946,66 se encontra dentro do valor de referência sugerido pela Secretaria solicitante e atende o exigido no Edital de convocação. Diante do relatado a Comissão sugere como vencedora a empresa DMS ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA -ME, encerra a presente sessão e encaminha o presente processo para adjudicação e homologação da Autoridade Competente. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficam a disposição para serem retirados por um prazo de 30 (trinta) dias, após este prazo os mesmos serão inutilizados. Nada mais tendo a constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente _____, membros _____, _____ e representante: _____.