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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 REFORMA UBSF SANTA TEREZA 175.511,34 
1. REFORMA GERAL -                                -   BDI 1 - 175.511,34 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                                -   BDI 1 - 12.752,80 
1.1.0.0.1. COMP 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00               2.517,13 BDI 1 3.188,20 12.752,80 
1.2. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 768,54 

1.2.0.0.1. COMP 15
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,0* M

M2 2,00                  285,96 BDI 1 362,20 724,40 

1.2.0.0.2. COMP 30 FECHAMENTO PROVISÓRIO DE CIRCULAÇÃO UN 1,00                    34,85 BDI 1 44,14 44,14 
1.3. REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES EXISTENTES - BDI 1 - 15.767,47 

1.3.0.0.1. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 82,60                    22,46 BDI 1 28,45 2.349,97 

1.3.0.0.2. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 234,82                      3,38 BDI 1 4,28 1.005,03 

1.3.0.0.3. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 234,82                    28,54 BDI 1 36,15 8.488,74 

1.3.0.0.4. SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 200,60                      2,03 BDI 1 2,57 515,54 

1.3.0.0.5. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 200,60                    13,41 BDI 1 16,99 3.408,19 

1.4. PISO INTERNO - BDI 1 - 18.893,72 

1.4.0.0.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

M2 83,74                      0,55 BDI 1 0,70 58,62 

1.4.0.0.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 4,19                    98,56 BDI 1 124,84 523,08 

1.4.0.0.3. SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    83,74                      1,62 BDI 1 2,05 171,67 

1.4.0.0.4. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 83,74                    91,70 BDI 1 116,15 9.726,40 

1.4.0.0.5. SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 83,74                    35,60 BDI 1 45,09 3.775,84 

1.4.0.0.6. SINAPI 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014

M2 27,20                    46,05 BDI 1 58,33 1.586,58 

1.4.0.0.7. SINAPI 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 13,05                    55,23 BDI 1 69,95 912,85 

1.4.0.0.8. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 42,10                    40,11 BDI 1 50,80 2.138,68 

1.5. BANHEIROS RECEPÇÃO - BDI 1 - 33.449,64 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
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1.5.1. REFORÇO ESTRUTURAL - BDI 1 - 14.210,47 
1.5.1.1. REFORÇO EM ESTRUTURA METALICA - BDI 1 - 13.629,81 
1.5.1.1.1. COMP 05 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I”  W150x24,0 KG 576,00                    17,16 BDI 1 21,73 12.516,48 
1.5.1.1.2. SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG    17,77                    13,34 BDI 1 16,90 300,31 
1.5.1.1.3. COMP 07 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 16,65                    38,55 BDI 1 48,83 813,02 
1.5.1.2. FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - BDI 1 - 580,66 

1.5.1.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,96                    66,93 BDI 1 84,77 81,38 

1.5.1.2.2. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,80                  108,73 BDI 1 137,72 110,18 

1.5.1.2.3. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPA, COM 
USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,05                  569,30 BDI 1 721,08 36,05 

1.5.1.2.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,67                    40,58 BDI 1 51,40 34,44 

1.5.1.2.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 3,20                    40,40 BDI 1 51,17 163,74 

1.5.1.2.6. COMP 31
FIXAÇÃO DE PERFÍS METÁLICOS NA ESTRUTURA DE CONCRETO, INCUSO FURAÇÃO, 
BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8", PORCAS, ARRUELAS E CHUMBADOR TIPO PARABOLT

UN 1,00                  122,27 BDI 1 154,87 154,87 

1.5.2. PAREDES E PAINÉIS - BDI 1 - 7.591,62 

1.5.2.0.1. COMP 06
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 0,98                  213,35 BDI 1 270,23 264,83 

1.5.2.0.2. COMP 16
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM PLACAS RESISTENTES 
A UMIDADE (RU) REFORÇADAS COM CHAPAS DE OSB 10MM, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 6,70                  293,27 BDI 1 371,46 2.488,78 

1.5.2.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 54,52                    57,82 BDI 1 73,23 3.992,50 

1.5.2.0.4. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,30                    43,90 BDI 1 55,60 16,68 

1.5.2.0.5. SINAPI-I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 
MALHA 25 X 25 MM

M2    18,00                    29,97 BDI 1 37,96 683,28 

1.5.2.0.6. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 3,60                      3,38 BDI 1 4,28 15,41 

1.5.2.0.7. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 3,60                    28,54 BDI 1 36,15 130,14 

1.5.3. FORRO EM GESSO - BDI 1 - 1.286,38 

1.5.3.0.1. COMP 10
FORRO EM DRYWALL, COM CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE (RU), INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 9,68                    87,57 BDI 1 110,92 1.073,71 

1.5.3.0.2. SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 9,68                      2,38 BDI 1 3,01 29,14 

1.5.3.0.3. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 9,68                    14,97 BDI 1 18,96 183,53 

1.5.4. APARELHOS E METAIS -                                -   BDI 1 - 10.361,17 

1.5.4.0.1. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPADA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00                  611,38 BDI 1 774,37 1.548,74 

1.5.4.0.2. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00                    45,81 BDI 1 58,02 116,04 

1.5.4.0.3. COMP 52
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN    2,00                  101,15 BDI 1 128,12 256,24 

1.5.4.0.4. COMP 17
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, INCLUSO INSTALÇÃO 
COM SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL

UN    2,00                  165,75 BDI 1 209,94 419,88 

1.5.4.0.5. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  192,02 BDI 1 243,21 486,42 
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1.5.4.0.6. SINAPI 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00                  432,82 BDI 1 548,21 1.096,42 

1.5.4.0.7. COMP 18 BALCÕES DE GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 2,22                  756,94 BDI 1 958,74 2.128,40 
1.5.4.0.8. COMP 32 REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2    1,42                  350,63 BDI 1 444,11 630,64 

1.5.4.0.9. COMP 24
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM 
PLASTIFICADO COLADO

M2 0,32                  553,78 BDI 1 701,42 224,45 

1.5.4.0.10. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  360,43 BDI 1 456,52 913,04 

1.5.4.0.11. SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  682,73 BDI 1 864,75 1.729,50 

1.5.4.0.12. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  320,31 BDI 1 405,70 811,40 

1.6. BANHEIRO CONSULTÓRIO INIFERENCIADO 01 -                                -   BDI 1 - 3.604,73 
1.6.1. REVESTIMENTO DE PAREDES -                                -   BDI 1 - 552,15 

1.6.1.0.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 7,54                    57,82 BDI 1 73,23 552,15 

1.6.2. APARELHOS E METAIS -                                -   BDI 1 - 2.604,28 

1.6.2.0.1. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPADA, SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                  611,38 BDI 1 774,37 774,37 

1.6.2.0.2. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00                    45,81 BDI 1 58,02 58,02 

1.6.2.0.3. COMP 17
LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, INCLUSO INSTALÇÃO 
COM SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL

UN    1,00                  165,75 BDI 1 209,94 209,94 

1.6.2.0.4. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                  192,02 BDI 1 243,21 243,21 

1.6.2.0.5. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  360,43 BDI 1 456,52 913,04 

1.6.2.0.6. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                  320,31 BDI 1 405,70 405,70 

1.6.3. REFORÇO DE VÃO DA PORTA WC CONSULTÓRIO BDI 1 - 448,30 

1.6.3.0.1. COMP 33
REFORÇO DO VÃO DA PORTA, INCLUSO CORTE DE ALVENARIAS, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA, ARMADURA E CONCRETAGEM.

UN 1,00                  353,94 BDI 1 448,30 448,30 

1.7. REFORÇO DE VÃO DA PORTA SALA DE VACINAÇÃO  BDI 1 - 448,30 

1.7.0.0.1. COMP 33
REFORÇO DO VÃO DA PORTA, INCLUSO CORTE DE ALVENARIAS, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA, ARMADURA E CONCRETAGEM.

UN 1,00                  353,94 BDI 1 448,30 448,30 

1.8. SOLEIRAS -                                -   BDI 1 - 220,49 

1.8.0.0.1. COMP 09
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M 
69,52 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 1,45                  120,05 BDI 1 152,06 220,49 

1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI 1 - 11.023,26 

1.9.0.0.1. SINAPI 91326
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                  774,43 BDI 1 980,89 2.942,67 

1.9.0.0.2. SINAPI 91327
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00                  815,87 BDI 1 1.033,38 5.166,90 

1.9.0.0.3. SINAPI 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00                  135,73 BDI 1 171,92 1.375,36 

1.9.0.0.4. COMP 25
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO

M2 36,23                    33,52 BDI 1 42,46 1.538,33 

1.10. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - BDI 1 - 3.140,78 

1.10.0.0.1. COMP 11
JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 150 CM (AXL) - COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN    1,00                  752,26 BDI 1 952,81 952,81 

1.10.0.0.2. COMP 38
RECUPERAÇÃO DE JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO - CONSULTÓRIO 
INDIFERENCIADO 02 (OBRA NOVA)

UN    1,00                  225,67 BDI 1 285,83 285,83 
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1.10.0.0.3. COMP 39
SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR EM JANELA BASCULANDE DE ALUMÍNIO - 
WC 

M2    0,30                  114,75 BDI 1 145,34 43,60 

1.10.0.0.4. SINAPI 91341
DEPÓSITO RESÍDUOS -  3 PORTAS EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,10                  698,74 BDI 1 885,02 1.858,54 

1.11. ACESSO PRINCIPAL - BDI 1 - 7.733,57 

1.11.0.0.1. COMP 20
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, DUAS FOLHAS DE ABRIR, VÃO TOTAL 
1,45x2,15M, INCLUSIVE ACESSORIOS

UN 1,00               1.458,96 BDI 1 1.847,92 1.847,92 

1.11.0.0.2. CPOS 24.03.930 CORTINA AUTOMATIZADA PERFURADA (TRANVISION), 1,45x2,20M M2 3,19                  544,80 BDI 1 690,04 2.201,23 

1.11.0.0.3. ORSE 9215
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 9,00                  323,21 BDI 1 409,38 3.684,42 

1.12. ACESSO SECUNDÁRIO -                                -   BDI 1 - 818,76 

1.12.0.0.1. ORSE 9215
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,00                  323,21 BDI 1 409,38 818,76 

1.13. EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO -                                -   BDI 1 - 1.224,44 
1.13.0.0.1. COMP 35 INSTALAÇÃO DE BALCÕES DE GRANITO POLIDO M2 3,13                  234,53 BDI 1 297,06 929,80 

1.13.0.0.2. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, ACIONAMENTO 1/4 DE VOLTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  116,31 BDI 1 147,32 294,64 

1.14. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS -                                -   BDI 1 - 919,68 
1.14.0.0.1. COMP 35 INSTALAÇÃO DE BALCÕES DE GRANITO POLIDO M2 2,60                  234,53 BDI 1 297,06 772,36 

1.14.0.0.2. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                  116,31 BDI 1 147,32 147,32 

1.15. EQUIPAMENTOS SALAS EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO BDI 1 - 3.954,82 

1.15.0.0.1. COMP 40
BALCÃO EM AÇO INOX COM RODABANCA, LARGURA 60CM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, INCLUSO MURETAS DE APOIO.

UN    2,00               1.444,88 BDI 1 1.830,09 3.660,18 

1.15.0.0.2. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  116,31 BDI 1 147,32 294,64 

1.16. IMPERMEABILIZÇÃO DE LAJES - DEPÓSITOS NOVOS - BDI 1 - 199,72 

1.16.0.0.1. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (LAJES DOS DEPÓSITOS DE GÁS, COMPRESSOR E DE 
LIXO)

M2 7,02                    22,46 BDI 1 28,45 199,72 

1.17. GRADES E PORTÕES - BDI 1 - 7.075,87 
1.17.0.0.1. COMP 13 RECUPERAÇÃO DE GRADES DE FERRO EXISTENTES M2 12,25                  264,06 BDI 1 334,46 4.097,14 
1.17.0.0.2. COMP 14 RECUPERAÇÃO EM PORTÕES DE FERRO EXTERNOS EXISTENTES M2 6,32                  107,45 BDI 1 136,10 860,15 

1.17.0.0.3. COMP 12
GRADES DE FERRO (PROCEDIMENTOS) EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, COM BARRAS 
DE FERRO E TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC MALHA 3X3CM (MESMO 
PADRÃO DAS EXISTENTES NO LOCAL)

M2 2,04                  414,02 BDI 1 524,40 1.069,78 

1.17.0.0.4. COMP 12
GRADES DE FERRO (GLP) EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, COM BARRAS DE FERRO E 
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC MALHA 3X3CM (MESMO PADRÃO DAS 
EXISTENTES NO LOCAL)

M2 0,72                  414,02 BDI 1 524,40 377,57 

1.17.0.0.5. COMP 12
GRADES DE FERRO (COMPRESSOR) EM CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS, COM BARRAS DE 
FERRO E TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC MALHA 3X3CM (MESMO 
PADRÃO DAS EXISTENTES NO LOCAL)

M2 1,28                  414,02 BDI 1 524,40 671,23 

1.18. PINTURA EXTERNA - BDI 1 - 10.575,11 
1.18.1. FACHADAS - BDI 1 - 2.950,83 
1.18.1.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 114,20                      1,52 BDI 1 1,93 220,41 

1.18.1.0.2. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 11,40                    26,65 BDI 1 33,75 384,75 

1.18.1.0.3. COMP 23 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES , UMA DEMÃO. M2 114,20                      2,80 BDI 1 3,55 405,41 

1.18.1.0.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 114,20                    13,41 BDI 1 16,99 1.940,26 

1.18.2. MUROS - BDI 1 - 7.624,28 
1.18.2.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 295,00                      1,52 BDI 1 1,93 569,35 

1.18.2.0.2. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 29,50                    26,65 BDI 1 33,75 995,63 
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1.18.2.0.3. COMP 23 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES , UMA DEMÃO. M2 295,00                      2,80 BDI 1 3,55 1.047,25 

1.18.2.0.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 295,00                    13,41 BDI 1 16,99 5.012,05 

1.19. RESERVATÓRIO - BDI 1 - 1.488,14 

1.19.0.0.1. SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 16,38                    26,65 BDI 1 33,75 552,83 

1.19.0.0.2. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

M2 16,38                      2,35 BDI 1 2,98 48,81 

1.19.0.0.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 16,38                    13,41 BDI 1 16,99 278,30 

1.19.0.0.4. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 8,00                    40,40 BDI 1 51,17 409,36 

1.19.0.0.5. SINAPI 87755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 4,00                    39,25 BDI 1 49,71 198,84 

1.20.
LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, 
EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO

- BDI 1 - 2.512,84 

1.20.0.0.1. COMP 02 LIXAMENTO DE LAJES EXISTENTES M2 87,10                      5,43 BDI 1 6,88 599,25 
1.20.0.0.2. SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 87,10                      2,38 BDI 1 3,01 262,17 

1.20.0.0.3. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 87,10                    14,97 BDI 1 18,96 1.651,42 

1.21. CAPA EM CHAPA DE AÇO SOBRE EMPENAS BDI 1 - 500,76 

1.21.0.0.1. COMP 37
CAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, SOBRE EMPENA DIVISA OBRA NOVA / 
PRÉDIO EXISTENTE.

M     7,25                    54,53 BDI 1 69,07 500,76 

1.22. FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO NA PAREDE DO QGBT BDI 1 - 110,07 
1.22.0.0.1. COMP 41 FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO - QGBT M2 1,00                    86,90 BDI 1 110,07 110,07 
1.23. PRÉ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS BDI 1 - 5.708,26 

1.23.0.0.1. COMP 42
EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO PARE DRENO, EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL 40MM, SÉRIE 
NORMAL, INCLUSO CONEXÕES, RASGOS E CHUMBAMENTO EM ALVENARIAS.

M 26,50                    28,56 BDI 1 36,17 958,51 

1.23.0.0.2. COTAÇÃO 03
PRÉ-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUSO TUBULAÇÕES DE CONEXÃO 
ENTRE EVAPORADOAS E CONDENSADORAS, ISOLAMENTO TÉRMICO PARA ALTA 
TEMPERATURA, CAIXAS DE PASSAGEM E CORTES EM ALVENARIA

UN 1,00               3.750,00 BDI 1 4.749,75 4.749,75 

1.24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E PPCI - BDI 1 - 28.703,43 
1.24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 4.201,60 
1.24.1.0.1. SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00                    20,73 BDI 1 26,26 4.201,60 
1.24.2. DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - BDI 1 - 3.067,03 

1.24.2.0.1. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00                    12,79 BDI 1 16,20 97,20 

1.24.2.0.2. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                    57,22 BDI 1 72,47 72,47 

1.24.2.0.3. SINAPI 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    55,33 BDI 1 70,08 70,08 

1.24.2.0.4. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    28,35 BDI 1 35,91 35,91 

1.24.2.0.5. CPOS  40.04.480 
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA PARA CAIXA 4X2 - 2P+T DE 20 A, 
COMPLETO - CONSULTÓRIO, EMERGÊNCIA, VACINAS, PROCEDIMENTO. E 
ESTERILIZAÇÃO

CJ 5,00                    31,10 BDI 1 39,39 196,95 

1.24.2.0.6. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                    40,60 BDI 1 51,42 154,26 

1.24.2.0.7. SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                    44,03 BDI 1 55,77 334,62 

1.24.2.0.8. SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00                    49,40 BDI 1 62,57 1.126,26 
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1.24.2.0.9. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                    36,41 BDI 1 46,12 46,12 

1.24.2.0.10. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                    29,49 BDI 1 37,35 74,70 

1.24.2.0.11. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00                    36,41 BDI 1 46,12 230,60 

1.24.2.0.12. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00                    34,05 BDI 1 43,13 301,91 

1.24.2.0.13. IOPES 152034 CONECTOR PORCELANA 3 POLOS PARA CABO DE #6,0mm² UN 2,00                    12,99 BDI 1 16,45 32,90 
1.24.2.0.14. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 5,00                    46,27 BDI 1 58,61 293,05 
1.24.3. ILUMINAÇÃO - BDI 1 - 3.995,20 

1.24.3.0.1. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                  112,88 BDI 1 142,97 285,94 

1.24.3.0.2. SBC 060614
LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00                  185,86 BDI 1 235,41 1.412,46 

1.24.3.0.3. SINAPI-I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    28,00                    17,92 BDI 1 22,70 635,60 

1.24.3.0.4. SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 1,00                  124,41 BDI 1 157,58 157,58 

1.24.3.0.5. SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                  124,41 BDI 1 157,58 315,16 

1.24.3.0.6. ORSE 13288
REFLETOR SIMPLES  LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500k, AUTOVOLT, MARCA G-
LIGHT OU SIMILAR, USO EXTERNO

UN 7,00                    96,15 BDI 1 121,78 852,46 

1.24.3.0.7. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 7,00                    37,90 BDI 1 48,00 336,00 

1.24.4. ELETRODUTOS - BDI 1 - 4.891,68 

1.24.4.0.1. SIURB  091332 
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

M 3,00                  173,14 BDI 1 219,30 657,90 

1.24.4.0.2. SUDECAP  11.11.54 FLANGE DE ACABAMENTO P/ ELETR. 200X100 MM UN 4,00                    14,90 BDI 1 18,87 75,48 

1.24.4.0.3. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00                    14,22 BDI 1 18,01 1.801,00 

1.24.4.0.4. SINAPI 91854
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 5,00                      7,77 BDI 1 9,84 49,20 

1.24.4.0.5. SINAPI 91852
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 25,00                      7,02 BDI 1 8,89 222,25 

1.24.4.0.6. IOPES  151601 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTOS DIÂM. 1/2" a 1"

M 70,00                    10,24 BDI 1 12,97 907,90 

1.24.4.0.7. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 70,00                      9,08 BDI 1 11,50 805,00 

1.24.4.0.8. SBC  061803 BUCHA E ARRUELA 3/4"" CJ 9,00                    12,64 BDI 1 16,01 144,09 
1.24.4.0.9. SBC  061512 BUCHA E ARRUELA 1"" CJ 2,00                      8,01 BDI 1 10,15 20,30 
1.24.4.0.10. SBC  061509 BUCHA E ARRUELA 1.1/4"" CJ 12,00                    13,72 BDI 1 17,38 208,56 
1.24.5. ILUMINAÇÃO EMERGENCIA - BDI 1 - 168,40 

1.24.5.0.1. COMP 43
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 
6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00                    26,59 BDI 1 33,68 168,40 

1.24.6. CABOS - BDI 1 - 8.628,80 

1.24.6.0.1. ORSE  4179 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 x 2,5MM 2, 450/750v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 80,00                      9,36 BDI 1 11,86 948,80 

1.24.6.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.600,00                      3,79 BDI 1 4,80 7.680,00 

1.24.7. PPCI BDI 1 - 831,05 

1.24.7.0.1. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00                  221,87 BDI 1 281,02 562,04 

1.24.7.0.2. COMP 44
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, 
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                    38,12 BDI 1 48,28 48,28 
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1.24.7.0.3. COMP 45
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00                    23,52 BDI 1 29,79 59,58 

1.24.7.0.4. COMP 46
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                    13,48 BDI 1 17,07 17,07 

1.24.7.0.5. COMP 47
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00                    28,44 BDI 1 36,02 144,08 

1.24.8. DIVERSOS -                                -   BDI 1 - 2.415,00 

1.24.8.0.1. SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_05/2015

UN 30,00                      3,21 BDI 1 4,07 122,10 

1.24.8.0.2. COMP 48
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM

UN 1,00                  206,44 BDI 1 261,48 261,48 

1.24.8.0.3. COMP 49
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

UN 1,00                  129,51 BDI 1 164,04 164,04 

1.24.8.0.4. COMP 50 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 30,00                      6,01 BDI 1 7,61 228,30 

1.24.8.0.5. COMP 51
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 2,00                    13,76 BDI 1 17,43 34,86 

1.24.8.0.6. SINAPI 99861
GRADIL EM FERRO PARA REFLETOR, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

M2 1,75                  552,02 BDI 1 699,19 1.223,58 

1.24.8.0.7. COMP 27
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, 2 DEMAOS UNIDADE

M2 7,00                    37,20 BDI 1 47,12 329,84 

1.24.8.0.8. SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     40,00                      1,00 BDI 1 1,27 50,80 
1.24.9. REDE LÓGICA - BDI 1 - 504,67 

1.24.9.0.1. SINAPI 95806
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00                    24,65 BDI 1 31,22 31,22 

1.24.9.0.2. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 5,00                    46,27 BDI 1 58,61 293,05 
1.24.9.0.3. SINAPI-I 39598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M     100,00                      1,36 BDI 1 1,72 172,00 
1.24.9.0.4. SINAPI-I 39602 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E UN    5,00                      1,33 BDI 1 1,68 8,40 
1.25. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BDI 1 - 2.407,78 
1.25.1. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA - BDI 1 - 1.095,42 

1.25.1.0.1. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,00                    21,84 BDI 1 27,66 110,64 

1.25.1.0.2. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,40                      9,59 BDI 1 12,15 114,21 

1.25.1.0.3. SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                    16,18 BDI 1 20,49 20,49 

1.25.1.0.4. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                      7,83 BDI 1 9,92 29,76 

1.25.1.0.5. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00                      5,41 BDI 1 6,85 47,95 

1.25.1.0.6. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00                      4,56 BDI 1 5,78 11,56 

1.25.1.0.7. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                    11,88 BDI 1 15,05 60,20 

1.25.1.0.8. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  184,35 BDI 1 233,50 233,50 

1.25.1.0.9. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  103,94 BDI 1 131,65 131,65 

1.25.1.0.10. SINAPI-I 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN    1,00                  264,85 BDI 1 335,46 335,46 

1.25.2. ESGOTO - BDI 1 - 1.312,36 
1.25.2.0.1. COMP 36 LIMPEZA E ADEQUAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO EXISTENTES UN    2,00                    53,96 BDI 1 68,35 136,70 
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.25.2.0.2. SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                    40,45 BDI 1 51,23 102,46 

1.25.2.0.3. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,60                    17,70 BDI 1 22,42 35,87 

1.25.2.0.4. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,30                    27,54 BDI 1 34,88 184,86 

1.25.2.0.5. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 7,10                    53,24 BDI 1 67,43 478,75 

1.25.2.0.6. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                    24,07 BDI 1 30,49 121,96 

1.25.2.0.7. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                    24,00 BDI 1 30,40 60,80 

1.25.2.0.8. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                    48,45 BDI 1 61,37 122,74 

1.25.2.0.9. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                    10,07 BDI 1 12,75 51,00 

1.25.2.0.10. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                      6,80 BDI 1 8,61 17,22 

1.26. LIMPEZA FINAL DE OBRA - BDI 1 - 1.508,36 
1.26.0.0.1. COMP 04 LIMPEZA DE OBRA M2 139,00                      8,46 BDI 1 10,72 1.490,08 

1.26.0.0.2. SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,00                      7,22 BDI 1 9,14 18,28 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
17 de dezembro de 2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,50% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,00% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,00% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 1,80% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,63% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 26,66% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

terça-feira, 14 de dezembro de 2021

Responsável Técnico Responsável Tomador

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS-CRPB)
BDI.DES =

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 0

OBJETO

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 18,13% 32,72% 34,61% 14,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 31.811,99 57.427,20 60.745,32 25.526,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,13% 50,85% 85,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.811,99 89.239,19 149.984,51 175.511,34 175.511,34 175.511,34 175.511,34 175.511,34

Parcela (%) 18,13% 32,72% 34,61% 14,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,13% 50,85% 85,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.811,99 89.239,19 149.984,51 175.511,34 175.511,34 175.511,34 175.511,34 175.511,34

Parcela (%) 18,06% 32,82% 34,62% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 18,06% 50,88% 85,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.303,16 6.488,62 10.903,64 12.752,80 12.752,80 12.752,80 12.752,80 12.752,80

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 768,54 768,54 768,54 768,54 768,54 768,54 768,54 768,54

Parcela (%) 40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.306,99 11.037,23 13.402,35 15.767,47 15.767,47 15.767,47 15.767,47 15.767,47

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.668,12 11.336,23 18.893,72 18.893,72 18.893,72 18.893,72 18.893,72 18.893,72

Parcela (%) 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.034,89 23.414,75 30.104,68 33.449,64 33.449,64 33.449,64 33.449,64 33.449,64

Parcela (%) 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 720,95 1.802,37 3.244,26 3.604,73 3.604,73 3.604,73 3.604,73 3.604,73

Parcela (%) 100,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 448,30 448,30 448,30 448,30 448,30 448,30 448,30 448,30

Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 22,05 198,44 220,49 220,49 220,49 220,49 220,49

Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.409,30 7.716,28 11.023,26 11.023,26 11.023,26 11.023,26 11.023,26

Parcela (%) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 628,16 1.256,31 2.512,62 3.140,78 3.140,78 3.140,78 3.140,78 3.140,78

Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.546,71 6.960,21 7.733,57 7.733,57 7.733,57 7.733,57 7.733,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 818,76 818,76 818,76 818,76 818,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.224,44 1.224,44 1.224,44 1.224,44 1.224,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 551,81 919,68 919,68 919,68 919,68 919,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.768,37 3.954,82 3.954,82 3.954,82 3.954,82 3.954,82

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 199,72 199,72 199,72 199,72 199,72 199,72 199,72

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.415,17 7.075,87 7.075,87 7.075,87 7.075,87 7.075,87 7.075,87

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.287,56 10.575,11 10.575,11 10.575,11 10.575,11 10.575,11

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 744,07 1.488,14 1.488,14 1.488,14 1.488,14 1.488,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 

1.18. PINTURA EXTERNA 10.575,11

1.19. RESERVATÓRIO 1.488,14

1.16.
IMPERMEABILIZÇÃO DE LAJES - 

DEPÓSITOS NOVOS 
199,72

1.17. GRADES E PORTÕES 7.075,87

1.14. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS 919,68

1.15.
EQUIPAMENTOS SALAS EMERGÊNCIA E 

VACINAÇÃO
3.954,82

1.12. ACESSO SECUNDÁRIO 818,76

1.13. EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO 1.224,44

1.10. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 3.140,78

1.11. ACESSO PRINCIPAL 7.733,57

1.8. SOLEIRAS 220,49

1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRA 11.023,26

1.6.
BANHEIRO CONSULTÓRIO 

INIFERENCIADO 01
3.604,73

1.7.
REFORÇO DE VÃO DA PORTA SALA DE 

VACINAÇÃO
448,30

REVESTIMENTOS INTERNOS DE 
PAREDES EXISTENTES

15.767,47

1.4. PISO INTERNO 18.893,72

1.5. BANHEIROS RECEPÇÃO 33.449,64

1.3.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 175.511,34

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.752,80

1.2.

REFORMA GERAL 175.511,34

SERVIÇOS INICIAIS 768,54

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,66%

OBJETO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

REFORMA UBSF SANTA TEREZA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

out-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.512,84 2.512,84 2.512,84 2.512,84 2.512,84 2.512,84 2.512,84

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 500,76 500,76 500,76 500,76 500,76 500,76 500,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 110,07 110,07 110,07 110,07 110,07 110,07

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 4.566,61 5.708,26 5.708,26 5.708,26 5.708,26 5.708,26 5.708,26

Parcela (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.870,34 14.351,72 25.833,09 28.703,43 28.703,43 28.703,43 28.703,43 28.703,43

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.685,45 2.407,78 2.407,78 2.407,78 2.407,78 2.407,78 2.407,78 2.407,78

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 377,09 754,18 1.131,27 1.508,36 1.508,36 1.508,36 1.508,36 1.508,36

Local

Data

1.26. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.508,36

1.24.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E 

PPCI
28.703,43

1.25. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.407,78

1.22.
FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO NA 

PAREDE DO QGBT
110,07

1.23. PRÉ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS 5.708,26

1.20. 01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, 
EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO

2.512,84

1.21.
CAPA EM CHAPA DE AÇO SOBRE 

EMPENAS
500,76
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