

**ATA DE CONTINUIDADE REFERENTE À TOMADA DE PREÇO 007/2020 –
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CASTRO ALVES
– ETAPA 02 – SMI.**

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte às nove horas e trinta minutos, no Gabinete de Compras licitações e Contratos, reuniu-se a comissão geral de licitações, criada conforme lei 7.376 de 28/03/2013, composta pela Presidente INGRID CUNHA FERREIRA, membros HELENA GOMES e CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA, ambos em substituição aos titulares, com o objetivo de dar continuidade ao certame. As empresas E M NEVES EIRELI ME e CONSTRUCOST LTDA não enviaram representantes. Conforme exarado em ata anterior, a comissão de licitação encaminhou os documentos de capacidade técnico-operacional e profissional para análise do setor de engenharia, bem como enviou, para análise da SMF, os documentos de qualificação econômico-financeira das empresas participantes. Todos os pareceres foram positivos, além das empresas estarem adequadas às demais análises concernentes ao edital, ficando, assim, habilitadas. As licitantes enviaram e-mails, anexos ao processo, abrindo mão do prazo recursal referente à fase de habilitação. Ato contínuo foi aberto os envelopes contendo as propostas financeiras das empresas. Em análise a estas, a empresa E M NEVES EIRELE ME apresentou o valor de R\$ 1.185.777,19 e a empresa **CONSTRUCOST LTDA** apresentou melhor proposta com o valor de **R\$ 1.183.103,24**, estando dentro do preço máximo aceitável pesquisado pela Secretaria solicitante. A comissão encaminha a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro ao setor de engenharia para análise e parecer. Diante do acima exposto, a comissão suspende a presente sessão e condiciona a sua reabertura ao retorno das análises solicitadas. Nada mais tendo a constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente Ingrid Cunha e membros Helena Gomes e Cristiano Ramires Almeida.