



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Do Rio Grande
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos
" M A P A D E P R E Ç O S "

Pregão Presencial: 040/2017
ABERTURA REALIZADA

Em: 06/12/2017 9:30 HS

Transcrevemos abaixo o parecer desta Comissão através do presente MAPA DEMONSTRATIVO, espelhando valores de materiais solicitados e transcritos nas colunas codificadas.

Propostas válidas por 60 dias a contar da data da abertura

Descrição

Contratação de empresa para serviço de sonorização

LOTE 01 – BLOCOS DE CONCRETO TIPO UNISTEIN

LANCES		Empresas			
	D'agostini	ACPO	Tecnoid	Rota	Construsinos
LANCE INICIAL	R\$ 1.590,00	R\$ 1.395,00	R\$ 1.197,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.146.000,00
LANCE 01			R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.139.000,00	R\$ 1.138.000,00
LANCE 02			R\$ 1.135.000,00	R\$ 1.133.000,00	R\$ 1.132.000,00
LANCE 03			R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.129.000,00	R\$ 1.128.000,00
LANCE 04			R\$ 1.125.000,00	R\$ 1.124.000,00	R\$ 1.123.000,00
LANCE 05			R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.119.000,00	R\$ 1.118.000,00
LANCE 06			R\$ 1.115.000,00	R\$ 1.114.000,00	R\$ 1.113.000,00
LANCE 07			R\$ 1.110.000,00	R\$ 1.109.000,00	R\$ 1.108.000,00
LANCE 08			R\$ 1.105.000,00	declina	R\$ 1.104.000,00
LANCE 09			R\$ 1.103.000,00		R\$ 1.102.000,00
LANCE 10			R\$ 1.100.000,00		R\$ 1.099.000,00
LANCE 11			R\$ 1.098.000,00		R\$ 1.097.000,00
LANCE 12			R\$ 1.095.000,00		R\$ 1.094.000,00

A
D
P
M
S
F
V
J
A
M
J
J
A
S
S
O
N
D

LANCE 13			R\$ 1.090.000,00		R\$ 1.089.000,00
LANCE 14			R\$ 1.087.000,00		R\$ 1.086.000,00
LANCE 15			R\$ 1.085.000,00		R\$ 1.084.000,00
LANCE 16			R\$ 1.082.000,00		R\$ 1.081.000,00
LANCE 17			R\$ 1.080.000,00		R\$ 1.079.000,00
LANCE 18			R\$ 1.075.000,00		R\$ 1.050.000,00
LANCE 19			R\$ 1.049.000,00		R\$ 1.048.000,00
LANCE 20			R\$ 1.045.000,00		R\$ 1.044.000,00
LANCE 21			R\$ 1.040.000,00		R\$ 1.039.000,00
LANCE 22			R\$ 1.035.000,00		R\$ 1.034.000,00
LANCE 23			R\$ 1.030.000,00		R\$ 1.028.000,00
LANCE 24			R\$ 1.025.000,00		R\$ 1.024.000,00
LANCE 25			R\$ 1.020.000,00		R\$ 1.000.000,00
LANCE 26			R\$ 995.000,00		R\$ 994.000,00
LANCE 27			R\$ 992.000,00		R\$ 991.000,00
LANCE 28			R\$ 990.000,00		R\$ 989.000,00
LANCE 29			R\$ 980.000,00		declina

LOTE 02 - MEIO FIO

LANCES		Empresas			
	D'agostini	Tecnoid	Construsinos	Rota	ACPO
LANCE INICIAL			R\$ 180.150,00	R\$ 164.000,00	R\$ 127.800,00
LANCE 01			R\$ 126.000,00	declina	R\$ 125.900,00
LANCE 02			R\$ 124.000,00		R\$ 122.900,00
LANCE 03			declina		

LOTE 03- TUBOS

LANCES		Empresas		
	Tecnold	Construsinos	Rota	D'agostini
LANCE INICIAL	R\$ 1.365.885,00	R\$ 1.362.550,00	R\$ 1.352.500,00	R\$ 1.342.700,00
LANCE 01		R\$ 1.340.000,00	R\$ 1.330.000,00	R\$ 1.300.000,00
LANCE 02		R\$ 1.299.000,00	R\$ 1.298.000,00	R\$ 1.280.000,00
LANCE 03		R\$ 1.279.000,00	R\$ 1.278.000,00	R\$ 1.270.000,00
LANCE 04		R\$ 1.269.000,00	R\$ 1.268.000,00	R\$ 1.260.000,00
LANCE 05		R\$ 1.259.000,00	R\$ 1.256.000,00	R\$ 1.250.000,00
LANCE 06		R\$ 1.249.000,00	declina	R\$ 1.240.000,00
LANCE 07		R\$ 1.239.000,00		R\$ 1.235.000,00
LANCE 08		R\$ 1.234.000,00		R\$ 1.230.000,00
LANCE 09		declina		

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.

