

ATA DE CONTINUIDADE REFERENTE Á TOMADA DE PREÇO 20/2019 – SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AUGUSTE SAINT HILAIRE E IRMÃ OTÍLIA – SMI.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às dez horas, na Sala de Reuniões do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos, reuniu-se a comissão geral de licitações, criada conforme lei 7.376 de 28/03/2013, composta pelo Presidente **CLAIR VIEIRA WANGLON** e membros **INGRID CUNHA FERREIRA** e **CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA**, todos em substituição aos titulares, com a finalidade de dar continuidade ao processo acima mencionado. Estava presente a empresa **E. M. NEVES EIRELLI**, CNPJ 04.777.011/0001-33, neste ato representada por Nelson Brunelli Neto CPF 357.156.678-52. Conforme exarado em ata anterior, a comissão de licitação encaminhou para a secretaria requisitante documentos de capacidade técnico-operacional e profissional, onde a empresa **CONSTRUCOST LTDA** ficou inabilitada por não cumprir o solicitado no item 5.2.2 do edital conforme parecer anexo ao processo. Quanto a análise dos documentos de qualificação econômico-financeira ambas as empresas tiveram parecer positivo, bem como cumpriram os demais documentos analisados pela comissão de licitação. Diante do acima exposto, a comissão habilita a empresa **E. M. NEVES EIRELLI** e inabilita a empresa **CONSTRUCOST LTDA**, suspende a presente sessão e abre prazo recursal e, posterior a esse, o prazo de contrarrazão nos termos da lei, a partir dessa publicação no portal. Os envelopes com as propostas financeiras permanecem lacrados aos cuidados do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos. Nada mais tendo a constar lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo presidente _____ membros Ingrid Cunha Ferreira, _____ e representante Nelson Brunelli Neto