Item Codigo Banco
1

1.1 SAR06 Proprio
1.2 SAR08 Proprio
1.3 SAR35 Proprio
1.4 90779 SINAPI
1.5 100321 SINAPI
1.6 SAR36 Proprio
2

21

2141 100318 SBC
2.2

2.21 SARO09 Proprio
222 SAR10 Proprio
223 SAR15 Proprio
234

2.3.4.1 155023 SIURB
2342 SAR11 Préprio

Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

Obra
REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO FARYDO SALOMAO

Planilha Orgamentaria Sintética

Descrigao

SERVIGOS INICIAIS

INSTALACOES PROVISORIAS

PROJETO E AVALIAGAO DA ESTRUTURA

PROJETO DE SEGURANGA PARA TRABALHO EM ALTURA
ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM EST. METALICA RESIDENTE OBRA
(T3I£|él?lllé)0 EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANGA
PARA TRABALHO EM ALTURA

INTERVENGOES NA ESTRUTURA

VEDAGAO DOS OITOES

RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22

SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA

REMOGAO DAS TELHAS

RETIRADA DAS TERCAS/BARRAS

RETIRADA DE REDE ELETRICA

REFORMA DAS TRELICAS (REFORMA GERAL)

REMOGAO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - JATEAMENTO

ELEVAGAO E NIVELAMENTO TRELICA

Bancos
SINAPI - 10/2019 - Rio
Grande do Sul
SBC - 12/2019 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio
Grande do Sul
Und Quant.
UNIDADE 1
UNIDADE 1
UNIDADE 1
H 600
MES 10
UNIDADE 2
M 224
M2 3929,31
m 5483,44
UNIDADE 96
m? 2410,7
UNIDADE 12

B.D.L
21,21%

Valor Unit

5.852,03
166.624,68
49.987,40
137,43
5.754,94

5.315,54

29,32

3,66

3,60

18,00

9,32

1.069,35

Valor Unit
com BDI

7.093,24
201.965,77
60.589,72
166,57
6.975,56

6.442,96

35,53

4,43

4,36

21,81

11,29

1.296,15

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 111,52%
Mensalista: 69,56%

Total

452.232,25
7.093,24
201.965,77
60.589,72
99.942,00
69.755,60
12.885,92
533.746,53
7.958,72
7.958,72
43.408,39
17.406,84
23.907,79
2.093,76
378.170,40
27.216,80

15.553,80

Peso (%)

27,80 %
0,44 %
12,41 %
3,72 %
6,14 %
4,29 %
0,79 %
32,81 %
0,49 %
0,49 %
2,67 %
1,07 %
1,47 %
0,13 %
23,25 %
1,67 %

0,96 %

GPPE -PMRG



2343

2344

2345

2346

2347

2348

2.3.5

2.3.51

2352

2353

2354

2.3.5.5

3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

3.9

SAR25 Préprio

SAR12 Préprio

79514/001 SINAPI

SAR13 Préprio
SAR16 Proéprio

SAR37 Préprio

SAR14 Préprio
SAR17 Préprio
SAR20 Préprio
SAR18 Préprio

SAR19 Préprio

SAR22 Proéprio
SAR27 Proéprio
SAR28 Proéprio
SAR29 Proprio
SAR30 Proéprio
SAR31 Proéprio
SAR32 Proéprio
SAR25 Proéprio

SAR33 Proprio

Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

TROCA BANZO INFERIOR

FIXACAO NO CENTRAL

PINTURA EPOXI MARITIMA COM FUNDO ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS

(REFORMA GERAL) _
TROCA DE PARAFUSOS DE LIGACOES

REPAROS NOS APOIOS DAS TERGAS (REFORMA GERAL)
RECUPERAGAO ESTRUTURA DE CONCRETO

REFORMA DAS DEMAIS ESTRUTRURAS

REPAROS E REFORMA NOS APOIOS DAS TRELICAS

TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL)

REFORMA TRELIGCAS SECUNDARIAS (INC. FIXACOES)

PENDENTES DE SUPORTE TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL)
BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO (REFORMA GERAL)
RECOLOCAGAO DE PEGAS NOVAS

TELHAS METALICAS ALUZINCO COBERTURA EM ARCO COM FIXAGOES
ADEQUADAS

PINTURA TERMICA

Perfil C 100 x 50 X 425mm (4,51 kg/m) TERCAS (FUNDO E PINTURA)
TIRANTES PRINCIPAIS NOVOS (15%)

PENDENTES PRINCIPAIS NOVOS (15%)

BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO NOVAS (50%)

TROCA PEGAS TRELIGA SECUNDARIA (30%)

PERFIL U 150 PARA REFORMA DAS TRELICAS NOVAS (30%)

FITA ANTICORROSIVA (isola telha da terga)

m

UNIDADE

m2

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

< = =

< £ £ £ 3

3

95,04
12
1081,37
576

468

48

24

479
304,08
437,58

1415,72

3929,31
3929,31
2652
84,6
77,22
1415,72
130,32
134

2652

222,00
981,47
116,13
10,09
18,81

2.159,26

2.095,12
14,05
55,08

2,96

7,72

53,72
11,09
42,65
64,74
13,43
16,69
52,25
222,00

3,73

269,08
1.189,63
140,76
12,23
22,79

2.617,23

2.539,49
17,03
66,76

3,58

9,35

65,11
13,44
51,69
78,47
16,27
20,22
63,33
269,08

4,52

25.573,36
14.275,56
152.213,64
7.044,48
10.665,72
125.627,04
104.209,02
60.947,76
8.157,37
20.300,38
1.566,53
13.236,98
538.546,86
255.837,37
52.809,92
137.081,88
6.638,56
1.256,36
28.625,85
8.253,16
36.056,72

11.987,04

1,57 %
0,88 %
9,36 %
0,43 %
0,66 %
7,72 %
6,41 %
3,75 %
0,50 %
1,25 %
0,10 %
0,81 %
33,10 %
15,73 %
3,25 %
8,43 %
0,41 %
0,08 %
1,76 %
0,51 %
2,22 %

0,74 %

GPPE -PMRG



4.1

4.2

43

5.1

97649 SINAPI

97064 SINAPI

00010527 SINAPI

9537 SINAPI

Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

USO DE GUINDASTE PARA SERVICOS NA COBERTURA, MOBILIZACAO E m?
TRABALHOS GERAIS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR M
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR MXMES

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

LIMPEZA DA OBRA m?

3783,78
20
200

3783,78

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Paulo Cesar Ferrari Pires
Setor de Engenharia

18,58
15,41

20,00

2,59

22,52
18,67

24,24

3,13

90.432,12
85.210,72
373,40
4.848,00
11.843,23

11.843,23

5,56 %
5,24 %
0,02 %
0,30 %
0,73 %

0,73 %

1.342.290,17
284.510,82
1.626.800,99

GPPE -PMRG



