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Obra
REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO FARYDO SALOMÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 452.232,25 27,80 %

 1.1  SAR06 Próprio INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS UNIDADE 1 5.852,03 7.093,24 7.093,24 0,44 %

 1.2  SAR08 Próprio PROJETO E AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA UNIDADE 1 166.624,68 201.965,77 201.965,77 12,41 %

 1.3  SAR35 Próprio PROJETO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA UNIDADE 1 49.987,40 60.589,72 60.589,72 3,72 %

 1.4  90779 SINAPI ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM EST. METALICA RESIDENTE OBRA 
(3H/DIA)

H 600 137,43 166,57 99.942,00 6,14 %

 1.5  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 10 5.754,94 6.975,56 69.755,60 4,29 %

 1.6  SAR36 Próprio EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANÇA 
PARA TRABALHO EM ALTURA

UNIDADE 2 5.315,54 6.442,96 12.885,92 0,79 %

 2 INTERVENÇÕES NA ESTRUTURA 533.746,53 32,81 %

 2.1 VEDAÇÃO DOS OITÕES 7.958,72 0,49 %

 2.1.1  100318 SBC RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22 M 224 29,32 35,53 7.958,72 0,49 %

 2.2 SUBSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA 43.408,39 2,67 %

 2.2.1  SAR09 Próprio REMOÇÃO DAS TELHAS M² 3929,31 3,66 4,43 17.406,84 1,07 %

 2.2.2  SAR10 Próprio RETIRADA DAS TERÇAS/BARRAS m 5483,44 3,60 4,36 23.907,79 1,47 %

 2.2.3  SAR15 Próprio RETIRADA DE REDE ELÉTRICA UNIDADE 96 18,00 21,81 2.093,76 0,13 %

 2.3.4 REFORMA DAS TRELIÇAS (REFORMA GERAL) 378.170,40 23,25 %

 2.3.4.1  155023 SIURB REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO m² 2410,7 9,32 11,29 27.216,80 1,67 %

 2.3.4.2  SAR11 Próprio ELEVAÇÃO E NIVELAMENTO TRELIÇA UNIDADE 12 1.069,35 1.296,15 15.553,80 0,96 %
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 2.3.4.3  SAR25 Próprio TROCA BANZO INFERIOR m 95,04 222,00 269,08 25.573,36 1,57 %

 2.3.4.4  SAR12 Próprio FIXAÇÃO NÓ CENTRAL UNIDADE 12 981,47 1.189,63 14.275,56 0,88 %

 2.3.4.5  79514/001 SINAPI PINTURA EPOXI MARITIMA COM FUNDO ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS 
(REFORMA GERAL)

m² 1081,37 116,13 140,76 152.213,64 9,36 %

 2.3.4.6  SAR13 Próprio TROCA DE PARAFUSOS DE LIGAÇÕES UNIDADE 576 10,09 12,23 7.044,48 0,43 %

 2.3.4.7  SAR16 Próprio REPAROS NOS APOIOS DAS TERÇAS (REFORMA GERAL) UNIDADE 468 18,81 22,79 10.665,72 0,66 %

 2.3.4.8  SAR37 Próprio RECUPERAÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO UNIDADE 48 2.159,26 2.617,23 125.627,04 7,72 %

 2.3.5 REFORMA DAS DEMAIS ESTRUTRURAS 104.209,02 6,41 %

 2.3.5.1  SAR14 Próprio REPAROS E REFORMA NOS APOIOS DAS TRELIÇAS UNIDADE 24 2.095,12 2.539,49 60.947,76 3,75 %

 2.3.5.2  SAR17 Próprio TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) M 479 14,05 17,03 8.157,37 0,50 %

 2.3.5.3  SAR20 Próprio REFORMA TRELIÇAS SECUNDÁRIAS (INC. FIXAÇOES) M 304,08 55,08 66,76 20.300,38 1,25 %

 2.3.5.4  SAR18 Próprio PENDENTES DE SUPORTE TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) M 437,58 2,96 3,58 1.566,53 0,10 %

 2.3.5.5  SAR19 Próprio BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO (REFORMA GERAL) M 1415,72 7,72 9,35 13.236,98 0,81 %

 3 RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS NOVAS 538.546,86 33,10 %

 3.1  SAR22 Próprio TELHAS METÁLICAS ALUZINCO COBERTURA EM ARCO COM FIXAÇOES 
ADEQUADAS

m² 3929,31 53,72 65,11 255.837,37 15,73 %

 3.2  SAR27 Próprio PINTURA TERMICA m² 3929,31 11,09 13,44 52.809,92 3,25 %

 3.3  SAR28 Próprio Perfil C 100 x 50 X 425mm (4,51 kg/m) TERÇAS (FUNDO E PINTURA) m 2652 42,65 51,69 137.081,88 8,43 %

 3.4  SAR29 Próprio TIRANTES PRINCIPAIS NOVOS (15%) M 84,6 64,74 78,47 6.638,56 0,41 %

 3.5  SAR30 Próprio PENDENTES PRINCIPAIS NOVOS (15%) M 77,22 13,43 16,27 1.256,36 0,08 %

 3.6  SAR31 Próprio BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO NOVAS (50%) M 1415,72 16,69 20,22 28.625,85 1,76 %

 3.7  SAR32 Próprio TROCA PEÇAS TRELIÇA SECUNDARIA (30%) M 130,32 52,25 63,33 8.253,16 0,51 %

 3.8  SAR25 Próprio PERFIL U 150 PARA REFORMA DAS TRELIÇAS NOVAS (30%) m 134 222,00 269,08 36.056,72 2,22 %

 3.9  SAR33 Próprio FITA ANTICORROSIVA  (isola telha da terça) m 2652 3,73 4,52 11.987,04 0,74 %
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 4 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 90.432,12 5,56 %

 4.1  97649 SINAPI USO DE GUINDASTE PARA SERVIÇOS NA COBERTURA, MOBILIZAÇAO E 
TRABALHOS GERAIS

m² 3783,78 18,58 22,52 85.210,72 5,24 %

 4.2  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR M 20 15,41 18,67 373,40 0,02 %

 4.3  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR MXMES 200 20,00 24,24 4.848,00 0,30 %

 5 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 11.843,23 0,73 %

 5.1  9537 SINAPI LIMPEZA  DA OBRA m² 3783,78 2,59 3,13 11.843,23 0,73 %

Total Geral 1.626.800,99

_______________________________________________________________
Paulo Cesar Ferrari Pires

Setor de Engenharia

Total sem BDI 1.342.290,17
Total do BDI 284.510,82
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