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1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo se destina a estabelecer as etapas, juntamente com as
caracteristicas principais, dos servigos referentes a obra de construgcdes dos muros, uma parte
dos muros sera em alvenaria e concreto armado e a outra parte com muro pré-moldado de
concreto vazado com ponta, que irdo delimitar a area de dominio do EMEF RENASCER na
ITha dos Marinheiros, conforme orientagdes constantes no Projeto onde este documento ¢
parte integrante.

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO
2.1 Localizacao: Rua Frederico Albuquerque n°2531 — Zona Rural — Ilha dos Marinheiros.
2.2 Tipo de construgao: Constru¢des dos muros no perimetro da escola.
2.3 Area do Terreno: +/- 9.532,50 m2.

2.4 Proprietario do Terreno: Prefeitura Municipal do Rio Grande — Secretaria de Municipio da
Educacao (SMEd.).

3. REFERENCIAS NORMATIVAS DO PROJETO BASICO

ABNT NBR 6118/2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimentos;
ABNT NBR - 6122/2019 — Projeto e Execucao de Fundagdes;

ABNT NBR 16868-2 — Alvenaria estrutural. Parte 2: Execucao e controle de obras;
ABNT NBR 14931, Execugdo de estruturas de concreto — Procedimento;

4. DEFINICOES

4.1 Muros: s3o dispositivos de delimitagdo e vedagcdo da faixa de dominio da Escola
Municipal de Ensino;

4.2 Tijolo ceramico furado: Também chamados de “Tijolo baiano”, t€ém na parte externa uma
série de rachaduras para facilitar a aderéncia da argamassa de revestimento e seu interior tem
pequenos canais prismaticos ou, como se diz popularmente, “furos”. O tijolo ceramico furado
tem a funcao de vedacgao, sem a finalidade estrutural;

4.3 Juntas de dilatagdo: Correspondem ao espacamento deixado entre placas de concreto que
compdem o revestimento, 1SS0 ocorre para que a expansao térmica seja possivel, garantindo
assim mais flexibilidade a obra, j4 que os materiais, seja concreto ou metal, dilatam com o
calor e contraem com o frio;

4.4 Estaca broca: As Estacas Broca de Concreto sao usualmente escavadas manualmente, com
cavadeira e trado. Normalmente sdo utilizadas em solos com baixa capacidade de suporte e
em obras onde ha atuag¢do de pequenas cargas, tais como fundagdes de pequenas edificacdes,
muros, gradis e muretas, dentre outros.
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5. DESCRICAO SUMARIA DA OBRA

O presente projeto descreve a construcao de dois tipos de elementos construtivos nas
divisas e no alinhamento predial, a definicdo dos tipos de muros a serem executados estao
definidos no Projeto Executivo.

5.1 ESPECIFICACOES GERAIS DA OBRA:

5.1.1. Placa da obra:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, providenciar a confeccio e afixagdo da
placa de obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do rio grande.

A placa devera ser confeccionada em chapas planas, metéalicas galvanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Devera ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que
favoreca a visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservagdo, durante todo periodo de execu¢do da obra.

5.1.2. Instalacdo e Administracio da Obra

A obra serd administrada por profissional legalmente habilitado e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execucao dos servicos.

O executante mantera em obra um contramestre/mestre que devera estar presente para
prestar quaisquer esclarecimentos ao Fiscal da Obra.

Todo o material de escritorio da obra sera de inteira responsabilidade do executante,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro de Ordens e
Ocorréncias (Didrio da Obra). Deverda manter em dia, onde devera ser registrado todo o
desenvolvimento da obra.

Cabera ao executante o fornecimento de todas as ferramentas e maquinas, tais como,
betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc... necessarias a boa execucao dos servigos, bem
como os equipamentos de prote¢do individuais (EPIs) necessérios e exigidos pela legislacao
vigente.

Deverao ser obedecidas todas as recomendagdes com relacdo a seguranga do trabalho,
contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como a NR-6 (equipamentos de
protecdo individual), NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgao), da Portaria n® 3214/78, Ministério do Trabalho e Emprego.

Do fornecimento e uso de qualquer maquina pelo Executante, ndo advird qualquer
onus para o Contratante.

O contratante ird adquirir um gerador de 5,5kVA a gasolina com tensdo de sida
127/220 volts, por causa que a energia elétrica fornecida ¢ fraca e apenas em 127 volts.

Cabe ao contratante zelar pelas manutengdes e cuidados de manuseios com o gerador,
observando o limite maximo de seis (6) horas ininterrupta, o mesmo devera ser guardado em
local seguro e coberto.

No término da obra, o gerador serd entregue a Direcao da Escola.

5.1.3. Barracao de Obra
O Barracdo de obra servird exclusivamente para a guarda e armazenamento de
ferramentas ¢ materiais a serem utilizados na execu¢ao dos servigos. A constru¢ao desta
estrutura do canteiro de obras devera seguir as seguintes especificacdes:
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* Devera possuir area final de 15,00m?, com pé-direito minimo de 2,40m;

* A cobertura devera possuir apenas um pano de caimento (inclinagao de 10%),
com beirais minimos de 40cm, sendo confeccionada em telhas de fibrocimento de 3mm;

* A(s) porta(s) serda também em tabuas de pinus, de abrir com bragadeiras
metalicas e trancada com cadeado.

5.1.4. Instalacées provisorias de forca e luz e de agua e esgoto:

Energia elétrica serd através de gerador a gasolina.

Deveré ser construido sanitdrios para os funciondrios da obra em local a ser
determinado pela Fiscalizagdo e a Dire¢ao da Escola.

O contratante devera apresentar a Fiscalizacdo de obra o Layout do barracao
juntamente com layout do sanitdrio para devida aprovagao.

5.1.5. Limpeza da area e retirada de mato com desmatamento:

A empresa construtora devera providenciar os servicos de limpeza da area, como: poda
de arvores, poda de galhos e raizes, desmatamento, corte de pequenas arvores, capina e
limpeza manual de terreno com pequenos arbustos, retirada de sujeira, tocos de arvores e
entulho e outros servicos, inclusive a retirada de sujeira, galhos, restos de vegetacdo e
entulhos da obra.

Correrao também por conta da Contratada os transportes externos e internos (verticais
e horizontais) e o isolamento para seguranga da obra e pessoas.

5.1.6. Locaciao da obra:
Todos os servicos de topografia e locacdo das obras ficardo a cargo e sob
responsabilidade do construtor, que se utilizard implantacdo constante no projeto.

5.1.7. Escavacao:
As cavas fundagdes e/ou outras partes da obra previstas abaixo da cota do solo, serdo
executadas em obediéncia rigorosa do projeto e de acordo com a natureza do terreno
encontrado e o volume de trabalho a ser realizado.

5.1.8. Aterros e reaterros:

Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados com cuidados
especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados, que por
carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados pelos
equipamentos.

Os reaterros serdo executados com material escolhido, sem detritos organicos, em
camadas sucessivas de 20 (vinte) cm no méaximo de espessura, adequadamente molhados e
apiloadas até nao mais ceder, para que, posteriormente, nao apresentem trincas, desniveis ou
afundamento por recalque das camadas inferiores.

5.2. Muro de alvenaria de tijolos ceramicos furados e estrutura de
concreto armado:
5.2.1. fck do concreto a ser utilizado no Projeto:
Seréd usado, para as pecas estruturais de concreto, o fck= 25,0 MPa.
Os procedimentos de lancamento, adensamento e cura do concreto devem obedecer a
Norma especifica.
O detalhamento deste muro consta nas pranchas n° 04, 05, 06 ¢ 07.
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O transporte de concreto até o local do lancamento deverd ser cuidadosamente
estudado, para evitar a segregacao ou perda de material.

O lancamento do concreto devera ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se
seguirem a confec¢do da mistura, observando-se ainda:

* ndo sera admitido o uso de concreto remisturado;

* a concretagem devera obedecer a um plano de langamento com especiais cuidados
na localizacdo dos trechos de interrupgao diéria;

* a altura maxima de lancamento serd de 2 m (dois metros).

O concreto devera ser convenientemente vibrado imediatamente apds o langamento,
cuidados especiais deverao ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos
primeiros 7 (sete) dias.

5.2.2. Estaca trado ou micro estacas:

A fundacao serd com micro estacas a serem executadas pela empresa contratada, que
devera levar em consideracdo as caracteristicas do solo, bem como do local onde sera
executado o muro;

As micro-estacas serdo executadas em concreto armado ¢ terdo um didmetro minimo
de 25 cm, conforme projeto;

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias sera de no minimo 25 MPa.

5.2.3. Infraestrutura — Blocos e Vigas de Fundacoes - Baldrame:

As formas dos blocos e vigas baldrame deverdo ser de madeira serrada e ter as
amarracdes € 0s escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformacdes
quando do langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a
estrutura determinada em Projeto.

O fundo da vala do terreno em todos os casos serd compactado energeticamente e
devera ter aplicacdo um lastro de brita e também de concreto magro na espessura total de
Scm.

A fiscalizagdo poderd autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando
permitido o uso de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar
choques mecanicos. A execucdo das formas e seus escoramentos deverdo garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento
de ondulagdes na superficie pronta do concreto.

A superficie da forma em contato com o concreto devera estar limpa e preparada com
substancia que impera a aderéncia; as formas deverdo apresentar perfeito ajustamento,
evitando saliéncias, rebarbas e reentrancias e reproduzindo superficie de concreto com textura
e aparéncia correspondente a madeira de primeiro uso. A retirada das formas seré efetuada de
modo a ndo danificar as superficies do concreto, valendo os prazos minimos ja estabelecidos
para concreto armado comum.

A armagdo a ser utilizada serd de ferro CA - 50A. As barras de ago antes de serem
montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem.

As emendas de barras por traspasse serao feitas rigorosamente de acordo com as
indicagdes no projeto especifico de armadura. Quando ndo houver indicagdo, devera ser
consultado o engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias serd de no minimo 25 MPa.
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5.2.4. Supra estrutura — Pilares e Vigas:

As formas dos blocos e vigas baldrame deverdo ser de madeira serrada e ter as
amarragdes € 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformacdes
quando do langamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a
estrutura determinada em Projeto.

A fiscalizagdo poderd autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando
permitido o uso de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar
choques mecanicos. A execu¢do das formas e seus escoramentos deverdo garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento
de ondulag¢des na superficie pronta do concreto.

A superficie da forma em contato com o concreto devera estar limpa e preparada com
substancia que impera a aderéncia; as formas deverdo apresentar perfeito ajustamento,
evitando saliéncias, rebarbas e reentrancias e reproduzindo superficie de concreto com textura
e aparéncia correspondente a madeira de primeiro uso. A retirada das formas seré efetuada de
modo a nao danificar as superficies do concreto, valendo os prazos minimos ja estabelecidos
para concreto armado comum.

A armacao a ser utilizada sera de ferro CA - 50A. As barras de ago antes de serem
montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem.

As emendas de barras por traspasse serdo feitas rigorosamente de acordo com as
indicagdes no projeto especifico de armadura. Quando nao houver indicagdo, devera ser
consultado o engenheiro responséavel pelo projeto estrutural.

A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias sera de no minimo 25 MPa.

5.2.5. Juntas de Concretagem:

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a4 para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As
juntas serdo localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento. Quando nao houver
especificagdo em contrério, as juntas em vigas serdo feitas, preferencialmente, em posicao
normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posi¢cdo serd assegurada através de
forma de madeira, devidamente fixada. As juntas verticais apresentam vantagens pela
facilidade de adensamento, pois ¢ possivel fazer-se formas de sarrafos verticais.

Estas permitem a passagem dos ferros de armagdo e ndo do concreto, evitando a
formacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remocao cuidadosa de detritos. Antes
de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto.

Pode ser retirada a nata superficial com a aplicagdo de jato de agua sob forte pressao
logo ap6s o fim da pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia desejada entre a
camada remanescente € o concreto a ser langado, ¢ necessario o jateamento de abrasivos ou o
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o
agregado gratdo. As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o
que vai ser langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova
de ago, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacao de
redentes, ranhuras ou saliéncias.
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Tal procedimento sera efetuado apos o inicio de pega e quando a pega apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado. Quando da retomada da concretagem,
a superficie da junta concretada anteriormente sera preparada efetuando-se a limpeza dos
materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e
procedendo-se a saturacdo com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de
"saturado superficie seca", conseguida com a remoc¢ao do excesso de dgua superficial.

Especial cuidado serd dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligacao das partes.

o Na junta de dilatacdo entre dois pilares usar isopor de 20mm.

5.2.6. Alvenaria de Tijolos Ceramicos Furados:

Toda alvenaria devera ser construida tijolos ceramicos, faces planas, arestas vivas;
dimensdes uniformes, textura homogénea; isentos de trincas ou outros defeitos visiveis,
assentados com espessura de I4cm. As alvenarias serdo executadas com as dimensdes
indicadas nos desenhos e com alinhamento de niveis ali figurados salvo excecdes contrarias.

Na execucdo das alvenarias deverd empregar-se mao de obra de primeira qualidade
observando estritamente os alinhamentos e prumos, ndo sendo permitidas juntas horizontais e
verticais maiores de 2,0 cm. Os tijolos devem ser assentados em juntas desencontradas (em
amarragao).

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames, deve-se reforgar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdao higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados "ferros-cabelo" -
os quais podem ser barras dobradas em forma de "U", barras retas, em ambos os casos com
diametro de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm -
posicionados de trés em trés fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execu¢do do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizag@o de nivel de bolha e prumo.

5.2.7. Chapisco:

Apenas as alvenarias de vedagao do muro receberao chapisco, as demais estruturas de
concreto armado ndo receberdo aplicacdo de chapisco.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas (concreto liso), devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para
chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

O muro na divisa do lado OESTE sera chapiscado apenas do lado interno.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

» A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absor¢ao
da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questao
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5.2.8. Reboco Paulista (massa unica):

Ap6s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista,
com espessura de 2,0 cm (20mm), no tragco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média
peneirada).

O muro na divisa do lado OESTE ser4 rebocado apenas do lado interno.

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

5.2.9. Pinturas:

Os muros nas divisas dos lados LESTE e OESTE receberao pintura apenas no lado
interno.

O muro na divisa dos fundos, lado SUL receberao pintura apenas no lado interno.

Nos muros da frente da Escola e do alinhamento predial, inclusive os muros vazados
receberdao pintura por ambos os lados, neste caso os muros de concreto vazados receberao
pintura coloridas.

As superficies deverdo ser preparadas para receberem a pintura, estas deverdo ser
lixadas, escovadas e limpas para total remocdo das particulas soltas, estas receberdo no
minimo 1 demaos de selador e 2 demaos de tinta acrilica semibrilho.

Qualquer superficie lixada serd cuidadosamente limpa como escova e depois com pano
seco, para remoc¢ao de todo po, antes da aplicagdo da demao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, ap6s sua conclusio: uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado e brilhante).

S6 deverao ser aplicadas tintas de 1* linha de fabricagao.

As tintas chegardo a obra nas embalagens originais e intactas. Nao se admitindo restos
de tinta.

As cores das tintas serdo definidas com a fiscalizagdo do Municipio.

5.2.10. Portdes Metalicos:

As portas e portdo serdo confeccionados em estruturas metalicas, com tubos
retangulares e quadradas de metalon preto, com espessura de 3mm, apo6s a fabrica¢do os
mesmos deverdo ser galvanizados, o detalhamento encontra-se nas pranchas n° 03 e 07.

Devera ter local para fixacdo de cadeado e com fechadura nova e chave. Sera
executado fundo primer para galvanizado e apods a secagem, duas demaos de pintura esmalte
semi-brilho.

Apos a pintura fixar a tela enrijecida com quatro curvatura no portao.

As cores das telas e das tintas serdo definidas com a fiscaliza¢gdo do Municipio.

5.3. Muro em Gradil de Concreto pré-moldado com pontas:
Sera construido junto as divisas do terreno, conforme projeto.
Sera do tipo gradil de concreto pré-moldado, com pontas, nas dimensdes de 3,00m de
comprimento e 2,40m de altura. Uma junta de 1 a 2cm pode haver entre um modulo e outro
do muro. O detalhamento deste muro consta na prancha n° 03.
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5.3.1. Fundac¢io do Muros — Micro estaca e Blocos

Para apoio do muro, serdo colocadas micro estacas com didmetro de 25cm e
profundidade de 1,80m.

Armacao das estacas serdao com ferro com 408.0mm e estribos @5mm, O ago a ser
utilizado ¢ o CA 50A e CA-60 e a resisténcia do concreto ¢ de 25MPa.

As micros estacas penetrardo 10cm dentro dos blocos, que terdo as dimensdes de
40x60x40cm.

Os detalhamentos dos blocos encontram-se na prancha n°® 03.

O aco a ser utilizado ¢ o CA 50A e CA-60.

5.3.2. Aclives e declives:
Nos casos em que o terreno seja em aclive ou declive, o muro devera ser colocado em
painéis escalonados, isto ¢, formando-se degraus na parte superior do muro. Os degraus
devem ter uma variagao maxima de 20cm

5.4. Limpeza Final da Obra:

A obra sera considerada concluida quando todos os servicos estiverem acabados,
estando o local completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e argamassa, em
condicdes de receber vistoria final.

Apos a conclusdo das obras, a area no local dos servicos devera estar nas condigdes
idénticas as encontradas, sem qualquer incidéncia de 6nus para o contratante.

o No término da obra, o gerador sera entregue a Direcdo da Escola ou a SMEd.

6. CONSIDERACOES FINAIS:

Os servigos especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1*
qualidade, mao de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados;

A empresa ficara responsavel pela destinagdo de todo o entulho, que nao podera
permanecer no canteiro da obra, uma vez alcangado o volume final de entulho;

Para evitar acidentes, o entulho e todo e qualquer material proveniente da demoli¢ao
que forem retirados e permanecerem por determinado periodo no local da obra, até que sejam
retirados, ndo poderdao permanecer no local sem o devido isolamento da darea;

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obter aprovacdo prévia da
FISCALIZACAO.

Sdo de competéncia e responsabilidade da FISCALIZACAO decidir os casos omissos
nas especificagdes ou projetos.

A placa devera ser afixada no inicio da obra.

A Planilha de Custos ¢ referencial, devendo os servigos, quantidades e pregos serem
reavaliados pelas empresas participantes da licitagao.

As propostas deverao contemplar materiais, mao-de-obra, transportes e encargos.

Conferir as medidas “in loco” e cotejar com os projetos, antes de fabricar, cortar,
dobrar e montar as estruturas. Caso necessite ajustar as medidas do projeto com as medidas
“in loco” a empresa contratante, deve descrever no didrio de obras e informar aos Fiscais de
obra das alteracdes ocorridas, sem a paralizagao da obra.

O prazo de conclusao desta obra é de 180 (cento e oitenta) dias.
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7. MUDANCAS NO PROJETO DURANTE A EXECUCAO DA OBRA

Qualquer duvida sobre o projeto ou sua execucdo, deverd ser encaminhada ao
responsavel técnico pelo projeto com antecedéncia minima de cinco dias antes da execugao.

Havendo impossibilidade de execucao de todo ou de partes do projeto de acordo com a
realidade da obra, estas deverdo ser também encaminhadas ao responsavel técnico pelo
projeto no mesmo prazo do paragrafo anterior, podendo este estipular um prazo maior para a
entrega dos resultados finais, ndo podendo este prazo exceder a 14 dias.

As mudancas acima mencionadas deverdao estar devidamente documentadas ¢
assinadas pelo responsavel da prefeitura designado para o acompanhamento da obra ou pelo
técnico responsavel pelo projeto.

Sera de responsabilidade do executor, a execugdo do projeto em sua integra, salvo
feitas as modificagdes de acordo com os paragrafos anteriores, devendo este refazer o servigo,
ainda dentro do prazo do projeto ou em prazo estipulado pela prefeitura, caso haja qualquer
modificagdo em desacordo com os paragrafos anteriores.

Rio Grande, 11 de dezembro de 2021.

Engenheiro civil José Luis Guarenti
CREA-RS: 079.004-D
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