ORGAMENTO
Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretaria de Municipio da Educagao

Obra: Muros da EMEF Renascer
Local: Rua Frederico Albuquerque n°® 2.531 — llha dos Marinheiros
Proprietario: PMRG - SMEd.

Objeto: Construcao dos Muros na EMEF Renascer

RESPONSAVEL TECNICO:

JOSE LUIS GUARENTI
CREA/RS: 079.004-D

BDI EQUIPAMENTO

20,93%

DATA BASE
REF: 10/2021

SINAPI 10/21 , . .. ~ . .
SBC, outros. . Item |Discriminagao Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI)| Total com BDI
com desonerag&o O detalhamento dos encargos sociais atende ao disposto no SINAPI 30,00%
1.0 |SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO LOCAL
74200/1 1.1 |PLACA DA OBRA - PADRAO PMRG m2 2,00 333,67 667,34 433,77 867,54
47100001 | 12 |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO | 16,00 s9202| 498030 43163 6.474.39
1:6 (CIMENTO E AREIA)
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, .
93145 13 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 unid. 2,00 188,90 877,80 245,57 491,14
SBC-023322 | 1.4 |INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC unid. 2,00 222,06 444,12 288,68 577,36
Eleron” | 15 |BARRACO DE MADEIRA PARA SANITARIOS E BANHEIROS m2 3,00 576,26 1.728,78 749,14 2.247,41
SBC-053665 | 1.6 |PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO unid. 1,00 815,22 81522| 1.059,79 1.059,79
Pyt 1.7 |BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) unid. 1,00 163,66 163,66 212,76 212,76
syt 1.8 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL unid. 1,00 41,95 41,95 54,54 54,54
Stior e | 19 |CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSORIOS unid. 1000 12313 12313| 160,07 160,07
SBC-190260 | 1.10 |TANQUE DE PLASTICO 13 LITROS ASTRA unid. 1,00 438,73 438,73 570,35 570,35
SBC- 052016 | 1.11 |PONTO DE AGUA FRIA TUBOS PVC ROSCAVEIS unid. 2,00 128,09 256,18 166,52 333,03
86916 112 |TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 unid. 1,00 42,85 42,85 5571 55,71
SBC- 052054 | 1.13 |CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS unid. 1,00 384,42 384,42 499,75 499,75
06523 L1a igc&\//zA()(i/;o MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). n3 3,45 75,83 26161 08,58 34010
EVBASA™ | 115 |FOSSAS SEPTICA D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADA CAP.10 PESSOAS unid. 1,00]  1.469,84 1.460,84| 1.910,79 1.910,79
ORSE - 1733 1.16 [Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de 1,00 x 1,00 x 1,00 m unid. 1,00 1.068,63 1.068,63 1.068,63 1.068,63
102719 1.17 |ENCHIMENTO DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 1,13 91,41 103,29 118,83 134,28
96995 1.18 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAGAO DE 10%) m3 1,00 40,58 40,58 52,75 52,75
SINAPI-| GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV, APOS O TERMINO DA .
00036498 | *° |OBRA O GERADOR SERA ENTREGUE A DIRECAO DA ESCOLA. unid. 1.00f 586163 586163 7.08847 7.088,47
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA
93414 120 | C o RAGRO. AF 032016 H 600,00 1643|  9.858,00 21,36 12.815,40
90776 1.21 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00 41,89 | 55.294,80 54,46 71.883,24
90777 1.22 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 83,02 | 10.958,64 107,03 14.246,23
CREARS | 1.23 |ART DE OBRA OU SERVICO (VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01) Taxa 1,00 233,94 233,94 304,12 304,12
SBC- 000112 | 1.24 |COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTOS FORMATOS A4/OFICIO unid. 10,00 0,25 2,50 0,33 3,25
E“s"O%AZSOQ' 1.25 |COPIA XEROGRAFICA A0 COLORIDA unid. 3,00 27,68 83,04 35,98 107,95
EMBASA - .
oiua 1.26 |COPIA XEROGRAFICA A1 COLORIDA unid. 4,00 13,84 55,36 17,99 71,97
Total 123.631,01
2.0 |SERVIGOS DE LIMPEZA, CAPINA, DESMATAMENTO E DEMOLIGAO DA ENTRADA EXISTENTE
2.1 |SERVIGOS DE LLIMPEZA DO TERRENO
SBC- 020002 | 2.1.1 |LIMPEZA TERRENO REMOCAO ARBUSTOS-CORTE DE CAPOEIRA A FOICE m2 546,36 8,57 4.682,31 11,14 6.087,00




SINAPI 10/21 ,

SBC, outros... Item |Discriminagéo Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI)| Total com BDI
ORSE - 3713 | 2.1.2 [Muro - Locag&o de eixos em geral, com estaqueamento de madeira m 397,20 1,40 556,08 1,82 722,90
2.2 |DEMOLIGAO DA ENTRADA EXISTENTE
97626 2.2.1 |DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,19 475,73 90,39 618,45 117,51
ORSE - 020160 | 2.2.2 |DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m m3 0,22 302,50 66,55 393,25 86,52
ORSE - 022194 | 2.2.3 |RETIRADA GRADES DE FERRO m2 6,51 58,48 380,70 76,02 494,92
Total 7.508,84
3.0 [MURO DE CONCRETO PRE MOLDADO VAZADO COM PONTA
3.1 [ESTACA BROCA COM DIAMETRO DE 250mm.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
101174 311 E CONCRETO. AF_05/2020 m 135,00 33,05 4.461,75 42,97 5.800,28
92793 3.1.2 [CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 237,00 12,22 2.896,14 15,89 3.764,98
92791 3.1.3 [CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 m 77,60 11,80 915,68 15,34 1.190,38
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 3.14 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m3 6,75 404,80 2.732,40 526,24 3.552,12
92873 3.1.5 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 6,75 170,10 1.148,18 221,13 1.492,63
3.2 |BLOCO DE FUNDAGAO
06523 321 iECOAG\I/ZAOQi/;\O MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). m3 13,50 75.83 1.023.71 08,58 1.330,82
95601 3.2.2 [ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40CM. AF_05/2021 unid. 75,00 14,56 1.092,00 18,93 1.419,60
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
94962 3.23 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m3 0,53 308,13 163,31 400,57 212,30
102719 3.2.4 [ENCHIMENTO DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 0,53 91,41 48,45 118,83 62,98
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
96534 3.25 UTILIZACOES. AF_06/2017 m2 67,50 63,36 4.276,80 82,37 5.559,84
96544 3.2.6 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 114,70 16,77 1.923,52 21,80 2.500,57
96545 3.2.7 [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 431,30 15,86 6.840,42 20,62 8.892,54
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 3.2.8 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m3 11,33 404,80 4.586,38 526,24 5.962,30
92873 3.2.9 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 11,33 170,10 1.927,23 221,13 2.505,40
ORSE - 031654 |3.2.10|VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H 16,00 24,33 389,28 29,42 470,76
GRAUTE FGK=25 MPA; TRACO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO
90280 3.2.11 COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 m3 1,00 516,97 516,97 672,06 672,06
96995 3.2.12|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTA(;AO DE 10%) m3 7,60 40,58 308,41 52,75 400,93
aaeStl [32.13|ESPALHAMENTO DE TERRA (EMPOLAMENTO DE 25% - TERRA SOLTA) m3 7,37 14,55 107,23 18,92 139,40
3.3 |MURO PRE MOLDADO DE CONCRETO VAZADO COM PONTA
MERCADO 3.3.1 |GRADIL EM CONCRETO PRE-MOLDADO VAZADO COM PONTA, PAINIES DE 2,40 (altura) X 3,00m (comprimento) m2 496,80 327,97 | 162.935,50 426,36 211.816,14
3.4 |TRANSPORTE DE AREIA DA JAZIDA ATE O LOCAL DA OBRA
~ 3 - .
05876 341 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). maxkm 667,70 1,63 1.088.35 197 1.316.14
AF_07/2020
93591 3.4.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm 252,72 2,07 523,13 2,50 632,62
3.5 [TRANSPORTE DE BRITA DA JAZIDA ATE O LOCAL DA OBRA
05876 35.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). maxkm 684,80 1,63 1.116,22 1,97 1.349 85
AF_07/2020
93591 3.5.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm 259,20 2,07 536,54 2,50 648,84
Total 261.693,50
4.0 |MURO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO




SINAPI 10/21 ,

SBC, outros... Item |Discriminagao Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI)| Total com BDI
4.1 |ESTACA BROCA COM DIAMETRO DE 250mm.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE
101174 | a1 |2 o AF 0512020 m 113,40 33,05 3.747,87 42,97 4.872,23
92793 4.1.2 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 208,50 12,22 2.547,87 15,89 3.312,23
92791 4.1.3 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 m 51,70 11,80 610,06 15,34 793,08
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 414 | ONEIRA 400 L AR 052021 m3 5,67 404,80 2.295,22 526,24 2.983,78
92873 415 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ms3 5,67 170,10 964,47 221,13 1.253,81
4.2 |BLOCO DE FUNDAGAO
06523 121 /E?COAG\//on%/;O MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). " 3046 75,83 230978 08,58 300272
95601 4.2.2 |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40CM. AF_05/2021 unid. 63,00 14,56 917,28 18,03 1.192,46
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
94962 423 | COM BETONEIRA 400 L. AF 0512021 m3 0,52 308,13 160,23 400,57 208,30
102719 | 42.4 |ENCHIMENTO DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 0,52 91,41 47,53 118,83 61,79
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
96534 425 | 11 ZACOES. AF 0612017 83,16 6336  5.269,02 82,37 6.849,72
96544 4.2.6 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 173,10 16,77 2.902,89 21,80 3.773,75
92791 4.2.7 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 48,40 17,60 851,84 22,88 1.107,39
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 428 | ONEIRA 400 L AR 0612021 m3 11,33 404,80 4.586,38 526,24 5.962,30
92873 4.2.9 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 11,33 170,10 1.927,23 221,13 2.505,40
ORSE - 031654 |4.2.10 |VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H 16,00 24,33 389,28 29,42 470,76
96995  |4.2.11|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAGAO DE 10%) m3 18,47 40,58 749,51 52,75 974,37
aestl . [42.12|ESPALHAMENTO DE TERRA (EMPOLAMENTO DE 25% - TERRA SOLTA) m3 14,99 14,55 218,10 18,92 283,54
4.3 |VIGA DE FUNDAGAO (VF)
96527 43.1 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 ms3 17,70 99,68 1.764,34 129,58 2.293,64
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
94962 432 | COM BETONEIRA 400 L. AR 05/2021 m3 0,95 308,13 292,72 400,57 380,54
102719 | 43.3 |ENCHIMENTO DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3 0,95 91,41 86,84 118,83 112,89
06536 raa Zésggg/é%o, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. | 196,06 o133 1065104 70,63 1384752
96544 435 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 305,10 16,77 5.116,53 21,80 6.651,49
96545 4.3.6 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 496,60 15.86|  7.876,08 20,62 10.238,90
96546 4.3.7 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 9,50 14,26 135,47 18,54 176,11
92791 4.3.8 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 317,20 17,60 5.582,72 22,88 7.257,54
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 439 | CETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 ms3 15,69 404,80 6.351,31 404,80 6.351,31
92873 |4.3.10|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 15,69 170,10 2.668,87 221,13 3.469,53
ORSE - 031654 |4.3.11 |VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H 22,00 24,33 535,26 29,42 647,29




SINAPI 10/21 ,

SBC, outros... Item |Discriminagao Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI)| Total com BDI
96995  |4.3.12|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAGAO DE 10%) m3 9,80 40,58 397,68 49,07 480,92
oamaeot . [43.13|ESPALHAMENTO DE TERRA (EMPOLAMENTO DE 25% - TERRA SOLTA) m3 9,88 14,55 143,75 18,92 186,88
4.4 |PILARES DE CONCRETO ARMADO
92269 4.4.1 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 171,33 137,78  23.605,85 179,11 30.687,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
92413 442 | 1 ADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 0812020 m2 171,33 86,27|  14.780,64 112,15 19.214,83
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
92778 443 | SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.004,40 14,20 14.262,48 18,46 18.541,22
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
92775 444 | SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 293,70 17,69 5.19555 23,00 6.754,22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 445 | T ONEIRA 400 L. AR 08/2001 m3 8,94 404,80 3.618,91 526,24 4.704,59
92873 4.4.6 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 8,94 170,10 1.520,69 170,10 1.520,69
ORSE - 031654 | 4.4.6 |VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H 10,00 24,33 243,30 29,42 294,22
45 |VIGAS DE RESPALDO
SBC 031248 | 45.1 |FORMA TABUAS DE MADEIRA PARA CINTAS m2 130,65 9313 12.167,43 121,07 15.817,66
SETOP ED-8565 | 4.5.2 |[FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) m2 130,65 593 774,75 771 1.007,18
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
92177 453 | SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 346,50 1585 5492,08 2061 7.139,63
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
92775 | *5“ |SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Ke 185,20 1769 827619 23,00 425904
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 455 | CETONEIRA 400 L. AR 05/2001 m3 9,42 404,80 3.813,22 526,24 4.957,18
92873 4.5.6 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 9,42 170,10 1.602,34 221,13 2.083,04
ORSE - 031654 | 4.5.7 |VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H 12,00 24,33 291,96 29,42 353,07
46 ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DE MASSA UNICA 20mm (Muro de Alvenaria na divisa OESTE na face externa nio aplicar chapisco
*® |e massa unica) - APLICAR CHAPISCO E REBOCO APENAS NAS ALVENARIAS.
84112 4.6.1 |ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 12 UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO m2 120,00 1048  1.257,60 13,62 1.634,88
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
87509 4.6.2 |DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | m2 330,50 120,00  39.660,00 156,00 51.558,00
EM BETONEIRA. AF_06/2014
87879 1o ggAOF(;I/SZSaAPLICADO EM ALVENARIAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. | 541,00 38| Lezs.ss 139 237715
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
87529 4.6.4 | APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS/ INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. | m2 541,00 28,54|  15.440,14 37,10 20.072,18
AF_06/2014
Execucédo de GRAPA com barra de ago CA-50 d=1/4", para amarragéo de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado,
ORSE - 8177 4.6.5 NID. 72 4297 1 7.
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO v 672.00 8.08 5:429.76 0.50 058,69
4.7 |CERCAMENTO COM MOUROES E TELA - DIVISA LADO OESTE - TRECHO DE 5,10m. - LATURA de 2,00m.
06523 a1 igc&\g\o@ﬁo MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). 3 015 75,83 . 08,58 1479
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
94965 472 | T ONEIRA 400 L AP 052021 ms3 013 404,80 52,62 404,80 52,62
92873 4.7.3 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 0.13 170,10 2211 221,13 28,75
98522 4.7.4 |ALAMBRADO EM MOUROES RETO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - ALTURA DA TELA 2,00m. m 5,10 118,23 602,97 153,70 783,86




SINAPI 10/21 ,

SBC, outros... Item |Discriminagao Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI)| Total com BDI
4.8 |TRANSPORTE DE AREIA DA JAZIDA ATE O LOCAL DA OBRA
95876 481 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). maxkm 1.827,60 163 2.978.99 1,97 3.602,49
AF_07/2020
93591 4.8.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm 724,14 2,07 1.498,97 2,50 1.812,70
4.9 |TRANSPORTE DE BRITA DA JAZIDA ATE O LOCAL DA OBRA
— S - -
95876 491 ;EA(;\;?;O(;ETE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). maxkm 1.913.60 163 311917 1,97 3.772,01
93591 4.9.2 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm 724,14 2,07 1.498,97 2,50 1.812,70
Total 303.617,21
5.0 |PINTURAS DOS MUROS
51 PINTURAS DOS MUROS DE ALVENARIA - NAS DIVISAS DO TERRENO NO LADO LESTE E NO LADO OESTE APENAS PINTURA
" [INTERNA, NOS DEMAIS CASOS PINTURA POR AMBOS OS LADOS
88485 5.1.1 [APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 621,47 2,03 1.261,58 2,64 1.640,06
88489 5.1.2 [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 621,47 13,41 8.333,91 17,43 10.834,09
ORSE - 2344 | 5.1.3 [PREPARO DE SUERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETO m2 621,47 2,32 1.441,81 3,02 1.874,35
PINTURAS DOS MUROS DE GRADIL DE CONCRETO - NAS DIVISAS LATERIAS DO TERRENO LADO LESTE, OESTE E PELA DIVISA
5.2 |DOS FUNDOS (SUL) APENAS PINTURA PELO LADO INTERNO, OS GRADIL JUNTO AO NOVO PORTICO DE ENTRADA POR AMBOS 0OS
LADOS E COLORIDOS.
88485 5.2.1 [APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 496,80 2,03 1.008,50 2,64 1.311,06
88489 5.2.2 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 496,80 13,41 6.662,09 17,43 8.660,71
ORSE - 2344 | 5.2.3 |[PREPARO DE SUERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETO m2 496,80 2,32 1.152,58 3,02 1.498,35
Total 25.818,62
6.0 PORTAS E PORTAO DE ABRIR METALICOS EM METALON PRETO, COM DOBRADIGAS PARA PORTAS/PORTAO, FERROLHO,
"~ |FECHADURA PARA PORTAS E CADEADO PARA PORTAO DE ENTRADA DOS VEICULOS - CONFORME PRANCHAS N° 03 E 07.
CPOS - 24.02.040( 6.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA/PORTAO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - COMPLETO COM PINTURA. m2 16,09 855,13 13.759,04 1.111,67 17.886,75
MERCADO 6.2 |GALVANIZACAO DAS PORTAS E PORTAO METALICOS DE METALON PRETO, SEM AS TELAS KG 427,51 6,80 2.907,07 8,84 3.779,19
Total 21.665,94
7.0 |LIMPEZA FINAL DA OBRA
CPOS 02.01.200( 7.1 |Desmobilizagdo de construgdo provisoria m2 18,00 15,51 279,18 20,16 362,93
ORSE 2450 7.2 | LIMPEZA FINAL/ GERAL DA OBRA/ REMOGAO DE ENTULHOS m2 546,36 2,04 1.114,57 2,65 1.448,95
Total 1.811,88

TOTAL GERAL

745.747,00




