
Prefeitura Municipal do Rio Grande - Secretária de Munícipio da Educação
Obra: Muros da EMEF Renascer RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Local: Rua Frederico Albuquerque nº 2.531 – Ilha dos Marinheiros

Proprietário: PMRG - SMEd. JOSÉ LUIS GUARENTI

DATA BASE

20,93% REF: 10/2021

SINAPI 10/21 ,  

SBC, outros...
Item Discriminação Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI) Total com BDI

com desoneração O detalhamento dos encargos sociais atende ao disposto no SINAPI 30,00%

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL

74209/1 1.1 PLACA DA OBRA - PADRÃO PMRG m2 2,00             333,67        667,34           433,77        867,54             

74210/001 1.2
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 

1:6 (CIMENTO E AREIA)
 m2            15,00         332,02 4.980,30        431,63        6.474,39          

93145 1.3
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
 unid.              2,00         188,90 377,80           245,57        491,14             

SBC - 023322 1.4 INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC  unid.              2,00         222,06 444,12           288,68        577,36             

EMBASA - 

550430
1.5 BARRACO DE MADEIRA PARA SANITARIOS E BANHEIROS  m2              3,00         576,26         1.728,78 749,14                  2.247,41 

SBC - 053665 1.6 PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO  unid.              1,00         815,22            815,22 1.059,79               1.059,79 

SINAPI-I 

00010420
1.7 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)  unid.              1,00         163,66            163,66 212,76                     212,76 

SINAPI-I 

00000377
1.8 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL  unid.              1,00           41,95              41,95 54,54                          54,54 

SETOP HID - 

DES - 005
1.9 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS  unid.              1,00         123,13            123,13 160,07                     160,07 

SBC - 190260 1.10 TANQUE DE PLASTICO 13 LITROS ASTRA  unid.              1,00         438,73            438,73 570,35                     570,35 

SBC - 052016 1.11 PONTO DE AGUA FRIA TUBOS PVC ROSCAVEIS  unid.              2,00         128,09            256,18 166,52                     333,03 

86916 1.12 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4� PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  unid.              1,00           42,85              42,85 55,71                          55,71 

SBC - 052954 1.13 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS  unid.              1,00         384,42            384,42 499,75                     499,75 

96523 1.14
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
m3 3,45             75,83          261,61           98,58           340,10             

EMBASA - 

509101
1.15 FOSSAS SEPTICA D=0,70 h=1,20 PRE-MOLDADA CAP.10 PESSOAS  unid.              1,00      1.469,84         1.469,84 1.910,79               1.910,79 

ORSE - 1733 1.16 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 1,00 m  unid.              1,00      1.068,63         1.068,63 1.068,63               1.068,63 

102719 1.17 ENCHIMENTO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3              1,13           91,41 103,29           118,83        134,28             

96995 1.18 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAÇÃO DE 10%) m3              1,00           40,58 40,58             52,75           52,75               

SINAPI-I 

00036498
1.19

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV, APÓS O TERMINO DA 

OBRA O GERADOR SERÁ ENTREGUE A DIREÇÃO DA ESCOLA.
 unid.              1,00      5.861,63 5.861,63        7.088,47     7.088,47          

93414 1.20
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016
 H          600,00           16,43 9.858,00        21,36           12.815,40        

90776 1.21 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.320,00      41,89          55.294,80     54,46           71.883,24        

90777 1.22 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00         83,02          10.958,64     107,93        14.246,23        

CREA-RS 1.23 ART DE OBRA OU SERVIÇO (VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$ 15.000,01)  Taxa              1,00         233,94 233,94           304,12        304,12             

SBC - 000112 1.24 COPIA REPROGRAFICA DE DOCUMENTOS FORMATOS A4/OFICIO  unid. 10,00                       0,25 2,50               0,33             3,25                 

EMBASA - 

300206
1.25 COPIA XEROGRAFICA A0 COLORIDA  unid.              3,00           27,68 83,04             35,98           107,95             

EMBASA - 

300207
1.26 COPIA XEROGRAFICA A1 COLORIDA  unid.              4,00           13,84 55,36             17,99           71,97               

Total 123.631,01     

2.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, DESMATAMENTO E DEMOLIÇÃO DA ENTRADA EXISTENTE

2.1 SERVIÇOS DE LLIMPEZA DO TERRENO

SBC - 020002 2.1.1 LIMPEZA TERRENO REMOCAO ARBUSTOS-CORTE DE CAPOEIRA A FOICE m2 546,36         8,57            4.682,31        11,14           6.087,00          

ORÇAMENTO

Objeto: Construção dos Muros na EMEF Renascer

BDI EQUIPAMENTO

 CREA/RS: 079.004-D 



SINAPI 10/21 ,  

SBC, outros...
Item Discriminação Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI) Total com BDI

ORSE - 3713 2.1.2 Muro - Locação de eixos em geral, com estaqueamento de madeira m 397,20         1,40            556,08           1,82             722,90             

2.2 DEMOLIÇÃO DA ENTRADA EXISTENTE

97626 2.2.1 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,19             475,73        90,39             618,45        117,51             

ORSE - 020160 2.2.2 DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m m3 0,22             302,50        66,55             393,25        86,52               

ORSE -  022194 2.2.3 RETIRADA GRADES DE FERRO m2 6,51             58,48          380,70           76,02           494,92             

Total 7.508,84          

3.0 MURO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO COM PONTA

3.1 ESTACA BROCA COM DIÂMETRO DE 250mm.

101174 3.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE 

E CONCRETO. AF_05/2020
m 135,00         33,05          4.461,75        42,97           5.800,28          

92793 3.1.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 237,00         12,22          2.896,14        15,89           3.764,98          

92791 3.1.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 m 77,60           11,80          915,68           15,34           1.190,38          

94965 3.1.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 6,75             404,80        2.732,40        526,24        3.552,12          

92873 3.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 6,75             170,10        1.148,18        221,13        1.492,63          

3.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO

96523 3.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
m3 13,50           75,83          1.023,71        98,58           1.330,82          

95601 3.2.2 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021 unid. 75,00           14,56          1.092,00        18,93           1.419,60          

94962 3.2.3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3              0,53         308,13 163,31           400,57        212,30             

102719 3.2.4 ENCHIMENTO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3              0,53           91,41 48,45             118,83        62,98               

96534 3.2.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m2            67,50           63,36 4.276,80        82,37           5.559,84          

96544 3.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 114,70         16,77          1.923,52        21,80           2.500,57          

96545 3.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 431,30         15,86          6.840,42        20,62           8.892,54          

94965 3.2.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 11,33           404,80        4.586,38        526,24        5.962,30          

92873 3.2.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 11,33           170,10        1.927,23        221,13        2.505,40          

ORSE - 031654 3.2.10 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H            16,00           24,33 389,28           29,42           470,76             

90280 3.2.11
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
m3              1,00         516,97 516,97           672,06        672,06             

96995 3.2.12 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAÇÃO DE 10%) m3              7,60           40,58 308,41           52,75           400,93             

AGESUL 

0401001117
3.2.13 ESPALHAMENTO DE TERRA (EMPOLAMENTO DE 25% - TERRA SOLTA) m3              7,37           14,55 107,23           18,92           139,40             

3.3 MURO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO VAZADO COM PONTA

MERCADO 3.3.1 GRADIL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO VAZADO COM PONTA, PAINÍES DE 2,40 (altura) X 3,00m (comprimento) m2 496,80         327,97        162.935,50   426,36        211.816,14     

3.4 TRANSPORTE DE AREIA DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA

95876 3.4.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
m3xkm          667,70             1,63 1.088,35        1,97             1.316,14          

93591 3.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm          252,72             2,07 523,13           2,50             632,62             

3.5 TRANSPORTE DE BRITA DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA

95876 3.5.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
m3xkm          684,80             1,63 1.116,22        1,97             1.349,85          

93591 3.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm          259,20             2,07 536,54           2,50             648,84             

Total 261.693,50     

4.0 MURO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO



SINAPI 10/21 ,  

SBC, outros...
Item Discriminação Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI) Total com BDI

4.1 ESTACA BROCA COM DIÂMETRO DE 250mm.

101174 4.1.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE 

E CONCRETO. AF_05/2020
m 113,40         33,05          3.747,87        42,97           4.872,23          

92793 4.1.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 208,50         12,22          2.547,87        15,89           3.312,23          

92791 4.1.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 m 51,70           11,80          610,06           15,34           793,08             

94965 4.1.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 5,67             404,80        2.295,22        526,24        2.983,78          

92873 4.1.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 5,67             170,10        964,47           221,13        1.253,81          

4.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO

96523 4.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
m3 30,46           75,83          2.309,78        98,58           3.002,72          

95601 4.2.2 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021 unid. 63,00           14,56          917,28           18,93           1.192,46          

94962 4.2.3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3              0,52         308,13 160,23           400,57        208,30             

102719 4.2.4 ENCHIMENTO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3              0,52           91,41 47,53             118,83        61,79               

96534 4.2.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
           83,16           63,36 5.269,02        82,37           6.849,72          

96544 4.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 173,10         16,77          2.902,89        21,80           3.773,75          

92791 4.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 48,40           17,60          851,84           22,88           1.107,39          

94965 4.2.8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 11,33           404,80        4.586,38        526,24        5.962,30          

92873 4.2.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 11,33           170,10        1.927,23        221,13        2.505,40          

ORSE - 031654 4.2.10 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H            16,00           24,33 389,28           29,42           470,76             

96995 4.2.11 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAÇÃO DE 10%) m3            18,47           40,58 749,51           52,75           974,37             

AGESUL 

0401001117
4.2.12 ESPALHAMENTO DE TERRA (EMPOLAMENTO DE 25% - TERRA SOLTA) m3            14,99           14,55 218,10           18,92           283,54             

4.3 VIGA DE FUNDAÇÃO (VF)

96527 4.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m3 17,70           99,68          1.764,34        129,58        2.293,64          

94962 4.3.2
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3              0,95         308,13 292,72           400,57        380,54             

102719 4.3.3 ENCHIMENTO DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m3              0,95           91,41 86,84             118,83        112,89             

96536 4.3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017
m2          196,06           54,33 10.651,94     70,63           13.847,52        

96544 4.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 305,10         16,77          5.116,53        21,80           6.651,49          

96545 4.3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG          496,60           15,86 7.876,08        20,62           10.238,90        

96546 4.3.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG              9,50           14,26 135,47           18,54           176,11             

92791 4.3.8 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 317,20         17,60          5.582,72        22,88           7.257,54          

94965 4.3.9
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 15,69           404,80        6.351,31        404,80        6.351,31          

92873 4.3.10 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 15,69           170,10        2.668,87        221,13        3.469,53          

ORSE - 031654 4.3.11 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H            22,00           24,33 535,26           29,42           647,29             



SINAPI 10/21 ,  

SBC, outros...
Item Discriminação Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI) Total com BDI

96995 4.3.12 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (COMPACTAÇÃO DE 10%) m3              9,80           40,58 397,68           49,07           480,92             

AGESUL 

0401001117
4.3.13 ESPALHAMENTO DE TERRA (EMPOLAMENTO DE 25% - TERRA SOLTA) m3              9,88           14,55 143,75           18,92           186,88             

4.4 PILARES DE CONCRETO ARMADO

92269 4.4.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2          171,33         137,78 23.605,85     179,11        30.687,60        

92413 4.4.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2          171,33           86,27 14.780,64     112,15        19.214,83        

92778 4.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG       1.004,40           14,20 14.262,48     18,46           18.541,22        

92775 4.4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 293,70         17,69          5.195,55        23,00           6.754,22          

94965 4.4.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 8,94             404,80        3.618,91        526,24        4.704,59          

92873 4.4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 8,94             170,10        1.520,69        170,10        1.520,69          

ORSE - 031654 4.4.6 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H            10,00           24,33 243,30           29,42           294,22             

4.5 VIGAS DE RESPALDO

SBC 031248 4.5.1 FORMA TABUAS DE MADEIRA PARA CINTAS m2          130,65           93,13 12.167,43     121,07        15.817,66        

SETOP ED-8565 4.5.2 FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (DESMONTAGEM) m2          130,65             5,93 774,75           7,71             1.007,18          

92777 4.5.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG          346,50           15,85 5.492,03        20,61           7.139,63          

92775 4.5.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 185,20         17,69          3.276,19        23,00           4.259,04          

94965 4.5.5
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 9,42             404,80        3.813,22        526,24        4.957,18          

92873 4.5.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 9,42             170,10        1.602,34        221,13        2.083,04          

ORSE - 031654 4.5.7 VIBRADOR DE IMERSAO PARA CONCRETO- ALUGUEL H            12,00           24,33 291,96           29,42           353,07             

4.6
ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DE MASSA ÚNICA 20mm (Muro de Alvenaria na divisa OESTE na face externa não aplicar chapisco 

e massa única) - APLICAR CHAPISCO E REBOCO APENAS NAS ALVENARIAS.

84112 4.6.1 ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO m2          120,00           10,48 1.257,60        13,62           1.634,88          

87509 4.6.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

m2          330,50         120,00 39.660,00     156,00        51.558,00        

87879 4.6.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS  COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014
m2          541,00             3,38 1.828,58        4,39             2.377,15          

87529 4.6.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS/ INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m2          541,00           28,54 15.440,14     37,10           20.072,18        

ORSE - 8177 4.6.5
Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado, 

FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO
UNID. 672,00         8,08            5.429,76        10,50           7.058,69          

4.7 CERCAMENTO COM MOURÕES E TELA - DIVISA LADO OESTE - TRECHO DE 5,10m.  - LATURA de 2,00m.

96523 4.7.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017
m3 0,15             75,83          11,37             98,58           14,79               

94965 4.7.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 0,13             404,80        52,62             404,80        52,62               

92873 4.7.3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 m3 0,13             170,10        22,11             221,13        28,75               

98522 4.7.4 ALAMBRADO EM MOURÕES RETO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - ALTURA DA TELA 2,00m. m              5,10         118,23 602,97           153,70        783,86             
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SBC, outros...
Item Discriminação Un. Quant. P.Unit. Total P.Unit. (BDI) Total com BDI

4.8 TRANSPORTE DE AREIA DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA

95876 4.8.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
m3xkm       1.827,60             1,63 2.978,99        1,97             3.602,49          

93591 4.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm          724,14             2,07 1.498,97        2,50             1.812,70          

4.9 TRANSPORTE DE BRITA DA JAZIDA ATÉ O LOCAL DA OBRA

95876 4.9.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020
m3xkm       1.913,60             1,63 3.119,17        1,97             3.772,01          

93591 4.9.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm          724,14             2,07 1.498,97        2,50             1.812,70          

Total 303.617,21     

5.0 PINTURAS DOS MUROS

5.1
PINTURAS DOS MUROS DE ALVENARIA - NAS DIVISAS DO TERRENO NO LADO LESTE E NO LADO OESTE APENAS PINTURA 

INTERNA, NOS DEMAIS CASOS PINTURA POR AMBOS OS LADOS

88485 5.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 621,47         2,03            1.261,58        2,64             1.640,06          

88489 5.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 621,47         13,41          8.333,91        17,43           10.834,09        

ORSE - 2344 5.1.3 PREPARO DE SUERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETO m2 621,47         2,32            1.441,81        3,02             1.874,35          

5.2

PINTURAS DOS MUROS DE GRADIL DE CONCRETO - NAS DIVISAS LATERIAS DO TERRENO LADO LESTE, OESTE E PELA DIVISA 

DOS FUNDOS (SUL)  APENAS PINTURA PELO LADO INTERNO, OS GRADIL JUNTO AO NOVO PÓRTICO DE ENTRADA POR AMBOS OS 

LADOS E COLORIDOS.

88485 5.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 496,80         2,03            1.008,50        2,64             1.311,06          

88489 5.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 496,80         13,41          6.662,09        17,43           8.660,71          

ORSE - 2344 5.2.3 PREPARO DE SUERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETO m2 496,80         2,32            1.152,58        3,02             1.498,35          

Total 25.818,62        

6.0
PORTAS E PORTÃO DE ABRIR  METÁLICOS EM METALON PRETO, COM DOBRADIÇAS PARA PORTAS/PORTÃO, FERROLHO, 

FECHADURA PARA PORTAS E CADEADO PARA PORTÃO DE ENTRADA DOS VEÍCULOS -  CONFORME PRANCHAS Nº 03 E 07.

CPOS - 24.02.040 6.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - COMPLETO COM PINTURA. m2 16,09           855,13        13.759,04     1.111,67     17.886,75        

MERCADO 6.2 GALVANIZAÇÃO DAS PORTAS E PORTÃO METÁLICOS DE METALON PRETO, SEM  AS TELAS KG 427,51         6,80            2.907,07        8,84             3.779,19          

Total 21.665,94        

7.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

CPOS  02.01.200 7.1 Desmobilização de construção provisória m2 18,00           15,51          279,18           20,16           362,93             

ORSE 2450 7.2  LIMPEZA FINAL/ GERAL DA OBRA/ REMOÇÃO DE ENTULHOS m2 546,36         2,04            1.114,57        2,65             1.448,95          

Total 1.811,88          

TOTAL GERAL 745.747,00   


