PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO RUA HAITI (entre Av. José Bonifacio e Rua Bolivia)

Item Descricdo dos Servicos Cddigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. | Custo Unit. ¢/ BDI| Custo total ¢/BDI
INSTALAQC’)ES PROVISORIAS
1.1]Instalacdes Provisoérias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) INS 10775 més 5,00 545,00 683,21 3.416,05
1.2]Aquisicdo e assentamento de placa de obra 4813 m2 2,00 225,00 282,06 564,12
1.3|Administracdo Local COMP 005 més 5,00 9.351,60 11.723,17 58.615,85
1.4|Mobilizacao e Desmobilizacdo COMP 004 unid. 2,00 8.013,57 10.045,81 20.091,62
1.5|Ligacdo Proviséria dgua COMP 002 pt 1,00 740,84 928,72 928,72
1.6|Entrada Proviséria de Energia COMP 047 pt 1,00 2.106,41 2.640,60 2.640,60
1.7|Sinalizacdo de Seguranca COMP 051 m 370,60 3,92 4,91 1.819,65
Total de InstalacGes Provisorias| R$ 88.076,61
: PAVIMENTACAO
2.1 [Locacédo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locac&o e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) | COMP 042 | m2 | 267900 | 0,30 0,38 1.018,02
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) COMP040 ms3 867,00 1,53 1,92 1.664,64
2.2.2|Remocéao de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 17.144,00 1,54 1,93 33.087,92
2.2.3|Regularizacéo e compactacéo do sub-leito 100577 m? 2.679,00 0,71 0,89 2.384,31
2.2.4|Colocacdo e compactacéo de aterro para sub-base COMP 048 m3 50,00 69,32 86,90 4.345,00
2.2.5|Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 006 ms3 477,05 115,54 144,84 69.095,92
2.3 |Pavimentacdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1]e=8cm - rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de 92405 m2 2.679,00 54,07 67,78 181.582,62
pedra
2.4 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.4.1 gzslgggimlzrg)‘(’l‘;;cl’gnxe?zrzrenmo de Meio Fio de Concreto pre- 94273 m 783,00 35,72 44,78 35.062,74
2.4.2|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 012 m 783,00 4,09 5,13 4.016,79
2.5 |Remocéao, Recalgcamento e realinhamento de meio fio
2.5.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocagéo) COMP 010 m 25,00 21,87 27,42 685,50
2.5.2|Remocéo de pavimentagdo asfaltica COMP 049 m?2 59,26 13,77 17,26 1.022,83
2.5.3|Transporte de residuos da pavimentagdo asfaltica 95875 m3XKm 52,15 1,54 1,93 100,65
2.5.4|Execucéo de Imprimacédo com CM-30 96401 m?2 59,26 6,98 8,75 518,53
e fsgzgg‘?;gfeenfg'é‘;ﬂ‘g) ‘f"gnc";‘np“ca‘?a" de concreto betuminoso 95995 me 2,96 1.191,79 1.494,03 4.426,81
2.5.6|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 248,89 0,60 0,75 186,67
Total de Pavimentacdo| R$ 339.198,95
: DRENAGEM
3.1 |Locacdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1[Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) | 99063 | m | 44950 | 357 4,48 2.013,76
3.2 |Movimentacao de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas | 90106 | m3 | 116700 | 5,38 6,74 7.865,58
3.3 [Reaterro e Aterro
3.3.1|Reaterro e compactacao de valas com material local 93379 m3 649,00 14,64 18,35 11.909,15
332 (I:Qriaterro Mecénico com adensamento hidraulico camada de 20 COMP 048 me 163,00 60,32 86.90 14.164,70
3.4 [Remocédo do Material Escavado
3.4.1|Remocéao de material escavado — carga, descarga e tranporte | 95875 m3XKm| 10.243,00 1,54 1,93 19.768,99




3.5 |Canalizacbes
3.5.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE 92835 m 66,50 176,35 221,07 14.701,16
3.5.2]Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE 92839 m 383,00 359,09 450,16 172.411,28
3.5.3|Retirada de tubulacdo de 600 mm ou maior COMP 014 m 15,00 80,12 100,44 1.506,60
3.6 |Pocos de visita, caixa de boca de lobo e alas
3.6.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 COMP 015 unid. 19,00 1.606,06 2.013,36 38.253,84
3.6.2[Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 COMP 039 unid. 2,00 1.922,12 2.409,57 4.819,14
3.6.3|Poco de visita - PV 2 COMP 039 unid. 10,00 1.922,12 2.409,57 24.095,70
3.6.4|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 016 unid. 1,00 710,77 891,02 891,02
3.6.5|Ala de concreto armado para 1 tubo de 600 mm COMP 054 unid. 1,00 6.044,97 7.577,97 7.577,97
3.7 |Reforco de Tubulacbes
3.7.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra COMP 044 ms3 79,28 74,51 93,41 7.405,54
3.7.2|Transporte do p6 de pedra 83356 m3xkm [ 6.413,28 0,78 0,98 6.285,01
3.8 |Rebaixamento do Lencol Freatico
3.8.1{Rebaixam. do lencol frea. p/ execucdo de BL, PV e Ala COMP 046 Unid. 33,00 337,94 423,64 13.980,12
3.8.2|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacdo COMP 045 m 449,50 39,37 49,35 22.182,83
3.9|Remocdo e recomposicao de passeio
3.9.1|Remocéo e recomposicao de passeio em concreto simples COMPO032 m?2 7,00 56,28 70,55 493,85
3.9.2|Remocéo e recomposicao de passeio em piso cerdmico COMPO033 m2 3,00 83,26 104,37 313,11
Total da Drenagem| R$ 370.639,35
SINALIZACAO
Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R+ SICRO 5213414 m2 0.87 366.65 459 63 399 88
4.1]1 (sem suporte)
4.2|Placa de identificagdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 2,16 366,65 459,63 992,80
4.3|Suporte para placa de sinalizacao SICRO 5216111 unid. 7,00 96,49 120,96 846,72
Slna!lzagao horlgontal com _tlnta base acrilica amarela (eixo 72947 m2 15,80 14,18 17,78 280,02
4.4|continuo e tracejado para via)
Sinalizacdo horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72947 m2 43.20 14,18 17,78 768,10
4.5|pedestres - FTP)
Slnallz?gao horizontal com tinta base acrilica branca (linha de 72947 m2 5.20 14,18 17,78 92.46
4.6|retencdo - LRE)
Total Sinalizacdo| R$ 3.380,88
VEGETACAO
5.1|Supressao de arvores 98526 Unid. 5,00 60,63 76,01 380,05
Total da Vegetacao| R$ 380,05
LIMPEZA DA OBRA
6.1|Limpeza geral da obra COMP 028 m?2 2.679,00 0,86 1,08 2.893,32
Total da Limpeza Geral| R$ 2.893,32
TOTAL DA OBRA| R$ 804.569,16
Calculo do BDI utilizado no orgcamento
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% \
4. Administracdo Central (AC) 4,67% ! S\ 7
5. Lucro (L) 8,69% bmm(Qjwa@Fm
6. Tributos (T) 6,65% Eng.2 Civil Bruna Teixeira Porciincula Alté
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acordao TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011




Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Marcgo de 2021 e SICRO de Outubro de 2020.



