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MEMORIAL DESCRITIVO
PARA PAVIMENTACAOQ E DRENAGEM

RUA HAITI - Bairro Frederico Ernesto Buchholz

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritive refere-se & contrataciio de mio de obra e
material para execucio dos servigos de pavimentacio em bfocos de concreta,

drenagem e sinalizagiio da seguinte via do Municipio do Rio Grande:

= Rua Haiti — pavimentacio no trecho compreendido entre a Av, José Bonificio
¢ Rua Bolivia, no Bairro Frederico Ernesto Buchholy, formando uma area aproximads
de 2.679 m?, conforme Projetos em anexo.

A pavimentacfo serd com blocos de concreto pre-moldado intertravados, do tipo
Uni-Stein, das vias em questio, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-
moldados, e a drenagem sera superficial, através das sarjetas e coletadas POT CAiXNAs cont

bocas de lobo e escoada por tubulacdes até o corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e descricoes
aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer
duvida deverd ser samada 4% horas antes da data e hora marcada para abertura da
licitagio,

Qualquer duvida apos a contratacio serd feita por escrito, tendo a Prefeitura 15
dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e os servigos a executar deverfio satisfazer as
Normas Brasileiras, especificacdes ¢ mérodos da ABNT. Os materiais, de um modo
geral deverdo ser de qualidade e serdio submetidos 3 fiscalizagfio, e esta poders exigir
testes e certificagbes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser

obrigaciio da contratada provar a qualidade dos itens pPropostos.
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E obrigatorio ao contratante manter o Didrio de Obras onde ficars registrado ¢

andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessdrias. a critério do

Projetista e da Fiscalizacfio. N3o serd aceita qualquer alteragdc gue nio conste:
® No Didrio de obras;

° Tenha aceitagiio do corpo técnico da Prefertura;

® Tenha projeto. memorial, orcamento e cronograma especifico.
s Adendo pronto e assinado.
- OBIETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de
pavimentacio em blocos de concreto do tipo Uni-Stein, drenagem superficial e fixar
materiais para as obras de infraestrutura da Rua Haiti, no trecho e bairro descrito
anteriormente, na cidade do Rio Grande. conforme & mostrado nas plantas em anexo,
sendo que o pavimento sera limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo
a0 gabarito do projeto geométrico original. Além disso, estabelecer os prazos de
execucio da chra. |

- PROIETO
O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constariio todas as miormacdes necessdrias para a
perfetta execucio das obras.

Projeto de Pavimemtacdo: este projeto comsidera os estudos topogrificos
levados a efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda as necessidades
da via em questio, adequando is condigies do solo, do rrafegc, de drenagem e
procurando facilitar a conservacdo e manutencio. Neste projefo estio presentes as
diretrizes, especificagBes técnicas para a execugdo das obras de revestimente das ruas
em estudo, ¢ as recomendacdes construtivas sio apresentadas nos proprios desenhos do

projeto geométrico,
Projete de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os elementos
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necessirios 4 perfeita execugdo das obras de drenagem. Todas as singularidades sdo

identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.
- PROJETO GEOMETRICO

A elaboracio do projeto geomeétrico teve como condicionantes: os levantamentos
topograficos fomecidos pela equipe téenica do municipio, bem como as soleiras e
testadas dos prédios existentes nos logradouros em estudo.

- Estudos Topogrificos

Os servigos topograficos de campo  {planialtimétricos) foi referenciado

adotadando o RN localizado no passeio. na esquina das Rua Haiti e Av. José Bonifacio.

Com ¢ levantamento topografico foram definidos os perfis transversais e
longitudinais das vias, conforme plantas anexadas. '

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

Contratada  devers propiciar acs seus funcionarios atuantes em SeNVIgos
relacionados ac objeto da Licitacdo o atendiments das medidas preventivas de
Seguranca do Trabalho. conforme NR-6, NR-§ & NR-18, sob péua de suspensio dos
servigos pefa Fiscalizacio, durante o prazo de execugdio, em caso de nio cumprimento
dessas medjdas.

Também deverfio cumprir demais normativas do municipio referepte a

segurarica dos trabalhadores.

Os funcionarios deverdio usar EPI fornecido pela Contratada.

1. INSTALACOES PROVISORIAS

1.1, Locacéo de container

Devera ter no canteire de obras. um container. ou suntlar, com unidade sanitaria,
que servira como galpdes, depositos e barracSes necessarios a obra. o mesmo sery
apolado sobre rodas, o qual se deslocarg ac longo da obra, devendo os mesmos ser

aprovados pela fiscalizacio. Nio sera permitido 4 interrupeiio de calcadas.
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As Instelagdes Provisorias deverio obedecer 4s normas da ABNT, NBR-12284 -
Areas de Vivéncia dos Canterros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes,
Serdo de responsabilidade da Constrotora Vencedora da Licttaclio as despesas para

manutenc@o de suas instalacdes.

1.2. Aquisicio e Colocacio de Placa de Obra

A Empresa confratada deverd providenciar uma placa para identificacdo da obra
I execugdo, com dimensdes 2,00m x 1.00m, conforme especificagdes fornecidas pela
fiscalizacdo, bem como deverd ser colocada em local de facil visibilidade com a
anuéncia da Fiscalizagio do municipio.

A placa sera de chapa gajvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto
com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acorde com especificagfes da

fiscalizacio.

Todo ¢ qualquer incidente que ocomrerem com a placa, tipo depredacio,
destruigdio ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 3 dias Gteis. as
custas da contratada que € a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a
entrega definitiva da obra.

No orgamento esta computade no item Placa de obra todo o material necessério

para sua confeccio (pintura). fixacdo e manutengio.

1.3. Administra¢cie Local

Neste item estd incluso a permanéncia na obra de Engenheire, 30 horas mensais.
¢ Mestre de Obras, 130k mensais, para acompanhamento da execm;ao de todos 03

servicos.

1.4. Mobilizacio e Desmobilizacio
Neste item estd englobado o transporte dos equipamentos necessdrios para a
execucio da obra. Foram considerados o5 equipamentos:

- 1 Rolo compactador de pneus estatico, pressio varidvel, poténcia 111 HP,
peso semv/com lastro 9,5/26 t, largura de trabalho 1.90m.

- 1 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracio 4xd, poténcia
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liquida 88 HP., cagamba carregadeira Capacidade minima 1m. cacamba retro
capacidade minima 0,26m®, peso operacional minimo 6.674kg, profundidade escavacio

maxima 4,37m,

- 1 Motoniveladora poténeia basica liquida 125 HP, peso bruto 13032 ke,

p==3

largura da Hmina de 3,7m:
- | Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 1,20m?, peso operacional

21 t, poténcia bruta 155 HP;

- 1 Caminhdo basculante 6m?® Toco, peso bruto totai;: 16.000kg. carga uti]
maxima 11.130kg, distincia entre eixos 5,36m. poténcia 183 cv, inclusive cacamba
metalica; ‘

- 2 Transportes em caminhfic Prancha (wansporte do maguinaric ida e
volta). _

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizado 1 upidade para
mobilizagio e 1 para desmobilizacio.

1.5. Ligacio Proviséria de Agua

A Ligacko Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa Contratada ¢
atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora
da Licitacdio o custo do comsume mensal, até a entrega da obra, e a solicitacio do sen

deshgamento a concessionaria.

1.6. Entrada Provisoria de Energia

A entrada Provisdria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera atender
as exigéncias da concessiondria local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a
Empresa contratada responsavel junto a CEEE, bem como, o5 custos do consumo

mensal de energia até a ligacio definitiva e entrega da obra.

L.7. Sinaliza¢io de Seguranca

A smalizagio das obras serd de inteira responsabilidade da 2IIpresa executora,

devendo seguir as recomendagdes da Secretaria de Municipic de Mobilidade Trbaha e
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