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Acessibilidade - SMMUA, perante iberacdo desta e mais da ﬁschlizac;ﬁo. Deverfio ser

utilizados na sinalizagdo. cavaletes, placas de alerta, fitas zebradas. cones. devendo

sempre garantir a integridade da obra e dos cidadios.

As placas de sinalizagio poderfio ser reaproveitadas desde que estelam em
perfeito estado, caso a fiscalizacio da obra exija a sua substituicdo, a mesma devera ser
reposta 20 prazo maximo de 2 dias corridos.

Toda a drea do canteiro deverd ser sinalizada, atraveés de placas, quanto a
movimentagio de veiculos, indicagdes de perigo, nstalagdes e prevencio de acidentes
de ligacdio e desligamento de energia elétrica Junto 1 CEEE.

A escavagdo deverd ser exscutada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverio ser tomadas as providéncias necessarias
para prevemir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execucdo do servigo.
devido a falta ou deficiéncia de sinalizagdo e protecio.

Deverdc ser providenciadas faixas de seguranga para o livre trinsito de
pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros Jocais de aglomeracio de
pessoas. Deverfio ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em gus ndo houver
bloqueio de trinsito ¢ nas saidas das garagens. A sinalizacio e protecio das escavaches
deverfio ser executadas de acordo com as posturas municipais e exigéneies de orgios
publicos. Jocais ou concessiondrias de servicos, A protecdio € a seguranca das obras sdo
indispensdvels para o andamento destas, ficando a fiscalicaciio autoricada a total
paralizacio da obra, em caso de descurnprimento deste.

Devera ser colocado ac longo da obra pontos de Jlummaca{} dispostos no

maximo a cada 10m.

2. PAVIMENTACAO

A pavimentacic das vias citadas neste memoral, nos trechos mdicados, em
plantas anexas ao presente, serd executada com blocos de conereto mtertravados, do
tipo uni-Stein e com utilizacio de meios fios de concreto pré-moldados. em édreas des-
critas no orgamento. conforme projeto, e deixando meios fios rebaixados nos locais de
acessibilidade.
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Figura 1 - Desenho esquemdtico do perfil transversal da pavimentagio

O preparo da cancha sera feito através dos servigos de corte e aterro, tendo por base

as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

1.1. Locacio e nivelamento de obra

2.1.1. Locacdo e nivelamento de obra— topografia

A obra serd locada com todo o rigor, com Instrumentos de acordo com a Planta
de Localizagio e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via. A Coutratada
procederd 4 afericio das dimensdes, alinhamentos. anguios e quaisquer outras
indicagOes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condicbes existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagiio, por escrito, & Comissio

de Fiscalizacdo, a quem competira juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Conwatada fara
comunicacdio, por eserito no Didrio de Obras, 4 Comissgio de Fiscalizacdo, a qual

procedera as verificagdes e aferiches que julgar oportuna.

A Medigdo sera por m® da pista de rolamento, considerando a locacio de todos
0s pontos do logradouro necessarios 4 infraestrutura (pavimentacio, etc...).
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2.2. Preparc da cancha
2.2.1 Escavacio mecanica de material (corte)

As escavagOes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. Ne caso do preparo da cancha serd a
remogao de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.

Interferéncias

Antes de se iniciar a escavagho, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que nfio sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela éscavacio ou em suas
proximidades, observando-se cautela extrema. principalmente com relagio a
interferéncia de rede de energia elétrica, rede telefénica ou adutoras d'agua e esgoto.

Escavacio

Deverdo ser seguidos os projetos e as Especificacdes no que se refere a locacio.
profundidade e declividade da escavagao. Entretanto, em alguns casos, as escavacdes
poderdo ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrent as
condigfes necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalivacio.

Nas escavacdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
servidbes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de
qualguer perturbacdo oriundas dos fendmenos de deslocamento. tais como:

-Escoamento ou ruptura das fundagdes;

-Descompressao do terreno da fundacfo:

~-Descompressdo do terreno pela dgua.

2.2.2 Remocio de material escavado — carga, descarga e transporte

Apaos a escavagdo o material deve ser removido e transportado até o bata-fora,
que se ercontra na Rua Sio Leopoldo n® 632, Cassino, conforme Figura 2, quepercorre

uma disténcia de aproximadamente 17,6 Km do local da obra da Rua Castro Alves.
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Para o caleulo do trapsporte foi considerado o volume de material solto, sendo

utilizado o coeficiente de empolamento de 1. ,k233, de acordo com ¢ indicado para solos
predominantemente arenosos no Caderno técnico de composxgoes da Caixa para Ater-

ros, bases, sub-bases e puprimacdes.

Figura 2 — Localizacio do bota-fora

2.2.3 Regularizacio e ¢compactacio de sub-leito

Com uma meotoniveladora fazse a regularizacio do subleito, removendo uma
camada de até 10 cm de solo, quando necessério executa-se ‘{ambem a cempactacio do
subleito cony um relo compactador, Dessa forma o solo matural, que servira de subleito
da rua, estard pronto para receber os cortes e aterros de acordo com ¢ Projete de Pavi-

mentacio,

2.24 Colocacioe compactacio de aterro para sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areta, sobre o solo existente, esta
camada deverd ser molhada até atingir a umidade 6tima e posteriormente compactada

com rolo compactador de 10 ton. Suas principeis fongdes sio permitir um adequado ni-
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velamento do pavimento que serd executado e distribuir uniformemente os esforgos

transmitidos & camada subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que-se necessite elevar o
eixo projetado além da camada de colchiio de areia do pavimento {3 cm para bloco de

concreto — medidas de altura de colchfo de areia ja compactados). '

O pagamento sera efetuade por preco unitario contratual, conforme medicio
aprovada pela Fiscaliza¢do, estando nele incluidos todo o equipamento, maquinarios e
funcionarios necessarios, bem como os SoCarges € outras daspesas necessarias 4 sua

EXRCUCAD,

2.2.5 Aterro em saibro (inclusive transporte)

Em cima das vias existentes devidamente aterradas {quando necessario), regula-
rizada e compactada devera ser feita uma camada de saibro, esta camada devera ter es-
pessura de 15 cm {conforme detalhes em planta) depois de pmnta e devidamente com-
pactada e ter CBR > 50.

Sera utilizado aterro em saibro no trecho que recebera pavimentagio.

Neste item inclui o transporte e foi considerada 2 distancia média estimada entre a
jazida mais proxima licenciada pelo 61giio ambiental e a cidade de Rio Grande, para ¢

caleulo do transporte. Este trajeto tem a distincia de aproximadamente 72 km.

Neste ftem toi utilizado o coeficiente de empo[amemc; de 1,1867, fazendo-
se uma meédia do coeficiente para solo predominantemente arerioso (1,1235) e solo
predominantemente argiloso (1,23) de acorde com o Caderno técnico de composicdes

da Caixa para Aterros, bases, sub-bases & mprimaces.

2.3 Pavimentacio com Blocos de Concreto

2.3.1 Fornecimento e assentamento de bloco de concreto

O pavimento adotado para o ravestimento das pistas de rolamento deste projeto
foi 4 utilizacdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no minimo 16
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