ORGAMENTO RUA ANTONIO RIBEIRO CARDOSO

Item Descricéo dos Servi¢des Codigo Sinapi | Unid. Quant. Custo Unit. | Custo Unit. ¢/ BDI Custo total c¢/BDI
1.1|Instalagdes Provisdrias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) 73847/002 més 6,00 492,73 640,55 3843,30
1.2(Banheiro Quimico (Inst. Proviséria Unidade Sanitéria - 5 m?) PLEO - 25301 pt 6,00 502,48 653,22 3919,32
1.3|Aquisicéo e assentamento de placa de obra 74209/1 m? 2,00 262,79 341,63 683,26
1.4|Ligacdo Provisoéria agua PLEO - 25101 pt 1,00 936 1216,80 1216,80
1.5|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 pt 1,00 1002,01 1302,61 1302,61
1.6(Sinalizacédo de Seguranga 74221/1 m 1.800,00 1,37 1,78 3204,00
1.7|Locacéo de obra (Pavimentagédo, drenagem e passeio) 78472 m?2 9.545,00 0,5 0,65 6204,25

Total de Instalacdes Provisérias R$ 20.373,54

2.1 |Preparo da Cancha

2.1.1|Decapagem 73822/002 m? 718,50 0,49 0,64 459,84
2.1.2|Regularizagdo e compactagdo do sub-leito 72961 m? 7185,00 1,24 1,61 11567,85
2.1.3[Colchéo de areia (sub-base) 72948 m? 1077,75 68,59 89,17 96102,97
2.2 Pavimentac&o com Blocos de Concreto
2.2.1|Assentamento ¢/ blocos de concreto intertravados e=8cm [ 73764005 | mz | 7.18500] 4467 | 58,07 [ 417.232,95
2.3|Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.3.1|Assentamento de Meio Fio de Concreto [ 74223000 | m [ 159500] 2962 ] 38,51 [ 61.423,45
2.4 Remocé&o, Recalcamento e realinhamento de meio fio
2.4.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocag&o) 85335+74223/01| m 20,00 33,42 43,45 869,00
2.4.2|Remocéo e recalgamento de pavimentacéo asfaltica CBUQ PLEO 592043 m?2 - 115,06 149,58 0,00
2.4.3|Remocao e recalgamento de bl. de concreto/paralelepipedo 85375+83694 m?2 - 15,38 19,99 0,00
2.4.3|Remocao de calgamento com paralelepipedo 85375+83694 m?2 15,38 19,99 0,00
Total de Pavimentacéo R$ 587.656,06
3.1 Movimentacédo de Terra
3.1.1|Escavacéio mecanica de Valas [ 73962/4 [ m ] 254,76 | 6,29 [ 8,18 [ 2.083,94
3.2 Escorameto
3.2.1|Escoramento Metalico de Valas [ 73877i1 [ m? ] - [ 3684 ] 47,89 [ 0,00
33 Reaterro e Aterro
3.3.1|Reaterro compactado com material local | 73964/5 [ m ] 193,00 | 6,22 | 8,09 | 1561,37
3.3.2|Reaterro Mecanico com material importado [ 7390411 | m® | 77,20 5881 | 76,45 | 5901,94
3.4 Remocéo do Material Escavado
3.4.1|Remocéo de material escavado — Tranporte 1 km [ 72208 [ m 61,76 | 51 | 6,63 I 409,47
3.5 Remocé&o de galerias
3.5.1|Remocéo de tubulacéo existente de 40 a 60 cm | 85389 [ m ] 1500 4111 53,44 | 801,60
3.5.2|RemocgAo de tubulagdo existente de 70 a 120 cm [ 85392 [ m | - | 10039 | 130,51 [ 0,00
3.6 Canalizacbes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2 / PBJE PLEO 000294 m 193,00 140,34 182,44 35.210,92
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2 / PBJE PLEO 165055 m - 232,14 301,78 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 1000 mm PA - 2 / PBJE PLEO 165057 m - 585,42 761,05 0,00
3.6.4|Assent./forn. Célula 1x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000291 m - 1629,66 2118,56 0,00
3.6.5|Assent./forn. Célula 1,5x1 m c/base conc. e lastro rachéo PLEO 000292 m - 2166,52 2816,48 0,00
3.6.6|Assent./forn. Célula 2x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000293 m - 2347,74 3052,06 0,00
3.7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 20,00 800,55 1040,72 20814,40
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 83709 unid. - 1017,89 1323,26 0,00
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo - BL7 83710 unid. - 2173,8 2825,94 0,00
3.7.4|Pocos de Visita-PV 7 83710 unid. - 2173,8 2825,94 0,00
3.7.5|Pocos de Visita-PV 13 83713+83708 | unid. - 4848,67 6303,27 0,00
3.7.6|Pocos de Visita-PV 14 83712 unid. - 3307,81 4300,15 0,00
3.7.7|Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000985 | unid. 20,00 445,38 578,99 11579,80
3.7.8|Ala de Concreto PLEO 000295 | unid. 2138,36 2779,87 0,00
3.8 Rebaixamento do Lencol Freatico
3.8.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execugéo de Bl e PV PLEO 000290 Unid. 20,00 36,02 46,83 936,60
3.8.1|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulagédo PLEO 000289 m 193,00 22,97 29,86 5762,98
Total da Drenagem R$ 85.063,02
4.1|Regularizagdo e compactagdo do sub-leito 72961 m? 2.360,00 1,24 1,61 3.799,60
4.2|Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/4 m3 118,00 62 80,60 9.510,80
4.3|Piso de conc. desempenado, incl. junta de dilatagédo - 7cm 68333 m? 2.360,00 33 42,90 101.244,00
4.4|Rampas p/ PPNE PLEO 000834 | Unid. 15,00 127,5 165,75 2.486,25
Total Passeio Publico R$ 117.040,65
5.1|Limpeza geral da obra 73948/16 m2 9.545,00 1,85 2,41 23.003,45
Total da Limpeza Geral R$ 23.003,45
TOTAL DA OBRA R$ 833.136,72
Caélculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia 0,42%
2. Riscos 2,05% Eng.2 Gilberto Arabidian Junior
3. Despesas financeiras 1,20%
4. Administragdo Central 8,03%
5. Lucro 9,96%
6. Tributos 8,34% Superintendente Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 30%

OBS: A base dos cutos unitarios de cada item contido neste or¢camento tém origem da tabela do SiNAPI de Janeiro de 2014 e Franarin de Margo 2014.

Secretério de Infraestrura Cleide Rodrigues

Rio Grande, 27 de Margo de 2014.



