UBSF SAO MIGUEL - CONSTRUCAO

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA - Valores em reais

| ITEM ‘ SERVICO ‘ UNID. ‘ QUANTID. ‘ UN. MAT. ‘ TOTAL MAT. ‘ UN. M. O. ‘ TOTAL M. O. | UN. TOTAL | TOTAL ITEM
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |Remocao e transporte da camada vegetal m? 138,95 17,84 2.478,87 3,91 543,29 21,75 3.022,16 3.475,49
1.2 |Locagdo da obra m? 397,67 1,40 556,74 2,28 906,69 3,68 1.463,43 1.682,94
1.3 |Placa de obra m? 2,00 128,40 256,80 22,79 45,58 151,19 302,38 347,74
1.4 |Tapume de compensado h:2,20m m? 84,00 14,15 1.188,60 29,47 2.475,48 43,62 3.664,08 4.213,69
TOTAL DO ITEM 8.452,05 9.719,86
2 |MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |Aterro molhado e apiloado manualmente ‘ m3 ‘ 139,85 29,80 4.167,53 18,88 2.640,37 48,68 6.807,90 7.829,08
TOTAL DO ITEM 6.807,90 7.829,08
3 IMPERMEABILIZACAO
3.1 |Hidroasfalto 4 demé&os, inclusive muro m? 121,77 5,94 723,31 13,21 1.608,58 19,15 2.331,90 2.681,68
3.2 |Impermeabilizagdo madeira bruta m? 215,00 3,29 707,35 3,78 812,70 7,07 1.520,05 1.748,06
TOTAL DO ITEM 3.851,95 4.429,74
4  |ALVENARIAS
4.1 [Tijolos furados - externa 20cm m? 235,20 40,04 9.417,41 40,86 9.610,27 80,90 19.027,68 21.881,83
4.2 |Tijolos furados platibandas 10cm m? 92,50 23,09 2.135,83 21,18 1.959,15 44,27 4.094,98 4.709,22
4.3 [Tijolos furados - interna 15cm m? 302,76 34,42 10.421,00 28,26 8.556,00 62,68 18.977,00 21.823,55
4.4 |Pilaretes, vergas e contravergas fck 18 m? 5,89 1136,01 6.691,10 606,72 3.573,58 1.742,73 10.264,68 11.804,38
TOTAL DO ITEM 52.364,33 60.218,98
5 |REVESTIMENTO DE ALVENARIA
5.1 |Chapisco m? 1.345,26 1,37 1.843,01 4,94 6.645,58 6,31 8.488,59 9.761,88
5.2 |Embogo interno m? 698,02 2,42 1.689,21 12,13 8.466,98 14,55 10.156,19 11.679,62
5.3 |Embogo externo m? 369,60 2,10 776,16 14,38 5.314,85 16,48 6.091,01 7.004,66
5.4 |Reboco interno/externo m? 606,86 0,71 430,87 10,83 6.572,29 11,54 7.003,16 8.053,64
5.5 |Azulejo branco c/ argam. colante e rejunte m? 321,36 18,31 5.884,10 8,00 2.570,88 26,31 8.454,98 9.723,23
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5.6 |Pastilha esmalt. ¢/ argam. colante e rejunte m? 139,40 44 58 6.214,45 8,94 1.246,24 53,52 7.460,69 8.579,79
5.7 |Rodameio de madeira 13 cm m 230,14 6,84 1.574,16 4,85 1.116,18 11,69 2.690,34 3.093,89
TOTAL DO ITEM 50.344,96 57.896,70
6 |COBERTURA
6.1 |Telha fibrocimento m? 263,79 23,04 6.077,72 6,05 1.595,93 29,09 7.673,65 8.824,70
6.2 |Policarbonato com arremates m? 55,47 179,17 9.938,56 5,40 299,54 184,57 10.238,10 11.773,81
6.3 |Cumeeira unid 27,00 24,78 669,06 3,36 90,72 28,14 759,78 873,75
6.4 |Madeiramento ancorado na laje m? 215,00 18,53 3.983,95 11,38 2.446,70 29,91 6.430,65 7.395,25
6.5 |Calha chapa 25 corte 60 m 64,15 77,00 4.939,55 27,90 1.789,79 104,90 6.729,34 7.738,74
6.6 |Calha chapa 28 corte 33 m 19,75 52,00 1.027,00 20,93 413,37 72,93 1.440,37 1.656,42
6.7 |Tubo descida PVC 50mm m 9,30 14,20 132,06 6,10 56,73 20,30 188,79 217,11
6.8 |Tubo descida PVC 75mm m 12,50 41,84 523,00 11,36 142,00 53,20 665,00 764,75
6.9 |Rufo chapa 28 corte 28 m 127,12 50,61 6.433,54 4,47 568,23 55,08 7.001,77 8.052,04
6.10 |Silicone liquido litro 1,80 17,70 31,86 22,10 39,78 39,80 71,64 82,39
6.11 |Arame galvanizado n°16 (e grampos) Kg 22,00 10,82 238,04 11,30 248,60 22,12 486,64 559,64
6.12 |Manta aluminizada dupla face m? 275,30 6,20 1.706,86 4,50 1.238,85 10,70 2.945,71 3.387,57
TOTAL DO ITEM 44.631,43 51.326,15
7 |PISOS
7.1 |Contrapiso impermeavel 8cm m? 312,61 13,00 4.063,93 22,24 6.952,45 35,24 11.016,38 12.668,83
7.2 |Piso ceramico m? 346,45 21,99 7.618,44 26,96 9.340,29 48,95 16.958,73 19.502,54
7.3 |Basalto irregular estriado m? 13,50 37,17 501,80 29,09 392,72 66,26 894,51 1.028,69
7.4 |Basalto irregular m? 161,50 34,96 5.646,04 29,09 4.698,04 64,05 10.344,08 11.895,69
7.5 |Lastro de brita 2 compactado m? 15,63 70,15 1.096,44 18,88 295,09 89,03 1.391,54 1.600,27
TOTAL DO ITEM 40.605,23 46.696,01
8 |RODAFORRO
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8.1 ‘Moldura de gesso ‘ m ‘ 344,12‘ 4,88‘ 1.679,31‘ 4,16‘ 1.431 ,54‘ 9,04 3.110,84 3.577,47
TOTAL DO ITEM 3.110,84 3.577,47
9 |SOLEIRAS E PEITORIS
9.1 |Peitoril de granito cinza 2cm m 37,55 31,52 1.183,58 0,00 0,00 31,52 1.183,58 1.361,11
9.2 |Soleira de granito cinza 2cm m 34,20 39,39 1.347,14 0,00 0,00 39,39 1.347,14 1.549,21
TOTAL DO ITEM 2.530,71 2.910,32
10 |ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS
10.1 |Divisoria p/ sanitario completa colocada m? 26,44 66,40 1.755,62 0,00 0,00 66,40 1.755,62 2.018,96
10.2 |Janela de aluminio com vidros m? 29,80 364,17 10.852,27 33,67 1.003,37 397,84 11.855,63 13.633,98
10.3 |Ferragem para porta externa unid 8,00 166,13 1.329,04 91,17 729,36 257,30 2.058,40 2.367,16
10.4 |Ferragem para porta interna unid 24,00 65,79 1.578,96 91,17 2.188,08 156,96 3.767,04 4.332,10
10.5 |Porta de aluminio L. 25 de abrir “cega” m? 4,62 691,17 3.193,21 37,20 171,86 728,37 3.365,07 3.869,83
10.6 |Porta de alum. L. 25 de abrir metade vidro m? 5,88 671,20 3.946,66 40,73 239,49 711,93 4.186,15 4.814,07
10.7 |Porta de aluminio L. 16 de abrir “cega” m? 2,70 386,50 1.043,55 33,90 91,53 420,40 1.135,08 1.305,34
10.8 |Porta “mexicana” 80x210 marco e guarni¢cdo unid 14,00 481,49 6.740,86 104,10 1.457,40 585,59 8.198,26 9.428,00
10.9 |Porta “mexicana” 90x210 marco e guarnigéo unid 10,00 517,96 5.179,60 104,10 1.041,00 622,06 6.220,60 7.153,69
10.10 |Portéo galvan. linha 100 deslizante 1,35m unid 1,00 1.170,00 1.170,00 32,50 32,50 1.202,50 1.202,50 1.382,88
10.11 |Portdo galvan. linha 100 basculante 2,50m unid 1,00 2.119,00 2.119,00 39,40 39,40 2.158,40 2.158,40 2.482,16
10.12 |Grade para janela m? 29,80 151,14 4.503,97 32,08 955,98 183,22 5.459,96 6.278,95
TOTAL DO ITEM 51.362,70 59.067,11
11 |PINTURA GERAL
11.1 |Selador interno e externo m? 656,33 1,15 754,78 5,77 3.787,02 6,92 4.541,80 5.223,07
11.2 |Acrilica semibrilho sobre reboco m? 656,33 3,55 2.329,97 10,24 6.720,82 13,79 9.050,79 10.408,41
11.3 |Esmalte brilhante com fundo m? 162,71 6,34 1.031,58 13,77 2.240,52 20,11 3.272,10 3.762,91
TOTAL DO ITEM 16.864,69 19.394,40
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12 | MURO COM TELA

12.1 |Escavagdo manual m? 90,00 0,00 0,00 36,81 3.312,90 36,81 3.312,90 3.809,84
12.2 |Sapata concreto armado m? 7,20 694,80 5.002,56 449,56 3.236,83 1.144,36 8.239,39 9.475,30
12.3 |Alvenaria tijolo furado m? 180,00 23,09 4.156,20 21,18 3.812,40 44,27 7.968,60 9.163,89
12.4 |Alvenaria tijolo macigo a ticao m? 36,00 89,04 3.205,44 35,31 1.271,16 124,35 4.476,60 5.148,09
12.5 |Pilares e vigas de concreto armado m? 6,00 1.136,01 6.816,06 606,72 3.640,32 1.742,73 10.456,38 12.024,84
12.6 |Tubo galvanizado 2" m 78,60 38,54 3.029,24 14,80 1.163,28 53,34 4.192,52 4.821,40
12.7 |CAP PVC unid 56,00 4,11 230,16 5,26 294,56 9,37 524,72 603,43
12.8 |Esmalte brilhante com fundo m? 12,34 6,34 78,24 13,77 169,92 20,11 248,16 285,38
12.9 |Chapisco m? 432,00 1,37 591,84 4,94 2.134,08 6,31 2.725,92 3.134,81
12.10 |Reboco externo m? 360,00 0,71 255,60 10,83 3.898,80 11,54 4.154,40 4.777,56
12.11 |Acrilica semibr. sobre reboco ¢/ selador m? 360,00 4,70 1.692,00 16,01 5.763,60 20,71 7.455,60 8.573,94
12.12 |[Tela com pintura poliester m? 120,00 15,63 1.875,60 0,91 109,20 16,54 1.984,80 2.282,52

TOTAL DO ITEM 55.739,99 64.100,99

13 |INSTALACAO HIDROSSANITARIA

13.1 |Bacia san. PPNE compl. com assento unid 1,00 41417 41417 103,30 103,30 517,47 517,47 595,09
13.2 |Bacia san. caixa acopl. compl. ¢/ assento unid 8,00 181,15 1.449,20 91,18 729,44 272,33 2.178,64 2.505,44
13.3 |Bacia san. infantil compl. com assento unid 1,00 418,50 418,50 101,86 101,86 520,36 520,36 598,41
13.4 |Barra apoio PPNE aluminio branco unid 2,00 97,80 195,60 61,05 122,10 158,85 317,70 365,36
13.5 |Cesto para lixeira unid 9,00 11,20 100,80 0,00 0,00 11,20 100,80 115,92
13.6 |Chuveiro elétrico tipo ducha plastico unid 1,00 35,60 35,60 34,20 34,20 69,80 69,80 80,27
13.7 |Dispenser para papel-toalha PT1000 unid 1,00 53,90 53,90 15,10 15,10 69,00 69,00 79,35
13.8 |Tampo de granito 3 cm com apoios m? 6,29 557,90 3.509,19 56,40 354,76 614,30 3.863,95 4.443,54
13.9 |Cubas inox unid 17,00 205,33 3.490,61 38,91 661,47 24424 4.152,08 4.774,89
13.10 |Lavatdrio de louga com coluna unid 6,00 189,40 1.136,40 68,82 412,92 258,22 1.549,32 1.781,72
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13.11 |Lavatdrio de louga sem coluna unid 1,00 173,88 173,88 63,56 63,56 237,44 237,44 273,06
13.12 |Mictdrio inox 40x18x150cm c/ metais unid 1,00 488,11 488,11 69,80 69,80 557,91 557,91 641,60
13.13 |Papeleira de aluminio cromada unid 9,00 26,08 234,72 3,78 34,02 29,86 268,74 309,05
13.14 |Torneira para lavatorio ¥4 de volta cromada unid 25,00 25,66 641,50 15,96 399,00 41,62 1.040,50 1.196,58
13.15 |Valvula de descarga registro integrado 1 1/2” unid 1,00 183,92 183,92 56,97 56,97 240,89 240,89 277,02
13.16 |Expurgo hospitalar inox unid 1,00 798,00 798,00 70,51 70,51 868,51 868,51 998,79
TOTAL DO ITEM 16.553,11 19.036,07,
14  |INSTALACAO DE EXAUSTAO
14.1 |Exaustor elétrico 450m3h 220V unid 1,00 175,20 175,20 26,93 26,93 202,13 202,13 232,45
TOTAL DO ITEM 202,13 232,45
15 |LIMPEZA DA OBRA
15.1 |Limpeza geral m? 312,61 2,58 806,53 3,49 1.091,01 6,07 1.897,54 2.182,17
15.2 |Transporte de material m3*Km m3/Km 47,00 2,20 103,40 0,45 21,15 2,65 124,55 143,23
TOTAL DO ITEM 2.022,09 2.325,41
16 |DIVERSOS
16.1 |Prateleiras de MDF com suportes m? 13,04 148,15 1.931,88 29,90 389,90 178,05 2.321,77 2.670,04
16.2 |Pintura arte p/logo e letreiro m? 4,88 11,12 54,27 25,77 125,76 36,89 180,02 207,03
16.3 |Guarda-corpo em inox, cfe. proj. arq. e NBR 9050 m 22,00 194,50 4.279,00 22,60 497,20 217,10 4.776,20 5.492,63
TOTAL DO ITEM 7.278,00 8.369,69
TOTAL 211.130,73 151.591,38 362.722,11 417.130,43
TOTAL COM B. D. I. (15 %) 242.800,34 174.330,09 417.130,43
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