
UBSF SÃO MIGUEL - CONSTRUÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Valores em reais

03.05.2013 - Encargos Sociais: 177,61 % - B. D. I.: 15 %
A descrição de cada item desta Planilha está no Memorial Descritivo da Obra.                                Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. UN. MAT. TOTAL MAT. UN. M. O. TOTAL M. O. UN. TOTAL TOTAL ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Remoção e transporte da camada vegetal m³ 138,95 17,84 2.478,87 3,91 543,29 21,75 3.022,16 3.475,49

1.2 Locação da obra m² 397,67 1,40 556,74 2,28 906,69 3,68 1.463,43 1.682,94

1.3 Placa de obra m² 2,00 128,40 256,80 22,79 45,58 151,19 302,38 347,74

1.4 Tapume de compensado h:2,20m m² 84,00 14,15 1.188,60 29,47 2.475,48 43,62 3.664,08 4.213,69

TOTAL DO ITEM 8.452,05 9.719,86

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Aterro molhado e apiloado manualmente m³ 139,85 29,80 4.167,53 18,88 2.640,37 48,68 6.807,90 7.829,08

TOTAL DO ITEM 6.807,90 7.829,08

3 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.1 Hidroasfalto 4 demãos, inclusive muro m² 121,77 5,94 723,31 13,21 1.608,58 19,15 2.331,90 2.681,68

3.2 Impermeabilização madeira bruta m² 215,00 3,29 707,35 3,78 812,70 7,07 1.520,05 1.748,06

TOTAL DO ITEM 3.851,95 4.429,74

4 ALVENARIAS

4.1 Tijolos furados - externa 20cm m² 235,20 40,04 9.417,41 40,86 9.610,27 80,90 19.027,68 21.881,83

4.2 Tijolos furados platibandas 10cm m² 92,50 23,09 2.135,83 21,18 1.959,15 44,27 4.094,98 4.709,22

4.3 Tijolos furados - interna 15cm m² 302,76 34,42 10.421,00 28,26 8.556,00 62,68 18.977,00 21.823,55

4.4 Pilaretes, vergas e contravergas fck 18 m³ 5,89 1136,01 6.691,10 606,72 3.573,58 1.742,73 10.264,68 11.804,38

TOTAL DO ITEM 52.364,33 60.218,98

5 REVESTIMENTO DE ALVENARIA

5.1 Chapisco m² 1.345,26 1,37 1.843,01 4,94 6.645,58 6,31 8.488,59 9.761,88

5.2 Emboço interno m² 698,02 2,42 1.689,21 12,13 8.466,98 14,55 10.156,19 11.679,62

5.3 Emboço externo m² 369,60 2,10 776,16 14,38 5.314,85 16,48 6.091,01 7.004,66

5.4 Reboco interno/externo m² 606,86 0,71 430,87 10,83 6.572,29 11,54 7.003,16 8.053,64

5.5 Azulejo branco c/ argam. colante e rejunte m² 321,36 18,31 5.884,10 8,00 2.570,88 26,31 8.454,98 9.723,23
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5.6 Pastilha esmalt. c/ argam. colante e rejunte m² 139,40 44,58 6.214,45 8,94 1.246,24 53,52 7.460,69 8.579,79

5.7 Rodameio de madeira 13 cm m 230,14 6,84 1.574,16 4,85 1.116,18 11,69 2.690,34 3.093,89

TOTAL DO ITEM 50.344,96 57.896,70

6 COBERTURA

6.1 Telha fibrocimento m² 263,79 23,04 6.077,72 6,05 1.595,93 29,09 7.673,65 8.824,70

6.2 Policarbonato com arremates m² 55,47 179,17 9.938,56 5,40 299,54 184,57 10.238,10 11.773,81

6.3 Cumeeira unid 27,00 24,78 669,06 3,36 90,72 28,14 759,78 873,75

6.4 Madeiramento ancorado na laje m² 215,00 18,53 3.983,95 11,38 2.446,70 29,91 6.430,65 7.395,25

6.5 Calha chapa 25 corte 60 m 64,15 77,00 4.939,55 27,90 1.789,79 104,90 6.729,34 7.738,74

6.6 Calha chapa 28 corte 33 m 19,75 52,00 1.027,00 20,93 413,37 72,93 1.440,37 1.656,42

6.7 Tubo descida PVC 50mm m 9,30 14,20 132,06 6,10 56,73 20,30 188,79 217,11

6.8 Tubo descida PVC 75mm m 12,50 41,84 523,00 11,36 142,00 53,20 665,00 764,75

6.9 Rufo chapa 28 corte 28 m 127,12 50,61 6.433,54 4,47 568,23 55,08 7.001,77 8.052,04

6.10 Silicone líquido litro 1,80 17,70 31,86 22,10 39,78 39,80 71,64 82,39

6.11 Arame galvanizado nº16 (e grampos) Kg 22,00 10,82 238,04 11,30 248,60 22,12 486,64 559,64

6.12 Manta aluminizada dupla face m² 275,30 6,20 1.706,86 4,50 1.238,85 10,70 2.945,71 3.387,57

TOTAL DO ITEM 44.631,43 51.326,15

7 PISOS

7.1 Contrapiso impermeável 8cm m² 312,61 13,00 4.063,93 22,24 6.952,45 35,24 11.016,38 12.668,83

7.2 Piso cerâmico m² 346,45 21,99 7.618,44 26,96 9.340,29 48,95 16.958,73 19.502,54

7.3 Basalto irregular estriado m² 13,50 37,17 501,80 29,09 392,72 66,26 894,51 1.028,69

7.4 Basalto irregular m² 161,50 34,96 5.646,04 29,09 4.698,04 64,05 10.344,08 11.895,69

7.5 Lastro de brita 2 compactado m² 15,63 70,15 1.096,44 18,88 295,09 89,03 1.391,54 1.600,27

TOTAL DO ITEM 40.605,23 46.696,01

8 RODAFORRO
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8.1 Moldura de gesso m 344,12 4,88 1.679,31 4,16 1.431,54 9,04 3.110,84 3.577,47

TOTAL DO ITEM 3.110,84 3.577,47

9 SOLEIRAS E PEITORIS

9.1 Peitoril de granito cinza 2cm m 37,55 31,52 1.183,58 0,00 0,00 31,52 1.183,58 1.361,11

9.2 Soleira de granito cinza 2cm m 34,20 39,39 1.347,14 0,00 0,00 39,39 1.347,14 1.549,21

TOTAL DO ITEM 2.530,71 2.910,32

10 ESQUADRIAS, GRADES E FERRAGENS

10.1 Divisória p/ sanitário completa colocada m² 26,44 66,40 1.755,62 0,00 0,00 66,40 1.755,62 2.018,96

10.2 Janela de alumínio com vidros m² 29,80 364,17 10.852,27 33,67 1.003,37 397,84 11.855,63 13.633,98

10.3 Ferragem para porta externa unid 8,00 166,13 1.329,04 91,17 729,36 257,30 2.058,40 2.367,16

10.4 Ferragem para porta interna unid 24,00 65,79 1.578,96 91,17 2.188,08 156,96 3.767,04 4.332,10

10.5 Porta de alumínio L. 25 de abrir “cega” m² 4,62 691,17 3.193,21 37,20 171,86 728,37 3.365,07 3.869,83

10.6 Porta de alum. L. 25 de abrir metade vidro m² 5,88 671,20 3.946,66 40,73 239,49 711,93 4.186,15 4.814,07

10.7 Porta de alumínio L. 16 de abrir “cega” m² 2,70 386,50 1.043,55 33,90 91,53 420,40 1.135,08 1.305,34

10.8 Porta “mexicana” 80x210 marco e guarnição unid 14,00 481,49 6.740,86 104,10 1.457,40 585,59 8.198,26 9.428,00

10.9 Porta “mexicana” 90x210 marco e guarnição unid 10,00 517,96 5.179,60 104,10 1.041,00 622,06 6.220,60 7.153,69

10.10 Portão galvan. linha 100 deslizante 1,35m unid 1,00 1.170,00 1.170,00 32,50 32,50 1.202,50 1.202,50 1.382,88

10.11 Portão galvan. linha 100 basculante 2,50m unid 1,00 2.119,00 2.119,00 39,40 39,40 2.158,40 2.158,40 2.482,16

10.12 Grade para janela m² 29,80 151,14 4.503,97 32,08 955,98 183,22 5.459,96 6.278,95

TOTAL DO ITEM 51.362,70 59.067,11

11 PINTURA GERAL

11.1 Selador interno e externo m² 656,33 1,15 754,78 5,77 3.787,02 6,92 4.541,80 5.223,07

11.2 Acrílica semibrilho sobre reboco m² 656,33 3,55 2.329,97 10,24 6.720,82 13,79 9.050,79 10.408,41

11.3 Esmalte brilhante com fundo m² 162,71 6,34 1.031,58 13,77 2.240,52 20,11 3.272,10 3.762,91

TOTAL DO ITEM 16.864,69 19.394,40
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12 MURO COM TELA

12.1 Escavação manual m³ 90,00 0,00 0,00 36,81 3.312,90 36,81 3.312,90 3.809,84

12.2 Sapata concreto armado m³ 7,20 694,80 5.002,56 449,56 3.236,83 1.144,36 8.239,39 9.475,30

12.3 Alvenaria tijolo furado m² 180,00 23,09 4.156,20 21,18 3.812,40 44,27 7.968,60 9.163,89

12.4 Alvenaria tijolo maciço a tição m² 36,00 89,04 3.205,44 35,31 1.271,16 124,35 4.476,60 5.148,09

12.5 Pilares e vigas de concreto armado m³ 6,00 1.136,01 6.816,06 606,72 3.640,32 1.742,73 10.456,38 12.024,84

12.6 Tubo galvanizado 2” m 78,60 38,54 3.029,24 14,80 1.163,28 53,34 4.192,52 4.821,40

12.7 CAP PVC unid 56,00 4,11 230,16 5,26 294,56 9,37 524,72 603,43

12.8 Esmalte brilhante com fundo m² 12,34 6,34 78,24 13,77 169,92 20,11 248,16 285,38

12.9 Chapisco m² 432,00 1,37 591,84 4,94 2.134,08 6,31 2.725,92 3.134,81

12.10 Reboco externo m² 360,00 0,71 255,60 10,83 3.898,80 11,54 4.154,40 4.777,56

12.11 Acrílica semibr. sobre reboco c/ selador m² 360,00 4,70 1.692,00 16,01 5.763,60 20,71 7.455,60 8.573,94

12.12 Tela com pintura poliester m² 120,00 15,63 1.875,60 0,91 109,20 16,54 1.984,80 2.282,52

TOTAL DO ITEM 55.739,99 64.100,99

13 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

13.1 Bacia san. PPNE compl. com assento unid 1,00 414,17 414,17 103,30 103,30 517,47 517,47 595,09

13.2 Bacia san. caixa acopl. compl. c/ assento unid 8,00 181,15 1.449,20 91,18 729,44 272,33 2.178,64 2.505,44

13.3 Bacia san. infantil compl. com assento unid 1,00 418,50 418,50 101,86 101,86 520,36 520,36 598,41

13.4 Barra apoio PPNE alumínio branco unid 2,00 97,80 195,60 61,05 122,10 158,85 317,70 365,36

13.5 Cesto para lixeira unid 9,00 11,20 100,80 0,00 0,00 11,20 100,80 115,92

13.6 Chuveiro elétrico tipo ducha plástico unid 1,00 35,60 35,60 34,20 34,20 69,80 69,80 80,27

13.7 Dispenser para papel-toalha PT1000 unid 1,00 53,90 53,90 15,10 15,10 69,00 69,00 79,35

13.8 Tampo de granito 3 cm com apoios m² 6,29 557,90 3.509,19 56,40 354,76 614,30 3.863,95 4.443,54

13.9 Cubas inox unid 17,00 205,33 3.490,61 38,91 661,47 244,24 4.152,08 4.774,89

13.10 Lavatório de louça com coluna unid 6,00 189,40 1.136,40 68,82 412,92 258,22 1.549,32 1.781,72
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13.11 Lavatório de louça sem coluna unid 1,00 173,88 173,88 63,56 63,56 237,44 237,44 273,06

13.12 Mictório inox 40x18x150cm c/ metais unid 1,00 488,11 488,11 69,80 69,80 557,91 557,91 641,60

13.13 Papeleira de alumínio cromada unid 9,00 26,08 234,72 3,78 34,02 29,86 268,74 309,05

13.14 Torneira para lavatório ¼ de volta cromada unid 25,00 25,66 641,50 15,96 399,00 41,62 1.040,50 1.196,58

13.15 Válvula de descarga registro integrado 1 1/2” unid 1,00 183,92 183,92 56,97 56,97 240,89 240,89 277,02

13.16 Expurgo hospitalar inox unid 1,00 798,00 798,00 70,51 70,51 868,51 868,51 998,79

TOTAL DO ITEM 16.553,11 19.036,07

14 INSTALAÇÃO DE EXAUSTÃO

14.1 Exaustor elétrico 450m³/h 220V unid 1,00 175,20 175,20 26,93 26,93 202,13 202,13 232,45

TOTAL DO ITEM 202,13 232,45

15 LIMPEZA DA OBRA

15.1 Limpeza geral m² 312,61 2,58 806,53 3,49 1.091,01 6,07 1.897,54 2.182,17

15.2 Transporte de material m³/Km m³/Km 47,00 2,20 103,40 0,45 21,15 2,65 124,55 143,23

TOTAL DO ITEM 2.022,09 2.325,41

16 DIVERSOS

16.1 Prateleiras de MDF com suportes m² 13,04 148,15 1.931,88 29,90 389,90 178,05 2.321,77 2.670,04

16.2 Pintura arte p/logo e letreiro m² 4,88 11,12 54,27 25,77 125,76 36,89 180,02 207,03

16.3 Guarda-corpo em inox, cfe. proj. arq. e NBR 9050 m 22,00 194,50 4.279,00 22,60 497,20 217,10 4.776,20 5.492,63

TOTAL DO ITEM 7.278,00 8.369,69

TOTAL 211.130,73 151.591,38 362.722,11 417.130,43

TOTAL COM B. D. I. (15 %) 242.800,34 174.330,09 417.130,43
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