
Empreendimento / Apelido
CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

ORÇAMENTO - TOMADOR BDI PADRÃO: 26,59% P

BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1

DATA BASE SINAPI: 12/2016 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: 18,13% D2

BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)
UNITÁRIO COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) B
D

I 

TOTAL           5.496.362 5.496.362,35    ↓

1 M GINÁSIO -                  -                              4.193.472,81           P
1.1 A SERVIÇOS INICIAIS -                  -                              53.462,67                P

1.1.1 C COMP 35
INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/ CANT 

OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
UN 1,00                   1.455,17             1.842,10                          1.842,10                  P

1.1.2 C 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 22.663,97         0,38                    0,48                                 10.878,71                P

1.1.3 C 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 524,06               41,85                  52,98                               27.764,80                P

1.1.4 C COMP 45
LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS 

OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA
UN 1,00                   2.347,97             2.972,30                          2.972,30                  P

1.1.5 C 74077/2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 

10 VEZES.

M2 1.692,33            3,58                    4,53                                 7.666,25                  P

1.1.6 C 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,80                   209,92                265,74                             2.338,51                  P

1.2 A INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS -                  -                              145.413,15              P

1.2.1 C COMP 09
CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 

1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3
M3 24,00                 23,03                  29,15                               699,60                      P

1.2.2 C 73948/16 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 22.663,97         3,37                    4,27                                 96.775,15                P

1.2.3 C COMP 10

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 

BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO 

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

M2 80,00                 473,36                599,23                             47.938,40                P

1.3 A INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) -                  -                              390.222,74              P

1.3.1 C 5651
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X
M2 413,36               29,61                  37,48                               15.492,73                P

1.3.2 C 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 486,18               10,74                  13,60                               6.612,05                  P

1.3.3 C COMP 15
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
KG 2.150,64            7,88                    9,98                                 21.463,39                P

1.3.4 C 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14.020,20         4,84                    6,13                                 85.943,83                P

1.3.5 C 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 272,83               40,49                  51,26                               13.985,27                P

1.3.6 C 93358
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M³ 393,09               53,40                  67,60                               26.572,88                P

1.3.7 C COMP 16
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 89,72                 363,38                460,00                             41.271,20                P

1.3.8 C COMP 36
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE
M² 156,70               4,45                    5,63                                 882,22                      P

1.3.9 C 94974 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL M³ 7,84                   343,28                434,56                             3.406,95                  P

1.3.10 C 72843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA
TXKM 1.908,00            0,58                    0,73                                 1.392,84                  P

1.3.11 C 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 141,93               9,28                    11,75                               1.667,68                  P

1.3.12 C 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.680,39            7,52                    9,52                                 15.997,31                P
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
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BDI (R$) B
D
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1.3.13 C 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.680,83            6,20                    7,85                                 21.044,52                P

1.3.14 C 92923

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.350,00            4,33                    5,48                                 7.398,00                  P

1.3.15 C 92924

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.136,52            4,64                    5,87                                 6.671,37                  P

1.3.16 C 92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 25,38                 8,21                    10,39                               263,70                      P

1.3.17 C 90808

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO 

TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 1.440,00            61,71                  78,12                               112.492,80              P

1.3.18 C COMP 37 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UNID 160,00               37,84                  47,90                               7.664,00                  P

1.4 A SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA) -                  -                              656.537,00              P

1.4.1 C COMP 16
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M³ 142,46               363,38                460,00                             65.531,60                P

1.4.2 C COMP 17

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

M² 1.321,74            86,82                  109,91                             145.272,44              P

1.4.3 C COMP 15
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
KG 1.644,39            7,88                    9,98                                 16.411,01                P

1.4.4 C 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.799,10            4,84                    6,13                                 11.028,48                P

1.4.5 C 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 596,34               10,74                  13,60                               8.110,22                  P

1.4.6 C COMP 26

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 

30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS 

OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS 

EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A 

PINTURA DE ACABAMENTO

M² 2.640,00            98,50                  124,69                             329.181,60              P

1.4.7 C 92923

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.416,40            4,33                    5,48                                 18.721,87                P

1.4.8 C 92924

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.103,20            4,64                    5,87                                 18.215,78                P

1.4.9 C 74145/1

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 2.295,00            15,17                  19,20                               44.064,00                P

1.5 A PAREDES E PAINEIS -                  -                              90.233,09                P

1.5.1 C 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 1.204,39            44,46                  56,28                               67.783,07                P

1.5.2 C 79627

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 

EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 26,79                 661,98                838,00                             22.450,02                P

1.6 A ESQUADRIAS DE MADEIRA -                  -                              18.469,76                P

1.6.1 C 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00                   772,82                978,31                             3.913,24                  P
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1.6.2 C 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 6,00                   772,82                978,31                             5.869,86                  P

1.6.3 C 90820

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 

60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

UNID 10,00                 303,69                384,44                             3.844,40                  P

1.6.4 C 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00                   722,98                915,22                             1.830,44                  P

1.6.5 C 73910/9

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E 

DOBRADICAS COM ANEL

UN 1,00                   890,72                1.127,56                          1.127,56                  P

1.6.6 C 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00                   744,24                942,13                             1.884,26                  P

1.7 A FERRAGENS -                  -                              2.461,25                  P

1.7.1 C 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 25,00                 77,77                  98,45                               2.461,25                  P

1.8 A ESQUADRIAS METÁLICAS -                  -                              69.102,75                P

1.8.1 C COMP 41 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO M² 35,15                 723,62                916,03                             32.198,45                P

1.8.2 C 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 40,11                 261,42                330,93                             13.273,60                P

1.8.3 C 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 48,40                 218,09                276,08                             13.362,27                P

1.8.4 C 74072/2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 20,53                 92,73                  117,39                             2.410,02                  P

1.8.5 C 74073/2 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00                   107,56                136,16                             272,32                      P

1.8.6 C 73933/4
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 

GUARNICAO COMPLETA
M2 5,88                   325,46                412,00                             2.422,56                  P

1.8.7 C 73933/4
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 

GUARNICAO COMPLETA
M2 5,85                   325,46                412,00                             2.410,20                  P

1.8.8 C COT 01 MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES CJ 1,00                   2.175,00             2.753,33                          2.753,33                  P

1.9 A VIDROS -                  -                              3.594,44                  P

1.9.1 C 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 35,15                 80,78                  102,26                             3.594,44                  P

1.10 A COBERTURA -                  -                              678.202,96              P

1.10.1 C 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M 89,00                 47,80                  60,51                               5.385,39                  P

1.10.2 C COMP 26

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 

30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS 

OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS 

EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A 

PINTURA DE ACABAMENTO

M² 2.065,00            98,50                  124,69                             257.484,85              P

1.10.3 C 74145/1

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

M2 1.795,00            15,17                  19,20                               34.464,00                P

1.10.4 C 94216

TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-

ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LANTERNIM (33,40 X 3,40M)  

PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL

M2 1.795,00            77,81                  91,92                               164.996,40              D2

1.10.5 C 94216

TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-

ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) 

PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL

M2 2.295,00            77,81                  91,92                               210.956,40              D2

1.10.6 C 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 170,16               22,82                  28,89                               4.915,92                  P

1.11 A IMPERMEABILIZAÇÃO -                  -                              12.392,82                P

1.11.2 C 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 66,04                 23,41                  29,63                               1.956,77                  P
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1.11.3 C 83738
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM
M2 66,04                 70,66                  89,45                               5.907,28                  P

1.11.4 C 74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 454,70               7,87                    9,96                                 4.528,77                  P

1.12 A FORRO -                  -                              8.960,47                  P

1.12.1 C 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

M2 190,77               33,83                  42,83                               8.170,68                  P

1.12.2 C 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 190,77               3,27                    4,14                                 789,79                      P

1.13 A REVESTIMENTO DE PAREDES -                  -                              110.855,74              P

1.13.1 C 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 2.215,94            24,16                  30,58                               67.763,45                P

1.13.2 C 87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 

EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 2.408,78            8,52                    10,79                               25.990,74                P

1.13.3 C COMP 07

AZULEJO 15X15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM 

ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A 

PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO 

BRANCO

m² 192,84               50,07                  63,38                               12.222,20                P

1.13.4 C 73908/1
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE 

PAREDE
M 29,40                 34,42                  43,57                               1.280,96                  P

1.13.5 C COMP 08
EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 192,84               14,74                  18,66                               3.598,39                  P

1.14 A REVESTIMENTO DE PISOS -                  -                              551.122,08              P

1.14.1 C 83731

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E=3 CM

M2 556,34               38,27                  48,45                               26.954,67                P

1.14.2 C COMP 40 LASTRO DE BRITA M³ 27,81                 74,23                  93,97                               2.613,31                  P

1.14.3 C COT 04 FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO M 15,20                 14,42                  18,25                               277,40                      P

1.14.4 C COT 05 SINAL DE ALERTA NO PISO M 7,60                   1,52                    1,92                                 14,59                        P

1.14.5 C COMP 13

PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO 

BRANCO

M2 182,77               26,52                  33,57                               6.135,59                  P

1.14.6 C 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 70,88                 4,37                    5,53                                 391,97                      P

1.14.7 C 68325
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
M2 100,52               41,40                  52,41                               5.268,25                  P

1.14.8 C COMP 20

PISO EM CONCRETO FCK 20MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM 

TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA 

MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO 

DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE 

POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10 CM NAS EMENDAS. PARA A 

MANUTENÇÃO DA POSIÇÃO DAS TELAS DEVEM SER UTILIZADAS 

TRELIÇAS METÁLICAS, DE FORMA QUE A TELA FIQUE A 1/3 DA 

SUPERFÍCIE DO PISO. UTILIZAR BARRAS DE TRANSMISSÃO 

HORIZONTAIS DIÂMETRO DE 20 MM, COMPRIMENTO DE 50 CM, 

DISPOSTAS A CADA 20 CM A MEIA ESPESSURA DO PISO. 

M2 1.187,61            83,78                  106,06                             125.957,92              P

1.14.9 C COT 06

PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR 

CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm 

INCLUÍNDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU 

BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO 

NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS.

M² 1.349,15            217,10                256,46                             346.003,01              D2

1.14.10 C COT 07

PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO 

PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE 

CONCRETO DO MEZANINO.

M² 180,58               172,56                203,85                             36.811,23                D2

1.14.11 C 74111/1

SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, 

LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

COLANTE

M 13,60                 40,32                  51,04                               694,14                      P

1.15 A PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                  -                              46.483,47                P

1.15.1 C 68333
PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM 

JUNTAS EM MADEIRA
M² 774,76               41,84                  52,97                               41.039,04                P

1.15.2 C COMP 36
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE
M² 781,15               4,45                    5,63                                 4.397,87                  P
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1.15.3 C 72188
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M2 2,64                   129,38                163,78                             432,38                      P

1.15.4 C 72187
PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
M2 3,75                   129,38                163,78                             614,18                      P

1.16 A ESGOTO SANITÁRIO -                  -                              8.963,84                  P

1.16.1 C 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00                 36,10                  45,70                               457,00                      P

1.16.2 C 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,00                 54,76                  69,32                               970,48                      P

1.16.3 C 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,00                   24,77                  31,36                               125,44                      P

1.16.4 C 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 126,00               42,06                  53,24                               6.708,24                  P

1.16.5 C 93358
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M³ 3,50                   53,40                  67,60                               236,60                      P

1.16.6 C 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,00                   40,49                  51,26                               153,78                      P

1.16.7 C COT 09
RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO 

GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO
PÇ 15,00                 16,45                  20,82                               312,30                      P

1.17 A ÁGUA FRIA POTÁVEL -                  -                              21.069,58                P

1.17.1 C 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 20,00                 27,32                  34,58                               691,60                      P

1.17.2 C 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 157,85               17,39                  22,01                               3.474,28                  P

1.17.3 C 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00                 18,63                  23,58                               235,80                      P

1.17.4 C 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,00                 25,29                  32,01                               832,26                      P

1.17.5 C 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 119,00               16,53                  20,93                               2.490,67                  P

1.17.6 C 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 30,00                 28,83                  36,50                               1.095,00                  P

1.17.7 C COMP 49
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 5,00                   128,99                163,29                             816,45                      P

1.17.8 C COMP 50
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA  Ø32MM (1.1/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 3,00                   172,03                217,77                             653,31                      P

1.17.9 C COMP 51
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 5,00                   189,47                239,85                             1.199,25                  P

1.17.10 C COMP 52
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA  Ø25MM (1) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UNID 30,00                 132,47                167,69                             5.030,70                  P

1.17.11 C COMP 53
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UNID 13,00                 51,03                  64,60                               839,80                      P

1.17.12 C COMP 54
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UNID 2,00                   165,69                209,75                             419,50                      P

1.17.13 C COMP 55
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UNID 2,00                   325,33                411,84                             823,68                      P

1.17.14 C 93214

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_02/2016

UN 2,00                   974,52                1.233,64                          2.467,28                  P

1.18 A ÁGUA QUENTE -                  -                              10.957,42                P
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1.18.1 C 92275

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 14,00                 26,95                  34,12                               477,68                      P

1.18.2 C 92276

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 36,00                 34,10                  43,17                               1.554,12                  P

1.18.3 I 34477

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO 

RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, 

REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA

UN 1,00                   7.050,81             8.925,62                          8.925,62                  P

1.20 A ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA -                  -                              14.748,34                P

1.20.1 C 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 282,00               36,69                  46,45                               13.098,90                P

1.20.2 C 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00                 22,84                  28,91                               462,56                      P

1.20.3 C COT 11
FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº20, Ø200X150MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÕES E VEDAÇÕES
PÇ 16,00                 58,60                  74,18                               1.186,88                  P

1.21 A TORRE DE CAIXA D´ÁGUA -                  -                              9.314,31                  P

1.21.1 C COMP 56
TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 4,00                   51,03                  64,60                               258,40                      P

1.21.2 C 73795/6
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00                   250,25                316,79                             316,79                      P

1.21.3 C COMP 57
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00                   105,18                133,15                             266,30                      P

1.21.4 C COMP 58
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00                   325,33                411,84                             1.647,36                  P

1.21.5 I COMP 59
REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00                   572,11                724,23                             2.896,92                  P

1.21.6 I 104
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 

D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                   11,57                  14,65                               14,65                        P

1.21.7 I 102
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 

D'AGUA 85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                   17,38                  22,00                               22,00                        P

1.21.8 C COMP 30

CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 

M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN . 1,00                   2.580,47             3.266,62                          3.266,62                  P

1.21.9 C COT 13

CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 

M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN. 1,00                   493,93                625,27                             625,27                      P

1.22 A RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³ -                  -                              47.545,13                P

1.22.1 C 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 38,90                 17,39                  22,01                               856,19                      P

1.22.2 C 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 46,18                 18,63                  23,58                               1.088,92                  P

1.22.3 C 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 27,00                 25,29                  32,01                               864,27                      P

1.22.4 C COMP 60
TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00                   51,03                  64,60                               129,20                      P

1.22.5 C 73795/3
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00                   79,65                  100,83                             201,66                      P

1.22.6 C COMP 61
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00                   74,77                  94,65                               189,30                      P

1.22.7 C COMP 62
REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00                   105,26                133,25                             533,00                      P

1.22.8 C COMP 63
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00                   126,24                159,81                             639,24                      P
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1.22.9 C COMP 64
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 2,00                   165,84                209,94                             419,88                      P

1.22.10 C 92893

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                   42,21                  53,43                               106,86                      P

1.22.11 C 92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                   101,43                128,40                             256,80                      P

1.22.12 C COT 14 FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1" UN. 2,00                   31,14                  39,42                               78,84                        P

1.22.13 C COT 15 FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/4" UN. 4,00                   37,00                  46,84                               187,36                      P

1.22.14 C COT 16 FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1.1/2" UN. 2,00                   46,95                  59,43                               118,86                      P

1.22.15 C COT 17
JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL 

TIPO JEBTU Ø1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA
PÇ 2,00                   327,38                414,43                             828,86                      P

1.22.16 C COT 18

CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 

M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO  (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UN. 2,00                   1.233,35             1.561,30                          3.122,60                  P

1.22.17 C COT 19 RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS UN. 1,00                   29.957,57           37.923,29                        37.923,29                P

1.23 A LOUÇAS E METAIS -                  -                              34.087,96                P

1.23.1 C 40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00                   201,94                255,64                             1.022,56                  P

1.23.2 C 88571
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, 

EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14,00                 51,95                  65,76                               920,64                      P

1.23.3 I 11758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UN 12,00                 39,90                  50,51                               606,12                      P

1.23.4 I 37400
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, CÓD. 30180235, 

NA COR BRANCA OU EQUIVALENTE
UN 14,00                 41,54                  52,59                               736,26                      P

1.23.5 I 37401
DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, CÓD. 

30180225, NA COR BRANCA. OU EQUIVALENTE
UN 8,00                   41,54                  52,59                               420,72                      P

1.23.6 C 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 5,00                   43,97                  55,66                               278,30                      P

1.23.7 C 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 1,00                   116,06                146,92                             146,92                      P

1.23.8 C 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00                   168,58                213,41                             426,82                      P

1.23.9 I 36521

LAVATÓRIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - 

ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 

9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.

UN 2,00                   98,78                  125,05                             250,10                      P

1.23.10 C 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 

E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
M2 12,84                 335,73                425,00                             5.457,00                  P

1.23.11 C 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 10,00                 345,42                437,27                             4.372,70                  P

1.23.12 I 10422
BACIA LINHA CONFORTO CÓD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR 

BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.
UN 4,00                   261,30                330,78                             1.323,12                  P

1.23.13 C COT 24
ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, 

ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.
UN. 4,00                   168,59                213,42                             853,68                      P

1.23.14 C 74234/1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00                   447,10                565,98                             1.131,96                  P

1.23.15 C COT 25

TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 

9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN. 2,00                   113,61                143,82                             287,64                      P

1.23.16 I 1367
CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU 

SIMILAR
UN 10,00                 129,06                163,38                             1.633,80                  P

1.23.17 I 36211 BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO UN 4,00                   416,59                527,36                             2.109,44                  P

1.23.18 I 36081 BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM UN 14,00                 189,99                240,51                             3.367,14                  P

1.23.19 I 36215 BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050 UN 1,45                   822,74                1.041,51                          1.510,19                  P

1.23.20 C 86908
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 14,00                 299,71                379,40                             5.311,60                  P

1.23.21 C 86901
CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU 

SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO) 
UN 12,00                 96,99                  122,78                             1.473,36                  P
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1.23.22 C 86936

CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA 

OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE 

ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00                   353,81                447,89                             447,89                      P

1.24 A ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                  -                              61.942,35                P

1.24.1 C COT 32

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA 

COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR  EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E 

COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. 

EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM 

POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS,COM2 

LÂMPADAS28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR 

ELETRÔNICO DUPLO DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-

AQUECIMENTO FP>= 0,9 E THD < 10%

UN. 46,00                 277,28                351,01                             16.146,46                P

1.24.2 C COT 33

LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA 

LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 

220V. RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE.

UN. 39,00                 185,16                234,39                             9.141,21                  P

1.24.3 C COT 34

PROJETOR RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO  COM 

ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUIM., SUPORTE DE 

FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO 

PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 

400W/220V. COMPLETO 

PÇ 13,00                 142,94                180,95                             2.352,35                  P

1.24.4 C COMP 31

LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA 

EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 

DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE 

CONCRETO.

UN 21,00                 676,35                856,19                             17.979,99                P

1.24.5 C 73769/4
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00                   1.087,33             1.376,45                          6.882,25                  P

1.24.6 C COT 36
POSTE DE AÇO ZINCADO DE 3M COM BASE DE CONCRETO COM 

CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 3 PROJETORES DE 400W..
PÇ 4,00                   493,18                624,32                             2.497,28                  P

1.24.7 C COT 37
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA 

BALIZAMENTO 2X9W/220V
UN. 12,00                 227,16                287,56                             3.450,72                  P

1.24.8 C 74041/1
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 

FLUORESCENTE 20W
UN 3,00                   56,64                  71,70                               215,10                      P

1.24.9 C 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4,00                   23,56                  29,82                               119,28                      P

1.24.10 C COMP 65
INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ 

PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 17,00                 23,87                  30,22                               513,74                      P

1.24.11 C COT 38 PLUG MACHO  2P+T  - 10A/250V UN. 39,00                 4,46                    5,65                                 220,35                      P

1.24.12 C COT 39 PLUG FEMEA  2P+T - 10A/250V UN. 39,00                 4,85                    6,14                                 239,46                      P

1.24.13 C 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 88,00                 19,61                  24,82                               2.184,16                  P

1.25 A DUTOS E ACESSÓRIOS -                  -                              53.633,51                P

1.25.1 C COMP 32

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD 

CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, 

ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E 

REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 1 

1/2"

M 750,00               13,01                  16,47                               12.352,50                P

1.25.2 C COMP 33

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD 

CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, 

ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E 

REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 2"

M 110,00               13,64                  17,27                               1.899,70                  P

1.25.3 C COMP 34

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD 

CORRUGADO , INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, 

ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E 

REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - Ø 4"

M 200,00               17,92                  22,68                               4.536,00                  P

1.25.4 C 83366
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                   51,23                  64,85                               64,85                        P

1.25.5 C 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 41,00                 134,28                169,99                             6.969,59                  P

1.25.6 C 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 7,00                   308,87                391,00                             2.737,00                  P

1.25.7 C COMP 38
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), 

TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 80,00                 23,09                  29,23                               2.338,40                  P
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1.25.8 C COMP 12
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00                   15,64                  19,80                               79,20                        P

1.25.9 C 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800,00               5,21                    6,60                                 5.280,00                  P

1.25.10 C 91868

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00               7,11                    9,00                                 1.350,00                  P

1.25.11 C 91890

CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, 

COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, 

DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø3/4"

UN 73,00                 6,49                    8,22                                 600,06                      P

1.25.12 C 91893

CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, 

COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, 

DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø1"

UN 18,00                 8,81                    11,15                               200,70                      P

1.25.13 C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 125,00               9,32                    11,80                               1.475,00                  P

1.25.14 C 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 15,00                 11,92                  15,09                               226,35                      P

1.25.15 C 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 46,00                 6,84                    8,66                                 398,36                      P

1.25.16 C COT 45 ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA M 42,00                 25,90                  32,79                               1.377,18                  P

1.25.17 C COT 46 CURVA 90º EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM UN. 1,00                   18,72                  23,70                               23,70                        P

1.25.18 C COT 47 PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA M 228,00               27,96                  35,39                               8.068,92                  P

1.25.19 C COT 48 GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO UN. 380,00               3,77                    4,77                                 1.812,60                  P

1.25.20 C COT 49 CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38MM UN. 380,00               3,49                    4,42                                 1.679,60                  P

1.25.21 C COT 50 CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO UN. 39,00                 3,32                    4,20                                 163,80                      P

1.26 A CABOS E BARRAMENTOS -                  -                              199.236,35              P

1.26.1 C 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2.000,00            2,72                    3,44                                 6.880,00                  P

1.26.2 C 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3.800,00            3,86                    4,89                                 18.582,00                P

1.26.3 C 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 300,00               4,58                    5,80                                 1.740,00                  P

1.26.4 C 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 280,00               7,56                    9,57                                 2.679,60                  P

1.26.5 C COMP 23

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2 X 240 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100,00               202,85                256,79                             25.679,00                P

1.26.6 C 92983

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 20,00                 12,56                  15,90                               318,00                      P

1.26.7 C 92993

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 200,00               53,23                  67,38                               13.476,00                P

1.26.8 C 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3.000,00            3,68                    4,66                                 13.980,00                P

1.26.9 C 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 120,00               4,94                    6,25                                 750,00                      P

1.26.10 C 92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 950,00               4,90                    6,20                                 5.890,00                  P

1.26.11 C COMP 24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,2 X 120 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 100,00               99,22                  125,60                             12.560,00                P

1.26.12 C COMP 25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3X16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V,
M 135,00               25,75                  32,60                               4.401,00                  P

1.26.13 C 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 270,00               11,72                  14,84                               4.006,80                  P

1.26.14 C 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 60,00                 16,90                  21,39                               1.283,40                  P

1.26.15 C 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 80,00                 23,56                  29,82                               2.385,60                  P
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1.26.16 C 93000

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 600,00               108,12                136,87                             82.122,00                P

1.26.17 I 1599 PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM² UN 55,00                 7,34                    9,29                                 510,95                      P

1.26.18 I 39257 CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGÊNIO 3X1,5MM² M 600,00               2,62                    3,32                                 1.992,00                  P

1.27 A TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME -                  -                              12.487,26                P

1.27.1 C 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 18,00                 17,29                  21,89                               394,02                      P

1.27.2 C 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 18,00                 9,32                    11,80                               212,40                      P

1.27.3 C COT 53
BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM 

CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA
UN. 4,00                   81,17                  102,75                             411,00                      P

1.27.4 C COT 54 BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO UN. 6,00                   64,34                  81,45                               488,70                      P

1.27.5 C COT 55 SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO UN. 6,00                   94,04                  119,05                             714,30                      P

1.27.6 C COMP 38
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), 

TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 120,00               23,09                  29,23                               3.507,60                  P

1.27.7 C COMP 12 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E UN 12,00                 15,64                  19,80                               237,60                      P

1.27.8 C 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 40,00                 5,21                    6,60                                 264,00                      P

1.27.9 C 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M 120,00               7,11                    9,00                                 1.080,00                  P

1.27.10 C 91890 CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, UN 8,00                   6,49                    8,22                                 65,76                        P

1.27.11 C 91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM UN 18,00                 8,81                    11,15                               200,70                      P

1.27.12 C 83371 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM UN 4,00                   115,69                146,45                             585,80                      P

1.27.13 C 83369 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM UN 1,00                   347,36                439,72                             439,72                      P

1.27.14 C COT 58
CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO 

FREQUÊNCIA
UN. 2,00                   371,19                469,89                             939,78                      P

1.27.15 C COT 59 CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE UN. 6,00                   232,61                294,46                             1.766,76                  P

1.27.16 C 88547 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - UN 12,00                 77,62                  98,26                               1.179,12                  P

1.28 A QUADROS -                  -                              62.414,12                P
1.28.1 C COT 60 QUADRO QDL-1 UN. 1,00                   3.702,02             4.686,39                          4.686,39                  P

1.28.2 C COT 61 QUADRO QL-QE UN. 1,00                   1.930,20             2.443,44                          2.443,44                  P

1.28.3 C COT 62 QUADRO QL-QUADRA UN. 1,00                   4.553,28             5.764,00                          5.764,00                  P

1.28.4 C COT 63 QUADRO QGBT UN. 1,00                   18.312,12           23.181,31                        23.181,31                P

1.28.5 C COT 64 QUADRO QDF-BR UN. 1,00                   3.068,52             3.884,44                          3.884,44                  P

1.28.6 C COT 65 QUADRO QDF-BI UN. 1,00                   3.167,50             4.009,74                          4.009,74                  P

1.28.7 C COT 66 QUADRO QF-CHUVEIRO UN. 1,00                   6.087,54             7.706,22                          7.706,22                  P

1.29.10 C COT 67 QUADRO QL-ACAD UN. 1,00                   1.633,24             2.067,52                          2.067,52                  P

1.28.9 C COT 68 QUADRO QL QUADRA OP2 UN. 1,00                   4.800,74             6.077,26                          6.077,26                  P

1.28.10 C COT 69 QUADRO EXT.-POR-PN-01 UN. 1,00                   2.048,98             2.593,80                          2.593,80                  P

1.31 A SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                  -                              224.016,73              P
1.31.1 C 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X UN 6,21                   608,84                770,73                             4.786,23                  P

1.31.2 C COT 70

REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA 

(NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM 

ESTRUTURA METÁLICA

M² 850,00               6,90                    8,73                                 7.420,50                  P

1.31.3 C 73970/2 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL       I 6 X 3 3/8 KG 1.200,00            6,24                    7,90                                 9.480,00                  P

1.31.4 C 73655 PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO M2 39,00                 130,88                165,68                             6.461,52                  P

1.31.5 C COT 71 BEBEDOURO DA  IBBL ,DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS UN. 3,00                   892,29                1.129,55                          3.388,65                  P

1.31.6 C COT 72 PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161CM MODELO PL200 DA UN. 1,00                   40.054,83           47.316,77                        47.316,77                D2

1.31.7 C COT 73 TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM PAR 2,00                   1.247,20             1.578,83                          3.157,66                  P

1.31.8 I 25398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M UN 2,00                   2.125,59             2.690,78                          5.381,56                  P

1.31.9 I 25399 CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN 2,00                   1.290,42             1.633,54                          3.267,08                  P

1.31.10 C COT 76 ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM UN. 4,00                   28.222,46           33.339,19                        133.356,76              D2

1.32 A COMUNICAÇAO VISUAL -                  -                              5.273,12                  P

1.32.1 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,45 X 1,70 - SAÍDA

UN 2,00                   265,07                335,56                             671,12                      P

1.32.2 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,45 X 1,70 - ENTRADA

UN 2,00                   265,07                335,56                             671,12                      P

1.32.3 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,57 - SALA

UN 7,00                   29,63                  37,50                               262,50                      P

1.32.4 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA

UN 7,00                   29,63                  37,50                               262,50                      P

1.32.5 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO

UN 1,00                   37,42                  47,37                               47,37                        P

1.32.6 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)

UN 1,00                   332,64                421,09                             421,09                      P
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1.32.7 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE 

PROIBIÇÃO

UN 1,00                   69,30                  87,73                               87,73                        P

1.32.8 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO

UN 1,00                   28,59                  36,19                               36,19                        P

1.32.9 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO

UN 1,00                   28,59                  36,19                               36,19                        P

1.32.10 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL

UN 2,00                   28,59                  36,19                               72,38                        P

1.32.11 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITESS - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO

UN 1,00                   28,59                  36,19                               36,19                        P

1.32.12 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO

UN 1,00                   28,59                  36,19                               36,19                        P

1.32.13 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL

UN 2,00                   28,59                  36,19                               72,38                        P

1.32.14 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,45 X 0,85 - SAÍDA - (PLACA DE ROTA)

UN 2,00                   132,54                167,78                             335,56                      P

1.32.15 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA

UN 1,00                   70,17                  88,82                               88,82                        P

1.32.16 I 34723

PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROTÁSTICA, 

ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM 

REBITES - 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE 

ROTA)

UN 1,00                   7,80                    9,87                                 9,87                          P

1.32.17 C COMP 21
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE) EM AÇO 

GALVANIZADO
M² 8,00                   209,92                265,74                             2.125,92                  P

1.33 A PINTURA -                  -                              70.800,71                P
1.33.1 C COMP 01 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 2.406,71            9,88                    12,51                               30.107,94                P

1.33.2 C COMP 02 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 2.406,71            10,87                  13,76                               33.116,33                P

1.33.3 C 74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 70,30                 15,17                  19,20                               1.349,76                  P

1.33.4 C 74133/2 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS M2 80,01                 18,34                  23,22                               1.857,83                  P

1.33.5 C 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 80,01                 13,54                  17,14                               1.371,37                  P

1.33.6 C 79465 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS M2 65,39                 36,21                  45,84                               2.997,48                  P

1.34 A LIMPEZA FINAL DE OBRA -                  -                              4.416,98                  P
1.34.1 C 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.692,33            2,06                    2,61                                 4.416,98                  P

1.35 A ADMINISTRAÇÃO -                  -                              515.050,71              P
1.35.1 C COMP 27 ADMINISTRAÇÃO MÊS 12,00                 33.530,44           42.446,18                        509.354,16              P

1.35.2 C COT 93 AS-BUILT UN. 1,00                   4.500,00             5.696,55                          5.696,55                  P

2 M GERAL -                  -                              55.171,59                P
2.1 A ESGOTO SANITÁRIO -                  -                              21.367,73                P

2.1.1 C 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 60,00                 42,06                  53,24                               3.194,40                  P

2.1.2 C 90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 95,78                 34,22                  43,32                               4.149,19                  P

2.1.3 C 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 40,22                 56,13                  71,05                               2.857,63                  P

2.1.4 C 93358
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
M³ 47,08                 53,40                  67,60                               3.182,61                  P

2.1.5 C COMP 03

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE 

CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M

UN 12,00                 264,38                334,68                             4.016,16                  P

2.1.6 C 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015_P

M 60,00                 40,70                  51,52                               3.091,20                  P
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2.1.7 C 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 18,83                 36,77                  46,55                               876,54                      P

2.2 A ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC -                  -                              22.855,51                P

2.2.1 C 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 52,31                 36,69                  46,45                               2.429,80                  P

2.2.2 C 91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE  INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES.

M 26,24                 47,99                  60,75                               1.594,08                  P

2.2.3 C 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 23,40                 56,13                  71,05                               1.662,57                  P

2.2.4 C COMP 06
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M 54,59                 84,78                  107,32                             5.858,60                  P

2.2.5 C 90698

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 24,26                 144,04                182,34                             4.423,57                  P

2.2.6 C COMP 03

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE 

CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M

UN 3,00                   496,88                629,00                             1.887,00                  P

2.2.8 C COMP 29

BOCA DE LEÃO - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TAMPA EM 

CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE 

CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M

UN 21,00                 188,08                238,09                             4.999,89                  P

2.3 A ÁGUA FRIA POTÁVEL -                  -                              7.042,08                  P

2.3.1 C 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 12,00                 27,32                  34,58                               414,96                      P

2.3.2 C 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 54,70                 17,39                  22,01                               1.203,95                  P

2.3.3 C 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 36,00                 18,63                  23,58                               848,88                      P

2.3.4 C 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 42,00                 25,29                  32,01                               1.344,42                  P

2.3.5 C 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 48,00                 16,53                  20,93                               1.004,64                  P

2.3.6 C 89452
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 21,00                 28,83                  36,50                               766,50                      P

2.3.7 C COMP 11 CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM UN 1,00                   1.152,33             1.458,73                          1.458,73                  P

2.4 A INCÊNDIO -                  -                              3.906,27                  P
2.4.1 C 91789 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE M 66,00                 24,50                  31,01                               2.046,66                  P

2.4.2 C 89452 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M 45,00                 28,83                  36,50                               1.642,50                  P

2.4.3 C 74169/1 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA UN 1,00                   171,51                217,11                             217,11                      P

3 M ATLETISMO -                  -                              674.108,02              P
3.1 A PISTA DE CORRIDA DE ATLETISMO (RETA DE 100m) -                  -                              558.027,69              P
3.1.1 C COT 94 PISTA DE CORRIDA EM PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO CONFORME M² 885,15               405,84                513,75                             454.745,81              P

3.1.2 C 73760/1 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA M2 885,15               2,50                    3,16                                 2.797,07                  P

3.1.3 C 72964 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, T 110,64               154,28                195,30                             21.607,99                P

3.1.4 C 72843 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, TXKM 1.490,00            0,58                    0,73                                 1.087,70                  P

3.1.5 C COT 95 TRATAMENTO HERBICIDA M² 885,15               6,82                    8,63                                 7.638,84                  P

3.1.6 C 73710 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE M3 88,51                 78,88                  99,85                               8.837,72                  P

3.1.7 C 73711
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 

COMPACTACAO
M3 309,80               70,62                  89,40                               27.696,12                P

3.1.8 C 83624 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, M 122,10               146,38                185,30                             22.625,13                P

3.1.9 C 73882/3
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, 

DIAMETRO 400 MM
M 122,10               -                      -                                   -                            P

3.1.10 C 94964 BORDA DA PISTA DE CORRIDA EM CONCRETO  (Seção Área = 0,10m²) M 262,95               33,02                  41,80                               10.991,31                P

3.2 A ARREMESSO DE PESO -                  -                              16.432,91                P
3.2.1 C 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 478,55               13,04                  16,51                               7.900,86                  P

3.2.2 C COMP 20 BASE DE LANÇAMENTO EM CONCRETO  REFORÇADA COM TELA M2 4,00                   83,78                  106,06                             424,24                      P

3.2.3 C 73710 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE M3 0,40                   78,88                  99,85                               39,94                        P

3.2.4 C 73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE M3 0,80                   70,62                  89,40                               71,52                        P

3.2.5 C 73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE M3 8,58                   70,62                  89,40                               767,05                      P

3.2.6 C COT 98 DISPOSITIVOS METÁLICOS COMPLETOS PARA ARREMESSO DE PESO UN. 1,00                   1.356,09             1.716,67                          1.716,67                  P

3.2.7 C COT 109 ANTEPARO PARA ARREMESSO DE PESO UN. 1,00                   988,85                1.251,79                          1.251,79                  P
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3.2.8 C COT 99 DELIMITADOR DA PISTA DE  ARREMESSO DE PESO (s/ dimensão M 128,00               25,00                  31,65                               4.051,20                  P

3.2.9 C 68325 SUPERFÍCIE DE CONCRETO DA PISTA DE ARREMESSO DE PESO M2 4,00                   41,40                  52,41                               209,64                      P

3.3 A PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA -                  41,40               52,41                          57.518,40                P
3.3.1 C COT 101 PISO COM SUPERFICIE SINTÉTICA DA PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA M² 85,80                 405,84                479,42                             41.134,24                D2

3.3.2 C 73760/1 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA M2 85,80                 2,50                    3,16                                 271,13                      P

3.3.3 C 72964 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, T 10,73                 154,28                195,30                             2.095,57                  P

3.3.4 C 72843 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, TXKM 1.354,00            0,58                    0,73                                 988,42                      P

3.3.5 C COT 95 TRATAMENTO HERBICIDA M² 85,80                 6,82                    8,63                                 740,45                      P

3.3.6 C 73710 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE M3 8,58                   78,88                  99,85                               856,71                      P

3.3.7 C 73711 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE M3 30,03                 70,62                  89,40                               2.684,68                  P

3.3.8 C COT 102 DELIMITADOR DA PISTA DE SALTO (Área do Arremate = 0,03m²) M 130,00               18,00                  22,79                               2.962,70                  P

3.3.9 C COT 103 BANDEJA DE DRENAGEM M 7,32                   32,00                  40,51                               296,53                      P

3.3.10 C COT 104 SUPORTE DA TÁBUA DE IMPULSÃO (Área 0,08m²) M 7,32                   133,33                157,50                             1.152,90                  D2

3.3.11 C COT 105 CAIXA DE AREIA DA PISTA DO SALTO EM DISTÂNCIA E TRIPLO M² 46,20                 22,50                  28,48                               1.315,78                  P

3.3.12 C COT 106 DELIMITADOR DA CAIXA DE AREIA (larg.=0,10m / h=0,49m) M 44,00                 25,00                  31,65                               1.392,60                  P

3.3.13 C COT 107 CAIXA COLETORA DE AREIA COM FECHAMENTO  EM GRADE DE M² 18,00                 33,75                  42,72                               768,96                      P

3.3.14 C 75029/1
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA 

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 16,00                 34,47                  43,64                               698,24                      P

3.3.15 C 73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300G/M2 M² 14,72                 5,08                    6,43                                 94,65                        P

3.3.16 C COMP 40 LASTRO DE BRITA M³ 0,69                   74,23                  93,97                               64,84                        P

3.4 A ÁGUAS PLUVIAIS -                  -                   -                              42.129,02                P

3.4.1 C 91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,41                 45,87                  58,07                               2.346,61                  P

3.4.2 C 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 73,66                 56,13                  71,05                               5.233,54                  P

3.4.3 C COMP 06
TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M 59,40                 84,78                  107,32                             6.374,81                  P

3.4.4 C 90698

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 92,01                 147,31                186,48                             17.158,02                P

3.4.5 C 83677

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 

1,5M3/M

M 38,17                 114,67                145,16                             5.540,76                  P

3.4.6 C COMP 03 CAIXA COM GRELHA M 8,00                   264,38                334,68                             2.677,44                  P

3.4.7 C COMP 03

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE 

CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M

M 8,00                   276,27                349,73                             2.797,84                  P

4 M CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO -                  276,27             349,73                        553.641,82              P
4.1 A 85172 FECHAMENTO EXTERNO 654,84            -                   -                              81.492,25                P
4.1.1 C 74238/2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E M2 13,33                 809,34                1.024,54                          13.657,12                P

4.1.2 C 85172 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, M 649,14               82,55                  104,50                             67.835,13                P

4.2 A FECHAMENTO EXTERNO - ESTRUTURA PORTÕES -                  82,55               104,50                        1.502,03                  P

4.2.1 C 94470
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
M³ 2,30                   54,40                  68,86                               158,38                      P

4.2.2 C 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,12                 9,80                    12,41                               398,61                      P

4.2.3 C 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,96                   11,67                  14,77                               102,80                      P

4.2.4 C 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,44                 7,91                    10,01                               194,59                      P

4.2.5 C 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ M² 17,28                 29,61                  37,48                               647,65                      P

4.3 A SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -                  29,61               37,48                          4.728,80                  P

4.3.1 C 94971
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
M³ 1,95                   336,56                426,05                             830,80                      P

4.3.2 C COMP 40 LASTRO DE BRITA M³ 0,31                   74,23                  93,97                               29,13                        P

4.3.3 C 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,95                   470,60                595,73                             1.161,67                  P
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4.3.4 C 5970
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 2X.
M2 24,00                 51,00                  64,56                               1.549,44                  P

4.3.5 C COMP 39 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO M² 28,80                 31,76                  40,20                               1.157,76                  P

4.4 A SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -SUPRA ESTRUTURA -                  -                   -                              7.342,34                  P
4.4.1 C 94971 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM M³ 3,85                   336,56                426,05                             1.641,57                  P

4.4.2 C 73990/1 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 3,85                   470,60                595,73                             2.293,56                  P

4.4.3 C COMP 17 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM M² 31,00                 86,82                  109,91                             3.407,21                  P

4.5 A SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -ALVENARIA -                  86,82               109,91                        3.048,19                  P
4.5.1 C 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ M2 22,40                 107,50                136,08                             3.048,19                  P

4.6 A SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA -REVESTIMENTO -                  -                   -                              2.225,75                  P
4.6.1 C 87311 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA M3 1,58                   281,26                356,05                             561,21                      P

4.6.2 C 89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 

400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO). AF_11/2014

M2 48,54                 24,54                  31,07                               1.508,14                  P

4.6.3 C 90406 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA M2 4,00                   30,89                  39,10                               156,40                      P

4.7 A SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA - ABERTURAS -                  -                   -                              8.538,27                  P
4.7.1 C 73933/3 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM M2 1,68                   485,09                614,08                             1.031,65                  P

4.7.2 C 73984/2
JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FL
M² 1,68                   -                      -                                   -                            P

4.7.3 C 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 16,80                 218,09                276,08                             4.638,14                  P

4.7.4 C 73665 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO M 3,00                   50,99                  64,55                               193,65                      P

4.7.5 C 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. M2 4,00                   2,20                    2,78                                 11,12                        P

4.7.6 C 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. M2 48,54                 1,84                    2,33                                 113,10                      P

4.7.7 C COMP 01 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 52,54                 9,88                    12,51                               657,28                      P

4.7.8 C 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M² 6,72                   30,76                  38,94                               261,68                      P

4.7.9 C COMP 39 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO M² 6,25                   31,76                  40,20                               251,25                      P

4.7.10 C 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 5,00                   218,09                276,08                             1.380,40                  P

4.8 A SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA - ADAPTAÇÃO DE REDE E -                  -                   -                              126.431,76              P
4.8.1 C COT 108 ADAPTAÇÃO DE REDE E SUBESTAÇÃO UNIDADE 1,00                   99.875,00           126.431,76                     126.431,76              P

4.9 A ATERRO -                  -                   -                              248.351,88              P
4.9.1 C ATERRO -               -                     -                      -                                   -                            P

4.9.2 C R.P. ATERRO/ R. DE PREÇO PM RIO GRANDE  243/2016 M³ 3.633,00            54,00                  68,36                               248.351,88              P

4.10 A PASSEIO PÚBLICO CALÇADA PÚBLICA -                              29.387,08                P

4.10.1 C 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE
M2 497,81               4,04                    5,11                                 2.543,81                  P

4.10.2 C 68333
PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM 

JUNTAS EM MADEIRA
M2 495,05               41,84                  52,97                               26.222,80                P

4.10.3 C 72187 PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM M2 0,76                   129,38                163,78                             124,47                      P

4.10.4 C 72188 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO M2 2,00                   129,38                163,78                             327,56                      P

4.10.5 C COMP 29 REBAIXAMENTO DE MEIO FIO M 6,80                   19,57                  24,77                               168,44                      P

4.11 A ESCOAMENTO PLUVIAL EXTERNO - ALÉM DO ALAMBRADO -                  19,57               24,77                          36.560,21                P

4.11.1 C COMP 03

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE 

CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M

UN 10,00                 496,88                629,00                             6.290,00                  P

4.11.2 C 83677 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - M 208,53               114,67                145,16                             30.270,21                P

4.12 A LIGAÇÃO EM REDE PÚBLICA DE ÁGUA -                   -                              4.033,26                  P

4.12.1 C 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,00               25,29                  32,01                               4.033,26                  P

5 M ADAPTAÇÃO INCÊNDIO -                  -                              19.968,11                P
5.1 A ADAPTAÇÃO INCÊNDIO -                  -                              19.968,11                P
5.1.1 C 72284 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO UN 4,00                   963,81                1.220,09                          4.880,36                  P

5.1.2 C 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E UN 5,00                   167,39                211,90                             1.059,50                  P

5.1.3 C 92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00               54,34                  68,79                               8.254,80                  P

5.1.4 C 92347 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO UN 20,00                 51,36                  65,02                               1.300,40                  P

5.1.5 C 92357 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO UN 6,00                   101,48                128,46                             770,76                      P

5.1.6 C 92353 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), UN 12,00                 74,32                  94,08                               1.128,96                  P

5.1.7 C 73795/13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - UN 4,00                   296,83                375,76                             1.503,04                  P

5.1.8 I 10905 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA UN 4,00                   60,14                  76,13                               304,52                      P

5.1.9 I 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UN 5,00                   21,34                  27,01                               135,05                      P

5.1.10 I 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

UN 27,00                 18,45                  23,36                               630,72                      P
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Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: Data: 19/06/20175290848

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o 

detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

JULIANA MÜHLENBERG SOARES

A 721930
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