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1.0 - DISPOSICOES GERAIS .

Buscando viabilizar o disposto nas alineas “g” 2 “h” do inciso | do Artigo 13 do Decreto Municipal
13.335 de 05 de maio de 2015, gque regulamenta a estruturz e funcionamente do Mercado Plblico do
Rio Grande, o presente Memorial Descritivo (MD]) aponta as especificagdes técnicas, servicos & materiais
indicatlos a serem executados em todas as aberturas externas dos quartos do Mercado Publico de Rio
Grande, situado a Rua General Osério, n® 443, no Centro Histérico da Cidade de Ric Grande.

1.1 - DO OBJETO

O presente documento tem por objeto expedir as diretrizes para a instalagdo de 48 (quarenta e
oito) toldos articulados nas esquadrias externas dos quartos do Mercado Publico de Rie Grande, com
especificagfes técnicas para orientar a mdo de obra, e todos os materiais necessarios & reatizacio dos
elementos definidos e condigbes presentes neste MD.

instrumentaliza as dafinigbes o disposto no Decreto Municipal citado no itern 1.0, a saber:

“Art. 13 As faixas e placas e outros identificadores instalados no
Mercade pelos permissionarios devem atender as seguirtes especificacfes:

{...)

g. Quando houver interesse pelo uso de toldos na parte exterior do
mercado, estes deverdo ser colocados entre a bandeira & a porta, serem méveis {amculadcs) cobrindo
somente o vao e fixados nos marcos e ndo nas molduras das portas.

h. Os teldos deverfo ter no méximo 1,20 {um metro e vinte) de largura
sobre o passeio publico. : .

1.2 —~ GENERALIDADES

A CONTRATADA ainda como licitante deverd realizar visita técnica ao local dos servicos e
inspecionar as condigbes perais do local, as alimentagBes das instalacBes/redes, passagens, redes
existentes, passeios existentes, etc.,'bem como verificar as cotas e demais dimens@es do projeto,

Aldm dz visita técnica, antes de comegar o servico, a CONTRATADA deveri: examinar
cuidadosamente todes os itens deste MDD,

A execucdo das obras efou servigos deverd obedecer is normas da ABNT, Leis referentes ao
Patriménic Historico, o Decreto Municipal 13.335/15 e este Memorial Descritivo {MD}.

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranga referentes aos
servicos, pois soperacdes, manuseio ou manutengbes inadequadas podem rtesultar em acidentes
pesscais severos oUu mesmo a morte,

A CONTRATADA é a responsdvel pela eficdcia dos servigos que efetuar, bam como pelos danos
decorrentes de realizagdo negligente, imprudente ou descuidada dos trabalhos efou alteragBes
indevidas do presente Memarial Descritivo,

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao longo dos
trabalhos dever3o ser recompaostos, de forma a manter as caracteristicas originais.

Em caso de dividas gquanto & interpretaco deste Memorial Descritivo, documentacdo técnica
da obrz ou discrepancias constatadas no presente rol documehtal fornecido, devera ser consultada =
Unidade de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Coordenagio e Planejamento para a
solugio do problema, -

Durante toda execugdo das obras fica a CONTRATADA sujeita a fiscalizac8o da obra por parte da
Prefeitura Municipal, em qualquer tempo. Sendo verificada qualquer discrepéncia da obra com o acordo
estabelecido, 2 CONTRATADA ficard obrigada a demolir e a refzzer por seu exclusivo dispérdio, todos os
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trabalhos que a Comisséio de Fiscalizagio impugnar por mé qualidade ou que contrarie as condicBes
contratuais. N

Serdo encargos e dnus da CONTRATADA, entre as demais providéncias cabiveis, os seguintes:

- A obtengdo das licengas {e/ou autorizacBes) e a aprovacio de documentos junto a drgdos ou
entidades puhlicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impaostos e demais tributos
de qualquer natureza que venha a incidir em qualguer das etapas do processa de preparagio para a
realizacdo dos trabalhos, durante a execucio do objeto contratado.

A CONTRATADA serd obrigada a facilitar a fiscalizagiio dafs) obra(s), servico{s) e dos

rateriais utilizados, permitindo c acesso da fiscalizagiio em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da fiscalizagfio no local do objeto além de toda a
documentagio técnica da obra, copias legiveis, para consulta, de todas as normas técnicas citadas neste
MD, ou delas decorrentes, bam como as demais gque forem necessérias 3 execugdo da obra ou servigo,

1.3 - MAO DE OBRA

Todos os servigos deverfio ser executados por pessoas qualificadas e competentes para as
tarefas, e quando necessdrio, sera especializada, objetivando ¢ acabamento esmerado da obra efou
servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de seguranca do trabaltho e prevencio
de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e
da Associag8o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra ou servigo qualguer tarefeiro, operdrio ou
subordinado seu que a critério da Comissdo de Fiscalizacio, venha a demonstrar conduta nociva, falta
de decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

1.3.1 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAC INDIVIDUAL (EP1) E COLETIVA (EPC)

Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protegio Individual (EPI) como capacete, botas, luvas
cinto de seguran¢a {guando os trabalhos forem em elevacio superior a 2,00m do solo conforme
determinado na Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego NR n® 35) e demais
equipamentos, necessarios a seguranga dos operarios em atividade na obra, bem como também serd
obrigatério o uso de Equipamentos de Proteco Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizacio, redes de
protecdo, kit de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario 3 seguranga dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, senda que os encargos oriundos destas obrigagBes deverSo estar
inclusos nos valores de mao de obra, na planilha or¢amentéria apresentada pefa CONTRATADA.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA:

1- A responsabilidade de quaisquer acidentes de trabalho na execugio das obras efou servicos

contratados e ainda gue resultante de caso fortuito & por qualquer causa.

2- A reparacdo da destruicdo ou danificagdo dos servigos executados até a aceitacio definitiva

(TERD) pela Contratante, bem como as indenizagies que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratadoes, junto aos lindeiros da drea ou ainda os
ocorrides em via piiblica, conforme art. 702 da Lei 8.666 de 1993,

A CONTRATADA deverd tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas com
seguranga. Todas as nonmas referentes & Higiene, Seguranga e Medicina do Trabatho, Meio Ambiente e
outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referncia aos funciondrios e contratados cu
outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Por ocasifo da execugdo do servico, a CONTRATADA deverd seguir as prescricies da Norma
NBR-7678 (Seguranca na execu¢do de obras e servigos de construgio) e em particular se orientar pela
Lel n2 6.514 de 22 de derembro de 1977, que altera 0 capitulo V, do titulo Ul da CLT (DOU de
23/12/1977). Da mesma forma deverio ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, aprovadas pela Portaria n2 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
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06/07/1978), em especial a NR-4, que trata de “Servigo Especializado em Seguranca e Medicina do
Trabalho (SESMT)”; a NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevencio de Acidentes {CIPA)"; afR-G,
que trata de “Equipamento de Protegio Individual - EPI”; e a NR-18, que trata de “Obras de Construgio,
Demoligdo e Reparos”. Atentar ao fato que algumas das normas acima explicitadas foram alteradas pela
Portaria n? 33 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987), A CONTRATADA devera manter os seus
empregados uniformizados e utiizando bs Equipamentos de ProtegSo individual exigiveis para os
servigos (o uso de capacete e botas serd exigido para qualquer servigo). A distribuicgo, inspecdo do
funcionamento e observincia da utilizagdo dos Equipamentos de Protegdo (ndividual {EPI) ficardo 3
cargo da CONTRATADA, nas diversas etapas da obra. Os EPl consistem em proteciio de: cabeca, mios
bragos, pés e pernas, contra quedas com diferenga de nivel, auditiva, respiratdria e tronco, Para
assisténcia e atendimento médico a CONTRATADA deverd manter no canteire de cbras pessoal treinado
em primeiros soLorros, assim como todo ¢ material adequade, visando o atendimento emergencial de
primeiros socorros de acidentados. Também deverdo ser estabelecidos 0s procedimentos de remogio,
para hospitais ou clinicas préximas, do pessoal gue sofrer acidente de maior gravidade e necassitar de
atendimento médice especializado.

1.2.2 - ADMINISTRACAD DA OBRA

A empresa CONTRATADA deve apresentar estrutura administrativa conveniente s execucio
célere e eficaz das atividades e servigos contratados, tal estrutura, central ou local, deve possuir pessocal
capacitade, instatagBes flsicas adequadas, veiculos e equipamentos apropriados para o desenveolvimento
das atividades de supervisio, planejamento e o controle da qualidade, das atividades previstas neste
MD. '

O canteiro da obra deverd apresentar boas condigBes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulaglio, obedecendo & NBR-12284. Nio deverd ser utilivado o passeio piblico para
colocacdo de entulhos efou material.

1.4~ TRANSPORTE

Todo e gualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execugdoe dos servigos, ficard a
cargo da CONTRATADA.

1.5 - REUNIAO DE INICIO DE SERVICO E ELABORACAO DE PROPOSTA DE INTERVENCAO

Apds = assinatura do contrato e antes do infcio da(s) obra(s), devers ser realizada uma reunido
com a participagdo da CONTRATADA, de técnicos da UPU {Unidade de Planejamento Urbane da
Secretaria Municipal de CoordenagSo e Planejaments} e Comissio de Fiscalizag8o indicada pela Unidade
de Fiscalizagio do GPPE, amparada pelo apoio técnico da Secretaria Municipz! de Coordenaciio ¢
Planejamento, a fim de estabelecer todos os critdrios para a execugdo dos servigos, andamento das
atividades e conclusdo das obras.

O pagamento das taxas {ART, Alvards, Licengas, Tributos, Impostos, etc.}, referentes & execucio
da obra, correrd por conta da CONTRATADA. Serd responsabilidade da CONTRATADA os
encaminhamentos e o recothimento de todas as taxas referentes 3 execucdo das obras, bem como
todos os desdobramentos junto ans outros Srgios publices efou concessionarias locais.

H

1.6 - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo estimado para conclusdo dos servicos é de 180 dias corridos, a partir da assinatura do
contrate efou da entrega da ordern de inlcio dos servigos {conforme estabelecido no contrato).

s

1.7 — DOS MATERIALS
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O fornecimento de tados os materiais necessarios realizagdio da obra constante do pretente
MD & seus anexos, sera de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados devero ser novos, e notorlamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificacBes constantes deste MD e dos respectives fabricantes,
atendendo ainda, obrigaloriamente ao Programa Setorial da Qualidade {PSQs) do Ministério das
Cidades, acessivel pelo enderego eletrdnico hitp://pbao-h.cidades.qgov.br/projetos simac _psas.pho.,
além das outras normas, métodos, e ensaios da ABNT, quando aplicdveis,

A empresa deve elaborar sua proposta de intervenc3o adequando-a 2o estabelecido no estatuto
do Mercado, sendo que o comprimento do toldo serd de 1,60m {um metro e sessenta centimetros),
considerando nesta medida 20 cm {vinte centimetros} de aba frontal, onde poderd ficar o nome do
estabelecimento e a largura média, parz fins de orgamento, é de 1,40m {um metro e guarenta
centimetros).

Observag@o: A empresa deveré verificar in loco as medidas da largura de todos os viio, pois ha
diferengas entre eles,

Como diretrizes gerais os toldos deverdo apresentar as seguintes caracterfsticas técnicas:

Perfis de Aluminio Estrudado e pintura eletrostatica;

Redutores com pintura eletrostatica e ponteira em ago inox;

Maniveias de aluminio com pintura eletrostatica e ponteira em ago inox;
Tampas e acabamentos metélicos;

Bragos com molas tensoras; ‘
Lonas de Alto resisténcia, anti chama, anti fungos e com proteciio UVA- UVB;

o D oW

Poderdo ser utilizados materizis similares aos especificados, desde que mantenham as mesmas
caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suzs similaridades comprovadas, por meio de laudos
e/ou atestados emitidos por drgios competentes.

A figura 01 demonstra o layout do produto:

Figtera 1- Imagem sugerida do produto,
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1.8~ A PROPOSTA DE INTERVENCAQ .

A intervencdo em prédio tombado em nivel municipal requer materiais e técnicas especificas
gUe visam ndo deteriorar o imdvel, bem como salvaguardar a historia e a cultura de Rio Grande.

1.9 - RELATORIO FOTOGRAFICO

Durante 3 execucdo da{s) obra(s} efou servico(s), a CONTRATADA devers realizar um
levaritamento fotografico que mostre todas as etapas da execucio dos servigos, separando-as em pastas
menszis, semanais ou didrias.

Tal levantamento devera ser apresentado ao final da obra e/ou servico em meio magnético,
Compact Disc {CD), com arquives de texto do tipe “Joint Photagrophics Experts Group {.JPEG)”.

1.10 - RECEBIMENTO DA OBRA QU SERVICO

1.10.1 - DO RECEBIMENTC DEFINITIVO

Apos a finalizag&o da obra, a CONTRATADA solicitard 3 Comiss3o de fiscalizagiio a vistoria final
para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TERD). Caso a obra nio esteja de acordo com o
solicitado no presente Memorial, serd emitido um Parecer com as alteracbes que devam ser reafizadas.
Apos a CONTRATADA ter executado as corre¢des, solicitard nova vistoria e, atendlidas solicitagBes, a
Comissdo de Fiscalizag8o confeccionard o Termo de Recebimento Definitivo (TERD}.

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES.

2.1.1 - DETALHAMENTO EXECUTIVO DO PROJETO.

A CONTRATADA deverd fazer um levantamento de campo para obter dados o medidas dos
servicos & serem reslizados, verificando qualguer discrepincia com o informade, apontande possiveis
quUivoCos.

2.1.2 - MOBILIZACAO

2.1.2.1 - CONTEINER PARA ESCRITORIO TIPO CANTEIRO.

Quando necessdrio, utilizar contdiner adequado para a guarda de materiais e equipamentos,
com sanitdrio para o pessoal, devendo ainda ser prevista a criagdo de um espago pars 2 instalacio da
administracio da obra.

Apds o término da obra, todas as instalagBes provisérias deverio ser desativadas e removidas e
todos os elementos modificades e/ou alterados devide a estas ligagBes provisérias deverio ser
reconstituidos ao seu estado original. ]

Caberda a CONTRATADA as despesas com a manutencio do canteiro, com os pagamentos
relativos aos consumos de energia elétrica, telefone e agua bem como com o fornecimento de
materiais de consume para seu escntérlo

2.1.4 - UMPEZA DA OBRA.

A CONTRATADA devera proceder 3 periédica remocio dos detritos, bem como a quaiquer
momente a pedido da fiscalizagie, para que os mesmos ndo se acumulem no canteiro durante a obra
dificultando sua execucio ou fiscalizacio de qualguer servico, ou causando riscos de acidentes,
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O material proveniente da limpeza sem serventia para a obra devera ser removido para drea
externa existente e acondicionado conforme legislacSo vigente, sob a respansabilidade da
CONTRATADA, nic sendo permitido o depdsito de material no passeio plblico.

3 - LIMPEZA FINAL DA OBRA.

A obra {partes internas e externas) deveri ser entregue totalmente limpa, e pronta para
ocupagdo e /fou uso imediato. A destinagio dos residuos da obra sera de responsabilidade da
CONTRATADA, que deverd ohedecer a Resolugdo CONAMA n? 307/2002 e suas alteracBes do Ast. 3° em
2015, bermn como a Lei 12.305/2010 e toda legislagdo ambiental vigente.

4.0 ~ DESMOBILIZAGAO:

A desmobilizagio da abra devera ocorrer, apés a visitacdo dos técnicos para emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo (TERD), ndo sendc admitidos obras, servicos, pessoal, maquinas,
equipamentos e instalagdes provisdrias dos locais de trabalho.

A CONTRATADA deverd deixar todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e
residucs de materiais de qualquer natureza.

Rio Grande, RS, fevereiro de 2018.

f/.\ P

) Fle . S “\ 7
N s AL o = ‘-ﬁ.xx/ .
: g

Arg. Ellen Scott Hood Arg. En[fj ﬁeilefFreitas
CAU-RS A38318-0 /)7?7 /27)4?? A39213-1
&
/
Arq. Jgzi 1Bonato )
CAU-RS A61187-

Doe Orgiios, doe sangue: Saive Vidas!

Rua Gal. Neto, 34 - Fone: (53} 3233-6082 — Ceutro — CEP D6200-010 — Rio Grande — RS Pagina 7 de 7






