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MEMORIAL DESCRITIVQO

RUA VEREADOR PEDRO CORREA DE AZEVEDO — BAIRRO
BERNARDETH

LOTE 4

- CONSIDERACOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de mio de obra e
material para execugdo dos servicos de pavimentacio em blocos de concreto e drenagem

das seguintes vias do Municipio do Rio Grande:

> Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo - no trecho compreendido entre a Avenida
Itdlia ¢ o Saco da Mangueira, no Bairro Bernardeth, formando uma 4rea aproximada de

4.250,00 m?, conforme Projetos em anexo;

A pavimentacio serd com blocos de concreto pré-moldado, intertravado,
conforme Norma da ABNT 9781/2013, nas vias em questdo, limitada por linhas de meios-fios
de concreto pré-moldados, e a drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por

caixas com bocas de lobo e escoada por tubulagdes até o corpo hidrico receptor, de cada local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descri¢des aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial.
Qualquer duvida devera ser sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da
licitacdo.

Qualquer divida apés a contratacdio sera feita por escrito, tendo a Prefeitura

4
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Todos os materiais empregados e os servigos a executar deverdo satisfazer
as Normas Brasileiras, especificacbes e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral
deverdo ser de qualidade e serfio submetidos & Fiscalizacdo, e esta poderd exigir testes e
certificagdes dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigacgio da

contratada provar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério ao contratante manter o Didrio de Obras onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem necessarias, a critério do

Projetista e da Fiscalizagio. Ndo sera aceita qualquer alterago que ndo conste:

® No Didrio de obras;
e Tenha aceitagfo do corpo técnico da Prefeitura;
® Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico,

® Adendo pronto e assinado.

- OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servicos de
pavimentagéo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peca possuam no minimo 16
faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais para as obras de infraestrutura
da Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo, nos trechos e bairro descritos anteriormente, na
cidade do Rio Grande, conforme ¢ mostrado nas plantas em anexo, sendo que o pavimento
serd limitado por linhas de meios-fios de concreto, obedecendo ao gabarito do projeto

geomeétrico original. Além disso, estabelecer os prazos de execug¢io da obra.

- PROJETO

O projeto apresentado ser composto de:

Projeto Geométrico: onde constarfio todas as informagdes necessarias para a

perfeita execucdo das obras.

Projeto de Pavimentacio: este projeto considera os estudos topograficos levados
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a efeito, objetivando um projeto técnico-econdmico que atenda as necessidades da via em
questao, adequando as condigdes do solo, do trafego, de drenagem e procurando facilitar a
conservacdo e manutencdo. Neste projeto estfio presentes as diretrizes, especificacdes técnicas
para a execucdo das obras de revestimento das ruas em estudo, e as recomendacdes

construtivas sdo apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Drenagem: neste projeto sio apresentados todos os elementos
necessarios a perfeita execucfio das obras de drenagem. Todas as singularidades sdo

identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do projeto geométrico.

- PROJETO GEOMETRICO

A elaboragio do projeto geométrico teve como condicionantes: os levantamentos
topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia da FURG; os gabaritos contidos no
Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.

- Estudos Topogrificos

Os servigos topograficos de campo (planialtimétricos) foram referenciados as

seguintes Coordenadas:

Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo — para esta via foi adotado o RN
implantado no meio fio na esquina da Rua Vereador Pedro Corréa de Azevedo com a Rua

[iton Macedo Gongalves - sendo sua altitude = 2,754.

Com o levantamento topogrifico foram definidos os perfis transversais e

longitudinais das vias, conforme plantas anexadas.
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1- SERVICOS INICIAIS

1.1 - Instalac¢des Provisérias

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou similar, que serviri como
galpdo, depdsito e barracio necessarios & obra, o mesmo ser4 apoiado sobre rodas, o qual se
deslocard ao longo da obra, devendo os mesmos ser aprovados pela fiscalizacdo. N&o serd

permitido a interrup¢do de calcadas e acesso a garagem dos moradores.

As Instalagdes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 -

Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

Seréo de responsabilidade da Construtora Vencedora da Licitagdo as despesas para

manutencéo de suas instalagdes.

1.2 - Instalacio Proviséria de Unidade Sanitéria — Locagdo de Banheiros Quimicos

A Instalacdo Provisoria de Unidade Sanitiria sera obrigatoriamente feita através
da colocagdo de banheiros quimicos, nio sendo aceito outro tipo de instalagio sanitéria,

dentro do canteiro de obras, com limpeza didria.

A localizagdo destas instalacdes faz parte do projeto do canteiro de obras e devers
ser aprovada pela fiscalizagdo. Sua manutengdo deverd garantir condi¢des de higiene
satisfatérias de acordo com as exigéncias da saide piblica, e atender as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

1.3 - Aquisi¢do e Colocaciio de Placa de Obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para identificacdo da obra
em execucdo, com dimensdes 2,00m x 1,00m, conforme especificagdes fornecidas pela
fiscalizagdo, bem como devers ser colocada em local de ficil visibilidade com a anuéncia da

Fiscalizagdo do municipio - SML

A placa serd de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificacdes da fiscalizacio.
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Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredacio, destruigio
ou furto a mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias (teis, as custas da contratada

que ¢ a responsavel pela integridade da mesma do inicio até a entrega definitiva da obra.

No orgamento estd computado no item Placa de obra todo o material necessério

para sua confecgéo (pintura), fixacio e manutencio.

1.4 - Instala¢éio Proviséria de Agua

A Ligaco Proviséria de Agua devera ser executada pela Empresa Contratada e
atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de responsabilidade da Vencedora da
Licitagdo o custo do consumo mensal, até a entrega da obra, e a solicitacio do seu

desligamento a concessionaria.

1.5 - Entrada Proviséria de Energia

A entrada Proviséria de Energia Elétrica para o canteiro de obras devera atender
as exigéncias da concessiondria local, estar de acordo com o RIC da CEEE, sendo a Empresa
contratada responsével junto a CEEE, bem como, os custos do consumo mensal de energia até

a ligacio definitiva e entrega da obra.

1.6 - Sinalizac4io de Seguranga

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da empresa executora,
devendo seguir as recomendacbes da Secretaria de Municipio de Mobilidade Urbana e
Acessibilidade - SMMUA, perante liberagdo desta e mais da fiscalizagdo. Deverdo ser
utilizados na sinalizaggio, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminacdo vertical noturna,

devendo sempre garantir a integridade da obra e dos cidados,

As placas de sinalizagio poderfio ser reaproveitadas desde que estejam em
perfeito estado, caso a fiscalizagiio da obra exija a sua substitui¢do, a mesma devera ser

reposta no prazo maximo de 1 dia.

Toda a 4rea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a P
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movimentag&o de veiculos, indicagdes de perigo, instalagdes e prevencéo de acidentes.

A escavacio deverd ser executada observando-se as normas de seguranca dos
trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverfio ser tomadas as providéncias necessarias para

prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer durante a execucio do servigo, devido 4 falta

ou deficiéncia de sinalizagdo e protecio.

Deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeracio de pessoas. Deverdo
ser previstos passadigos para veiculos, nos locais em que nfo houver bloqueio de transito e
nas saidas das garagens. A sinalizagdo e protecdo das escavaces deverfio ser executadas de
acordo com as posturas municipais e exigéncias de 6rgdos piiblicos, locais ou concessiondrias
de servigos. A protegdo e a seguranga das obras sio indispensaveis para o andamento destas,
ficando a fiscalizagdo autorizada 2 total paralizacio da obra, em caso de descumprimento

deste.

Devera ser colocado ao longo da obra pontos de iluminagio dispostos no méaximo

a cada 20m, sendo por conta da Contratada a ligagdo e desligamento de energia elétrica junto
a CEEE.

1.7 - Locacéo da Obra

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com a Planta de
Localizagfio e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada Via. A Contratada procedera a

aferigdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepéncias entre as reais condigfes existentes no local e os elementos
de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagio, por escrito, & Comissio de Fiscalizacdo,

a quem competird juntamente com o Projetista deliberar a respeito.

ApoOs a demarcacio dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicagio, por escrito no Diario de Obras, & Comissdo de Fiscalizagdo, a qual procedera as

verificagdes e afericdes que julgar oportuna.
Local: Conforme indicado na planta de Localizaggo.

A Medigo serd por m* da pista de rolamento, considerando a locagfio de todos os
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pontos do logradouro necessarios a pavimentacdio e por metro linear quando se tratar da

locagio planialtimétrica dos elementos de drenagem.

- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL — EPI

A Contratada deverd propiciar aos seus funciondrios atuantes em Servicos
relacionados ao objeto da Licitacdo o atendimento das medidas preventivas de Seguranca do
Trabalho, conforme NR-6, NR-8 ¢ NR-18, sob pena de suspensdio dos servigos pela

Fiscalizagfo, durante o prazo de execugio, em caso de nio cumprimento dessas medidas.

Os funciondrios deverdo usar EPI fornecido pela Contratada.

2 - PAVIMENTACAO

A pavimentacdo das vias citadas neste memorial, nos trechos indicados, em
plantas anexas ao presente, sera executada com blocos de concreto, do tipo uni-Stein e com
utilizagdo de meios fios de concreto pré-moldados, em areas descritas no or¢camento de cada

ria.

Figura 1 - Desenho esquematico do perfil transversal da pavimentacio
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2.1. - Preparacio da cancha

O preparo da cancha sera feito através dos servigos de corte e aterro, tendo por

base as cotas de projeto do perfil longitudinal e da sarjeta.

As escavagbes executadas mecanicamente dentro de areas urbanas e que, por
consequéncia, demandam cuidados especiais. No caso do preparo da cancha serd a remocéo

de terra ou solos moles para atingir as cotas do greide de projeto.
Interferéncias

Antes de se iniciar a escavacio, deverd ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavacdo ou em suas proximidades,
observando-se cautela extrema, principalmente com relagdo a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefénica, esgoto ou adutoras.
Escavacio

Deverao ser seguidos os projetos e as Especifica¢des no que se refere a locagéo,
profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em alguns casos, as escavacOes poderdo
ser levadas até uma profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condicdes

necessarias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacio.

Nas escavacbes executadas préximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem as ocorréncias de

qualquer perturbag8o oriundas dos fen6menos de deslocamento, tais como:
-Escoamento ou ruptura das fundagdes:
-Descompressio do terreno da fundagio;

-Descompressio do terreno pela dgua.
- Aterro para leito do bloco de concreto

Execugiio de camada ou colchio de areia:

Yy
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Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre base ou sub-base
compactada. Suas principais funcdes sdo permitir um adequado nivelamento do pavimento

que sera executado e distribuir uniformemente os esforgos transmitidos 4 camada subjacente.

A espessura da camada da base ou colchio de areia serade 3 a5 cm, e a da sub-
base de 10 a 25 cm, esta camada deverd ser molhada até atingir a umidade 6tima e
posteriormente compactada com rolo de, no minimo, 7,5 ton, ficando a cargo da fiscalizagfio a
defini¢do desta espessura, de acordo com as caracteristicas encontradas no subleito de cada

trecho da via.

O pagamento sera efetuado por preco unitdrio contratual, conforme medicio
aprovada pela Fiscalizagdo, estando nele incluidos todo 0 equipamento, maquindrios e
funciondrios necessirios, bem como os encargos € outras despesas necessarias 3 sua

execucio.

2.2 - Pavimentacio com Blocos de Concreto

O pavimento adotado para o revestimento das pistas de rolamento deste projeto
foi & utilizacdo de blocos intertravados de concreto pré-moldado, de no minimo 16 faces nas
paredes laterais da pega, este tipo de material reduz ao minimo os problemas de execugio e
uso. Embora sejam conhecidos como drenante, os principios da pavimentagio referentes 2
estabilidade de camadas sdo fundamentais para o adequado desempenho do pavimento.
Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. Esse cuidado evita o

actimulo da 4gua, que poderia promover a erosio do subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado & alcancada de varios modos. Desde
a simples compactacio do subleito, até passando pela adogdo de uma camada de sub-base de
material selecionado (reforgo). Portanto, a verificagdo da qualidade dessas camadas quando
da construgdo do pavimento € a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das

caracteristicas previstas em projeto.
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Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentagiio sugerida deverio ser
pecas intertravadas, obedecer as prescricbes contidas na NBR 9781/2013, e possuir as

seguintes caracteristicas:

Resisténcia a compresso, Fck aos 28 dias deverd ser maior que 35 MPa (NBR
9780/2013);

Médulo de Resisténcia a tragio na pressio maior que 6 MPa;

Desgaste por abrasio, método CiENTEC menor que 7 mm;

Espessura minima de 8 cm;

Devem possuir dispositivos eficazes de transmissio de carga de um bloco a outro;

Quanto ao desempeno das faces, nfio sio toleradas variagles superiores a 3 mm,

que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

O gabarito do perfil transversal do pavimento est4 demonstrado acima, na figura

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condi¢des, em caso de avaria no
transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverio ser ressarcidos da

execucéo da obra, por conta da empresa contratada.

No orgamento estd previsto na coluna de material, 0 mesmo e os equipamentos
necessarios e na mio de obra os operarios, e assim deverdo ser or¢ados na apresentacdio das

propostas.

Os blocos de concreto serdio assentados sobre a sub-base de areia compactada e
espalhada uma camada de 3 cm de espessura este colchdo( base) devera ser feito com areia

média limpa.

Sobre a pavimentagio deverd ser colocado um lastro de p6 de brita ou areia
media, que deve ser espalhado para cobrir o espago entre os blocos de concreto (3,0 cm de poé
de brita). A pavimentagdo serd compactada através de rolo compactador vibratériyom

/Y
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capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinagdo do centro da rua para as sarjetas devera

ser de no minimo de 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para a via.
Distribuic@o dos Blocos pré-moldados

Os blocos ou pegas deverdio ser empilhados, de preferéncia, 4 margem da pista.
Nao sendo possivel utilizar as 4reas laterais para depésito, serdo empilhados na prépria pista,
tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas a colocagdo das linhas de referéncia

para o assentamento.
- Controle da Compactacio

A compactacio sé serd aceita apés a constatagdo visual da auséncia de
deformagdes, pecas em perfeitas condicdes, verificadas pelo acompanhamento do rolo em

duas passadas, em toda a 4rea a ser liberada.
- Assentamento

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de ago, distantes a cada 10,0 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para
os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o
auxilio de um giz, serio marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme
projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Serfio entdo colocadas,

longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As secOes transversais serdo fomecidas por linhas que se deslocario
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se tratando de
paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o assentamento
da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas
transversais. Sobre a camada de areia, serd assentado o primeiro bloco, que deverd ficar
colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de
referéncia e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o
calceteiro o golpeard com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.

Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo serd colocado ao seu lado,
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tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas

irregularidades de suas faces.

O assentamento deste ser4 idéntico ao do primeiro. As juntas ndo deverdio exceder
1,0 cm. A fileira deverd progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a

este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira seré iniciada colocando-se o centro do primeiro bloco sobre o
eixo da pista. Os demais sdo assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira devers
ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira

fileira; os da quarta, nos prolongamentos das Juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera ter
comprimento aproximadamente igual & metade do bloco da fileira vizinha. Deve-se ter o
cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes. Quando forem utilizadas
pecas sextavadas de concreto, serd feito o assentamento da primeira com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de
origem do assentamento. Os tridngulos deixados vazios serfio preenchidos com fragdes de
pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os encaixes das

articulages definirdo as posigdes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo que as juntas
desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os dngulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirdo a posi¢do das pecas da segunda. Da mesma forma,
estas pecas definirdo as posicdes das pecas da terceira fileira, e assim por diante.
Imediatamente apds o assentamento da peca, devera ser processado o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro deverd, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esti
assentando, ou seja, de frente para a drea pavimentada. Para as quinas em pavimentos com
pecas sextavadas de concreto deverdio ser empregados segmentos de ¥ de pega. O controle
das fileiras serad feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 & 2,00 m).

Colocando-se um cateto paralelo ao corddo, o outro definird o alinhamento transversal da
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fileira em execucdo. O nivelamento serd mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira,

de comprimento pouco maior que a distincia entre os cordsis.

Os blocos entre os cordéis deveriio estar nivelados, assim como as extremidades
da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos blocos que se encostam aos

corddes, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo

que cada junta fique, no méximo, dentro do tergo médio do bloco vizinho.
- Controle Geométrico

Apbs executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a relocacdo e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificagdo da

largura e da espessura do pavimento em relagdo ao projeto.
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho ser4 aceito quando:

A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, nio sendo
aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentages urbanas restritas por calcadas

ou outros elementos, a largura deverd ser exatamente a definida em projeto.

A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a

diferenca entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no maximo, de lcm.

Se o trecho ndo for aceito deverd ser adotada uma das seguintes condi¢bes, a

critério da Fiscalizagdio:

Aproveitamento do pavimento com restri¢des ao carregamento ou ao uso;

Demoli¢do e reconstrugfo pavimento; /{/
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O pavimento seja ele executado em vias, seja em calgadas, devera ser medido em
metros quadrados de pavimentacio pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios

sera medido separadamente.

Nio serfio medidos quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto,
salvo com autorizago expressa da Fiscalizagdo. Nos precos estdo incluidos a méo de obra, a
aquisicdo de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicagdo,
1mpostos, encargos, taxas de administrag:ﬁ-o etc. O pagamento se fard ao preco unitario

contratual, conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagio.

2.3. Meio Fio de Concreto pré-moldado

O meio-fio, por definicdo, é um elemento pré-moldado em concreto destinado a

separar a faixa de pavimentagio do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio fio, as pegas individuais que serdo
utilizadas com fins especificos para execucdo de contencio do passeio e do pavimento com
blocos de concreto, sio elementos executados em concreto de cimento Portland com formato
definido e tnico, apds executados e rejuntados de acordo com o projeto executivo de

pavimentagdo, formaréo as guias para o pavimento urbano proposto.
Os meios fios deverdo seguir as seguintes especificacSes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressio, de forma a

garantir a obten¢do de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica 2 compressio, calculada de acordo com a norma, deve

ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;
- Néo sera permitido acabamento posterior a cura dos meios fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras

falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou

/
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Ter espessura minima de 100 mm (na borda) a 150 mm (na base),

respectivamente, de acordo com a figura 2 a seguir:

Figura 2 - Dimensdes do meio fio 15X30X100 om

As tolerancias dimensionais so:

> 2 cm para o comprimento padrio de 100 cm;
» 1 cm para a altura;

» 0,5 cm para a largura da base;

> 0,5 cm para a largura do topo;

» Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sfo toleradas variagdes superiores

a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada sobre o}

bloco;

» A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 10 cm x 100 cm e a face

inferior de 15 cm x 100 em, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces.

Ficard a cargo da contratada a Carga € o transporte de todos os meios fios

necessarios para a execucio das obras.

Todos os meios fios serfo entregues em perfeitas condigbes nos locais indicados,
Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0$ mesmos

deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa contratada.

.
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Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas
com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura

suficiente para que penetrem na base.

Os meios fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a

face, bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagdo procederd ao
controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espacamento das
juntas, as condigbes de escoramento e ao estado geral das pegas. Defeitos que venham a
ocorrer durante ou ap6s o assentamento deverio ser sanados. Nio cabers indenizacdo quando

esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

2.4. - Servicos de Recalcamento e Realinhamento de Meios fios

Os servigos de recalgamento e realinhamento de meios fios que ora se propde foi
baseado na necessidade de TeCuperar o revestimento nas interseges das ruas transversais com
as vias em questdo e deverfio obedecer as Normas e Especificacdes Técnicas pertinentes para
este tipo de servigo, inclusive as Especificacdes para Pavimentacdo da Prefeitura Municipal
do Rio Grande.

Quando corrigir o pavimento deveri ser executado de maneira a permitir o

perfeito escoamento superficial, através das sarjetas até a caixa com boca de lobo proxima.

Os servicos de execucdo de recalcamento das vias e realinhamento de meios fios
deverfo ser iniciados apos estar devidamente sinalizado, e autorizado pela Secretaria de
Municipio da Mobilidade e Acessibilidade Urbana a interrupgio dos trechos das vias, onde

serdo realizados tais servigos.

Apds a remogdo do pavimento existente para local préximo a realizacdo dos
servigos de recalgamento e realinhamento de meios fios (se necessarios) deverdo ser efetuados

a regularizacdo da base e sua compactagio.

Os servigos de regularizacio da base consistem em: retirada de material orgénico,

remogdo de solos inadequados, aterro nos locais necessarios para atingir a cota de

/
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